



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas  
 Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES  
**Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)**

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento : 669901 - PLANILHA DE GERENCIAMENTO PARA CONCLUSÃO DO CAIS DAS ARTES

BDI : 0 %

Leis Sociais : 0 %

Órgão Cliente : INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (lo) : Novembro/2016

**Planilha : 1 - GERENCIAMENTO CAIS DAS ARTES**

Local : CENTRO, VITORIA/ES

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	<i>EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL</i>				
0101	<i>COORDENAÇÃO</i>				
010101	Coordenador Técnico Especialista	mes	31	34.097,48	1.057.021,88
0102	<i>EQUIPE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO</i>				
010201	Engenheiro Civil Senior	mes	6	29.586,53	177.519,18
010202	Engenheiro Civil Pleno	mes	6	24.502,42	147.014,52
010203	Técnico de 2º. Grau -A- (Edificações / Eléctrotécnica)	mes	18	8.093,18	145.677,24
0103	<i>EQUIPE TÉCNICA LICITAÇÃO</i>				
010301	Auxiliar Administrativo - Nível Médio	mes	5	4.250,90	21.254,50
0104	<i>FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS</i>				
010401	Arquiteto ou Engenheiro Civil Senior - Residente	mes	40	29.586,53	1.183.461,20
010402	Engenheiro Eletricista Senior - Residente	mes	20	29.586,53	591.730,60
010403	Técnico de 2º. Grau -A- (Edificações / Eléctrotécnica)	mes	60	8.093,18	485.590,80
Total do Item 01:					<b>3.809.269,92</b>
02	<i>CONSULTORIA</i>				
0201	<i>CONSULTORIA</i>				
020101	Engenheiro consultor - Diversas especialidades	h	1.440	247,77	356.788,80
020102	Advogado	h	480	247,77	118.929,60
Total do Item 02:					<b>475.718,40</b>
03	<i>PROJETOS</i>				
0301	<i>PROJETO ELÉTRICO DO MUSEU</i>				
030101	Estudo Preliminar do Projeto Eléctrico - 20%	m2	13.536,7	2,21	29.916,11
030102	Projeto Eléctrico - Versão Executiva - 30%	m2	13.536,7	3,30	44.671,11
030103	Estudo preliminar e levantamento do projeto de prevenção e combate a incêndio - 20%	m2	13.536,7	0,57	7.715,92
030104	Projeto de prevenção e combate a incêndio - Versão Executiva - 30%	m2	13.536,7	0,84	11.370,83
0302	<i>PROJETO ELÉTRICO DO TEATRO</i>				
030201	Estudo Preliminar do Projeto Eléctrico - 20%	m2	19.209,2	2,21	42.452,33
030202	Projeto Eléctrico - Versão Executiva - 30%	m2	19.209,2	3,30	63.390,36
030203	Estudo preliminar e levantamento do projeto de prevenção e combate a incêndio - 20%	m2	19.209,2	0,57	10.949,24
030204	Projeto de prevenção e combate a incêndio - Versão Executiva - 30%	m2	19.209,2	0,84	16.135,73
0303	<i>PROJETO DE ESTACIONAMENTO</i>				
030301	Projeto de Urbanismo	m2	4.600	4,32	19.872,00
030302	Projeto Eléctrico	m2	4.600	3,25	14.950,00
030303	Projeto de Drenagem	m2	4.600	2,80	12.880,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas  
 Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES  
**Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)**

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento :** 669901 - PLANILHA DE GERENCIAMENTO PARA CONCLUSÃO DO CAIS DAS ARTES **BDI :** 0 %

**Leis Sociais :** 0 %

**Órgão Cliente :** INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

**Data Base (lo) :** Novembro/2016

**Planilha :** 1 - GERENCIAMENTO CAIS DAS ARTES

**Local :** CENTRO, VITORIA/ES

Item	Especificação do Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
				Total do Item 03:	<b>274.303,63</b>
				Total da Planilha 1:	<b>4.559.291,95</b>
				Total Orçamento :	<b>4.559.291,95</b>