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SECRETARIA DE ESTADO E DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 001/2019

ATENCAO

FAVOR LER ATENTAMENTE

EDITAL REPUBLICADO EM 05/09/2019:
- Data-base do orcamento de referéncia atualizada para Julho/2019;

- Valor do orgamento de referéncia alterado para R$ 18.886.373,04 (dezoito
milhoes, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e trés reais e quatro
centavos);

- Nova data de abertura: dia 22 de outubro de 2019 (terca-feira).
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 01/2019

REFERENCIA: PROCESSO N° 84783176

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA
INFRAESTRUTURA (FUNDAGOES E CONTENGOES) DO HOSPITAL ESTADUAL
GERAL DE CARIACICA - 1 FASE, NO MUNICIPIO DE CARIACICA-ES,
CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORGAMENTARIA E TERMO DE
REFERENCIA, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
IOPES, entidade autarquica vinculada a SECRETARIA DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP, torna publico que fara realizar as

14h do dia 22 de outubro de 2019 (terca-feira), na sala de reunioes localizada no 15°

andar do Edificio Corporate Office, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635,
Enseada do Sua, na cidade de Vitéria, capital do Estado do Espirito Santo, licitagcao
na modalidade de CONCORRENCIA, no tipo “MENOR PREGO”, no regime de
empreitada por PRECO UNITARIO, visando a CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA CONSTRUGAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDAGOES E CONTENCOES)
DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, localizado no
municipio de Cariacica-ES, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, por
execucgao indireta, nos termos das Leis n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteracdes, conforme documentacao técnica e demais anexos do presente Edital.

A presente licitagdo tem fundamento juridico na Lei Federal n° 8.666/93, Lei
10.577/2016, Lei Complementar Estadual n® 618/2012, Lei Estadual n°® 9.090/2008 e
no Decreto Estadual 4.251-R/2018 e suas alteracbes, obedecendo, ainda, as
Instrucbes Normativas e as resolugdes e deliberacées do Conselho do IOPES e a
Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, no que couber, e demais legislagdes

pertinentes.
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LISTA DE ANEXOS

ANEXO | ESPECIFICACOES DO OBJETO

ANEXO |l CARTA DE APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

ANEXO Il | MODELO DE CREDENCIAL

ANEXO IV | FICHA DE IDENTIFICAGAO

ANEXO V INDICAC@O DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

ANEXO VI | DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

ANEXO VI COMERCIAL

ANEXO VIII | MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA

ANEXO IX | EXECUCAO DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA (IOPES)

ANEXO X DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

ANEXO X MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA
GARANTIA DO CONTRATO

ANEXO XII | DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

ANEXO XIII RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM

EXECUGAO E A INICIAR
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1 - DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos poderdo ser
obtidos no IOPES, situado a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n°® 635,
Ed. Corporate Office, 16° andar, Enseada do Sua — Vitéria/ES, de segunda a
sexta-feira, no horario de 08h30 as 11h00 e das 13h00 as 16h00 horas, mediante
a apresentacao de “DVD-ROM” e contra apresentagdao de recibo firmado em
papel timbrado da empresa, bem como pelo site www.iopes.es.qgov.br.

1.1.1 - O(s) orgcamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante instalacéao
do programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério
de Orcamento do Centro Tecnolégico da UFES. Informagdes pelo tel. (27)
3082-0566 ou pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderao solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a Comissdo de Licitagdo no
horario de 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 16h00, de segunda a sexta feira, por
meio dos telefones: (27) 3636.2009/2027 ou do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br,
mediante confirmagao do recebimento por parte do IOPES.

1.2.1 — As licitantes poderéao solicitar esclarecimentos até o segundo dia util
que anteceder a abertura dos envelopes.

1.3 - IMPUGNACAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93, direcionada
a Comissdao Permanente de Licitacgo — CPL com a indicagdo do Edital
correspondente, nos dias e horarios definidos no Item anterior, a impugnagao ao
Edital deve ser protocolada na sede do IOPES:

a) por qualquer cidadao, até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes;

b) pelas licitantes, até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes.

1.4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a
no endereco acima até as 14:00 horas do dia 22 de outubro de 2019 (terca-feira).

1.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
endereco acima as 14:00 horas do dia 22 de outubro de 2019 (terca-feira).

1.6 - Somente a Comissao Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida através
da IS/DG n°® 016, de 13 de setembro de 2018, esta autorizada a prestar,
oficialmente, informagcdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagcdo. As
eventuais informagdes de outras fontes ndo deverdo ser consideradas como
oficiais.
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1.7 — Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacdes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, n&o podendo os licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais alteragdes no Edital observarao o disposto no art. 21, §4°, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente
licitacdo, observado o que dispdée no Decreto Estadual n°. 3541-R de 12 de
margo de 2014, obedecerao a seguinte distribuigéo:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.

Unidade Gestora - Emitente: 440901 — Fundo Estadual de Saude.
Unidade Gestora - Favorecida: 350208 — IOPES.

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1092.

Natureza da Despesa: 449051.

Fontes de Recursos: 0342.

Termo de Cooperacgao n° 001/2019.

2 - DO OBJETO

2.1 — O objeto do presente Edital de Licitagdo consiste na CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDAGOES E
CONTENCOES) DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12
FASE, localizado no municipio de Cariacica-ES, conforme descrito no Anexo | —
Especificacdbes do Objeto, nas Planilhas Orgamentarias e no Termo de
Referéncia, anexos ao presente Edital e disponibilizados no site do IOPES
Www.iopes.es.gov.br.

2.2. - PREGO MAXIMO ADMITIDO: O preco maximo admitido para a presente
contratagdo é de R$ 18.886.373,04 (dezoito milhdes, oitocentos e oitenta e
seis mil, trezentos e setenta e trés reais e quatro centavos), conforme
orgcamento integrante deste Edital — Data base — Julho de 2019.

2.2.1 - Nao serao aceitas propostas com valor superior ao preco maximo
admitido.

2.3 - A Contratada se obrigara a executar as obras e servigos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as
Normas vigentes, aos Projetos e Especificagdes Técnicas que forem fornecidos
pelo IOPES.

2.4 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de
qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia
técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes proprias.
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2.5 - O acompanhamento geométrico e geotécnico ficara a cargo da Empreiteira,
independentemente da atividade fiscalizadora do IOPES, cabendo a mesma o
fornecimento dos Projetos e das Notas de Servigo.

3 - DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1- Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Edital.

3.2- Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados
que se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

a) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Ill da Lei Federal
n°. 8.666/93 imposta por 6rgdo ou entidade que integre a Administragao Publica;

b) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal n°.
8.666/93, imposta por 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica de qualquer
esfera da Federacgao;

c) estejam sob faléncia, dissolugéo ou liquidagéo;

d) se enquadrem em alguma das situagdes enumeradas no art. 9° da Lei n°.
8.666/93 e alteracdes.

3.3 - Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em
consorcio constituido conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras
existentes no edital e seus anexos:

3.3.1 - O numero maximo de integrantes de cada consércio sera de 03 (trés)
empresas.

3.3.2 - A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que
cumpram ao consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgao
licitante.

.3 - No consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

3.3.4 - Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos
praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execug¢ao do
contrato.

3.3.5 - As empresas consorciadas nado poderdao participar da licitacdo
isoladamente ou através de outro consorcio.

3.3.6 - Nao sera admitida a participacdo de empresas pertencentes a um
mesmo grupo econdmico em consorcios distintos.

3.3.7 - Nao sera permitida a modificacdo da composi¢cdao do consorcio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada,
se permanecerem as condicbes de habilitacdo, a autorizagdo expressa do
orgao licitante.
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3.4 - As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar,
aléem dos demais documentos de habilitagao juridica, termo de compromisso de
constituicdo do consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito
por todas, contendo:

3.4.1 - A designacéo do consorcio, a indicagao da participagéo nesta licitagéo
e execucgao do contrato dela decorrente como seu objeto e o enderego em que
esta estabelecido.

3.4.2 - A qualificagao das empresas participantes e a forma de composigao do
consorcio, indicando o percentual de participagdo de cada uma na execugao
do objeto licitado.

3.4.3 - A indicacao da empresa lider como representante do consorcio.
3.4.4 - Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislagao.

3.4.5 - O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta)
dias superior a data de conclusao do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula
de prorrogacgao.

3.5 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declarag¢des exigidas no edital.

3.6 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus atestados para
atendimento das exigéncias de qualificacdo técnica, os quais poderdao ser
apresentados em nome de qualquer consorciada, independentemente da sua
cota de participagao no consorcio, na forma prevista no item 8.3.

3.7 - Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de
qualificagdo econdmico-financeira, salvo a comprovagao de patriménio liquido
minimo, que podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada
consorciado, na propor¢cao de sua respectiva participacao, na forma prevista no
item 8.4.

3.8 - O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consoércio, devera
apresentar, antes da celebracdo do contrato decorrente desta licitacdo, o
instrumento de constituicdo e os registros do consoércio nos 6rgaos competentes,
nos termos do art. 33, § 2° da Lei 8.666/1993 e dos arts. 278 e 279 da Lei
6.404/1976.

3.9 - Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o consoércio, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada, respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de
compromisso de constituicdo do consorcio.

3.10 - Poderao participar da presente licitagdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 §1° da Lei
8.666/93 e suas alteracdes;

3.11 — Nao sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de licitante
retardatario, a ndo ser como ouvinte.
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3.12 — A CONTRATADA estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto Estadual n°® 4.251-R/2018.

3.12.1 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacéo
desse Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO, s6 sendo liberado o
cumprimento das obrigagdes respectivas apds a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, na forma do referido Decreto.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execug¢ao do objeto
do contrato é facultada ao licitante para verificagcdo das condi¢des locais, com a
finalidade de obter a avaliagao propria da natureza, complexidade e quantidade
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencao
de quaisquer outros dados que julgar necessario para a formulagao da proposta.

4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a data
fixada para a abertura da sessao publica, mediante prévio agendamento junto ao
IOPES, pelo e-mail cpl@iopes.es.gov.br ou pelo telefone (27)3636-2027/2009, e
sera realizada no seguinte endereco:

¢ Avenida Leste-Oeste, Bairro Campo Belo, Cariacica-ES.

421 - O licitante deve ser representado por seus administradores,
procuradores ou prepostos, que devem apresentar documento de
identificacdo, procuragao, carta de preposicdo ou outro documento habil a
comprovar o vinculo da pessoa indicada para a respectiva visita.

4.2.2 - A visitagdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a
reunidao de interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes
conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.

4.3 — A visita técnica nao sera obrigatéria, sendo dispensada também a
apresentacao de declaragao de comparecimento ou conhecimento dos locais.

44 - Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno
conhecimento do local e de todas as informagdes para execugao do objeto, ndo
podendo alegar posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos
precos, prazos e condigdes ou requerer o reequilibrio econdmico-financeiro em
decorréncia da falta de informagdes sobre o objeto.

5 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 — O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da
publicacdo do resumo do contrato no Diario Oficial do Espirito Santo, nos termos
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do paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, e tera duragdo de 420
(quatrocentos e vinte) dias corridos.

5.1.1 — O prazo para execugao total do objeto do presente Edital sera de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na
Ordem de Servigo, devendo ser assegurada a publicidade, por meio do Diario
Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade publica das informacoes.

5.2 — A Ordem de Servigo sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagéo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrado nos autos.

5.3 — As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisagao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacgdes.

5.3.1 — As Ordens de Paralisacdo nao suspendem o decurso do prazo de
vigéncia.
5.4 — As prorrogacdes dos prazos de vigéncia serdo permitidas, desde que

ocorrida algumas das hipéteses previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo.

5.5 — As prorrogagbes do prazo de execugao, descontados os periodos de
paralisagdo, serdo permitidas, desde que ocorrida alguma das hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
formalizada mediante Termo Aditivo.

5.6 — Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicagao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

5.7 — A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacao do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste Edital, ao
presidente da comissao de licitacdo, sua documentagcdo e suas propostas em
dois envelopes opacos, indevassaveis, rubricados, que serdao entregues
pessoalmente por diretores, ou outras pessoas devidamente credenciadas, dos
licitantes, ou pessoas credenciadas, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL
. Edital de Concorréncia n® 01/2019
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. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

ENVELOPE N°. 02 - HABILITACAO
. Edital de Concorréncia n° 01/2019
. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacéo, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste Edital,
devidamente numerados por paginas.

6.3 - Na(s) sessao (des) publica(s) para recebimento e abertura dos envelopes
dos documentos de habilitacdo e propostas comercial, o]
proponente/representante devera apresentar-se para credenciamento, junto ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, devidamente munido de
documento que o credencie (vide modelo Anexo Ill do Edital ou outro que
comprove 0s necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pelo
licitante representado, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente.

6.3.1 — Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que o0 signatario do
credenciamento possui poderes expressos para firma-lo.

6.4 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome
do licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar
mais de uma empresa junto a Comissao Permanente de Licitagdo, sob pena de
indeferimento do credenciamento para ambas.

6.6 - Os documentos de credenciamento do representante serao entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer
seja o de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14%15%16° andar — Enseada do Sua, Vitéria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



ESTADO DO ESPIRITO SANTO ’
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES

6.7 - A falta de apresentagcao ou incorrecdo do credenciamento nio inabilitara o
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

7.1 - A proposta sera apresentada em 01(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacao "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente
assinada e as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

a) Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no Anexo VII, declarando expressa aceitagao das condicdoes
deste Edital, obedecidos os limites de precos fixados no presente instrumento e
observando as especificagcbes técnicas, Planilha or¢camentaria e demais
condicdes previstas neste Edital e seus Anexos, contendo:

a.1) Declaracdo de que no prego global estdo incluidas todas as despesas
necessarias a perfeita realizagado do objeto, cobrindo todos os custos de mao-
de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentagado, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e
manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

a.2) Prazo de execucgdo do objeto a ser contratado, que devera ser de no
maximo 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar do dia
subsequente a publicacdo oficial da Ordem de Inicio de execucdo dos
servigos, nos termos do paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93;

a.3) Prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias a contar
da data prevista para abertura da licitacéo.

b) Planilha(s) Orgamentaria(s), que devera(ao) ser entregue(s) também em midia
eletrénica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que podera ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL;

b.1) O conteudo da Midia Eletrénica (DVD-Rom), contendo os arquivo em
ORCAMAG (extensdo "DBF") a ser entregue a Comissdo Permanente de
Licitacao deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes do
envelope da Proposta Comercial da licitante;

7.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu
conteudo.

7.3 - Os pregos cotados terdao como data base a do referencial de precos do
orgamento.

7.4 - Os precos cotados deverdo representar a compensacgao integral para a
execugao do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos,
impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as especificacbes e
composicdes dos servicos definidas nas Planilhas orgamentarias e Projeto que
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integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, observado o
disposto no ltem 10.16.4.

7.5 - O prego maximo admitido para o objeto da licitagdo é de R$ 18.886.373,04
(dezoito milhoes, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e trés
reais e quatro centavos), conforme Planilha Orgamentaria e Projeto constante
dos Anexos deste Edital.

7.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n°
5.194/1966).

7.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa,
empresas de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer
beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006, deverao apresentar no
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo X - Declaracdo de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL,
respondendo pela veracidade das informacgdes prestadas.

8 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os proponentes deverao apresentar, em original ou por qualquer processo de
cdpia autenticada em cartério, publicacdo em érgéo de Imprensa Oficial ou por
autenticacdo direta pela Comissdo de Licitagdo, quando apresentada
simultaneamente a copia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura
dos envelopes pertinentes aos documentos de habilitacdo, os seguintes
documentos:

8.1 - HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais € no caso de sociedade por agoes,
acompanhado dos documentos de eleigao de seus atuais administradores;

c) Inscrigdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentagao que identifique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente.

e) Compromisso de constituicdo do consorcio, conforme regras estabelecidas no
edital.

§ 1° Também deverao ser apresentados junto a habilitagcéo juridica os seguintes
documentos complementares:

I) Ficha de identificagdo do licitante, conforme formulario proprio constante do
Anexo IV ao Edital.
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II) Carteira de Identidade do representante legal do licitante signatario da
proposta.

[Il) Sendo apresentada Certiddo de Registro em Junta Comercial ou em Cartério
de Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou “c” acima, com validade na

data de realizacdo da licitagao, devera nela constar no minimo o seguinte:

1. razéao social e tipo de sociedade;

2. endereco;

3. atividades;

4. capital social;

5. cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo com os estatutos
em vigor e nome de seus atuais ocupantes;

6. responsaveis técnicos do licitante, quando a designacdo dos mesmos

constarem das atas registradas;
7. pessoas que podem representar a Empresa, independente de procuragao;
8. filiais existentes e suas localizagdes.

§ 2° Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizagdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta
Licitagao.

8.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (Cartdao CNPJ/MF);

b) Prova de quitacdo com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando
os seguintes documentos, validos na data de realizagao da licitagao:

b.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
certiddo conjunta expedida pela RFB/PFN, referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social;

b.2) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o
licitante e com a Fazenda do Estado do Espirito Santo;

b.3) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Municipio onde for sediado o
licitante.

c) Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

§1°. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste Item também deverao ser apresentados pela filial
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executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagcdo dos
documentos relativos a sua matriz.

§2°. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovagao de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas
somente para formalizagdo da contratacdo, observadas as seguintes regras:

| — A licitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que
apresentem alguma restrigao;

II - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, é
assegurado o prazo de 4 (quatro) dias uteis, contados da apresentagao dos
documentos, para a regularizagdo da documentagcdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

Il - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissao de
certiddes comprobatorias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do
crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do
Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de
certiddo.

IV - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez)
dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo
anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal;

V - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a
certidao;

VI - A formalizagdo da contratacdo fica condicionada a regularizagdo da
documentagdo comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo da
aplicagao das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administracao convocar as licitantes remanescentes e
com elas contratar, observada a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao;

8.3 - QUALIFICAGAO TECNICA
8.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido
da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

b) Comprovagao de que a licitante executou/prestou, sem restrigcdo, servigo/obra
de caracteristicas semelhantes aos indicados no Termo de Referéncia deste
Edital (referido no ANEXO | — ESPECIFICACOES DO OBJETO), considerando-
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se as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos a
seguir definidos.

b.1) A comprovagao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com a identificagdo do declarante e de sua
habilitagao perante o Sistema CONFEA/CREAs e CAU-BR/CAUSs.

b.1.1) A auséncia de habilitacdo do declarante podera ser suprida pela
apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT referente ao Atestado
expedida pelo Conselho profissional competente.

b.2) No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servigo vinculado a
licitante, na forma deste edital.

b.3) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusio da parcela
a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

b.4) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c §2°, da Lei Federal n.
8.666/93, sao:

Item |Descricdo dos Servigos Quantidade Minima

1 Execucao de fundagodes profundas 5.700,00 m

b.4.1) O(s) atestado(s) devera (dao) explicitar, claramente, todos os servigos
executados pela licitante, que devera destacar, por intermédio de grifo ou cor,
no(s) referido(s) atestado(s) a experiéncia anterior que se exige comprovar.

b.5) No caso de atestado de consércio, sé serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CATs, emitidos em nome das empresas
consorciadas e que citem especificamente o percentual de participagdo, bem
como Os servigos e respectivas quantidades executadas por cada empresa
consorciada.

8.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU da regiao da sede da empresa;

b) Comprovacéao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, de nivel superior, e que seja
detentor de no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico, acompanhada dos
respectivos atestados, por execucdo de servigos/obras de caracteristicas
semelhantes aos indicados no Termo de Referéncia deste Edital (referido no
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ANEXO | — ESPECIFICACOES DO OBJETO), considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidas em referido anexo:

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-
profissional do licitante, na forma do art. 30, Il, c/c §2°, da Lei Federal n.
8.666/93, sao:

Item |Descrigao dos Servigos

1 Execucao de fundagodes profundas

b.1.1) O(s) atestado(s) devera (dao) explicitar, claramente, todos os servigos
executados pelo licitante, que devera destacar, por intermédio de grifo ou cor,
no(s) referido(s) atestado(s) a experiéncia anterior que se exige comprovar.

b.1.2) O licitante deve preencher o ANEXO V - INDICACAO DOS
RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS.

b. 2) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posigao de diretor, socio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentagao dos documentos de habilitagdo, por meio de carteira
de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestagdo de servicos, ficha
de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

b.2.1) O contrato de prestacdo de servigos que se refira a obrigagédo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagdo.

b.3) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdao da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execugao dos servigos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

8.3.3 Declaragoes para qualificagao técnica:

a) Declaragdo da licitante com Indicacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s)
(Anexo V).

b) Declaragdo de aceitagdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicagao realizada pelo licitante (Anexo XIl).

c) Declaracao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execug¢ao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagcdo estardo
disponiveis e em perfeitas condigbes de uso por ocasido de sua utilizagao (esta
declaracédo devera constar no Anexo VIl — Carta de Apresentagcdo da Proposta
Comercial).
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8.4 - DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstracbes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

8.4.1.1 - No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicagédo, na imprensa oficial,
do Balanco e das Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovacéao
devidamente registrada na Junta Comercial.

8.4.1.2 - Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balanco e
das Demonstracbes Contabeis, deverdo ser apresentadas coépias legiveis
dessas pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao competente.

8.4.1.3 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracao Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, registrado no érgédo competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

8.4.1.4 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o
Balanco Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente
ao ano da licitagdo, quando a data de apresentagcdo dos documentos de
habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil),
mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por
atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do
TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

8.4.1.5 - Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balangco de abertura, levantado na data de sua constituicéo,
conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.

8.4.2 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral -
ILG, o Indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC
igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no
Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVOCIRCULANTE(AC) + REALIZAVELALONGOPRAZO (RLP)

G = =
PASSIVOCIRCULANTE(PC)+ PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ATIVOTOTAL (AT)

ISG = =
PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)
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ATIVOCIRCULANTE (AC)

ILC =
PASSIVOCIRCULANTE (PC)

8.4.2.1 - As memdrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante @ documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

8.4.2.2 - Junto com a comprovagao dos indices referidos acima, os licitantes
deverdo comprovar patriménio liquido minimo para fins de habilitagdo, na
forma dos §§ 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93.

8.4.2.2.1 - A comprovagao de patriménio liquido sera equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratacao.

8.4.2.2.2 - Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados para o
més anterior ao da apresentagdo das propostas pelo indice Geral de Precos
(IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas, para fins de calculo de calculo do
Patriménio Liquido minimo.

8.4.3 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.

8.4.3.1 - No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a
certidao devera apresentar data de emissédo de, no maximo, 90 (noventa) dias
anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitacio.

8.4.3.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentagéo apropriada,
a sentenca homologatéria do plano de recuperagédo judicial, além do
cumprimento dos demais requisitos de habilitacdo constantes neste Edital.

8.4.4 - Sera exigida a relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade
financeira, calculada esta em fungdo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotagéo, conforme art. 31, §4° da Lei 8.666/93.

8.4.4.1 - Os valores constantes dos contratos firmados ser&o convertidos para
0 més base do Patrimdnio Liquido pelo Indice Geral de Pregos (IGP-DI) da
Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo.

8442 - A empresa devera apresentar relacdo detalhada das obras
contratadas em execucao e/ou paralisadas e a executar, e das obras a serem
contratadas em decorréncia de licitagdes ja julgadas, referentes a obras e
servicos de engenharia ou de outra natureza, com a iniciativa privada e
Administracdo Publica, conforme modelo préprio constante do Anexo Xl do
edital. A Declaracao de contratos firmados devera ser analisada em relagéo a
receita bruta discriminada na DRE, e no caso de apresentar grande
divergéncia, podera a Comissao diligenciar ao licitante para apresentar as
devidas justificativas para tal diferenca.
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8.4.4.3 - Para efeito de avaliagdo da capacidade financeira do licitante, sera
exigida a declaragdo, com base em relagdo de compromissos assumidos, de
que o Patriménio Liquido do licitante € igual ou superior a 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados pela licitante com entidades publicas e/ou
privadas, vigentes na data da sessao publica de abertura desta licitagéo.

8.4.4.4 - A Licitante devera, ainda, comprovar Capital Circulante Liquido (CCL)
ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo,
12,5% do valor estimado para a contratagéo.

8.4.4.5 - Os valores constantes do Balango serao convertidos para o més de
Junho/2018 pelo Indice Geral de Precgos (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas,
para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

8.4.5 - Em se tratando de consoércio, fica estabelecido um acréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores de patriménio liquido exigidos para o licitante
individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na
proporcado de sua respectiva participagao na constituicao do consércio, calculado
pela seguinte formula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patriménio liquido do consorciado, considerado na soma do
patriménio liquido do consorcio;

PLC = Patriménio liquido do consorciado;
PartC = Participagao do consorciado no consoércio.

8.4.6 - O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

8.4.7 - No caso de consorcio, devera haver a demonstragdo, por cada
consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

8.5 - DECLABACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIll, ART. 7°, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

a) Declaragao de cumprimento de inexisténcia no quadro funcional da empresa,
de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a nao ser que seja
contratado na condi¢cdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de
27/10/99), conforme Anexo VI do edital.

8.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC/ES

a) os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentacgao exigida nos itens 7.1, 7.2 e 7.4,

b) somente serdo dispensados os documentos exigidos no ltem 8.2 que se
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encontrarem dentro do prazo de sua validade;

c) caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido, esse
devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade
habilitatéria, salvo a hipotese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006;

d) o cadastro no CRC/ES ndo exime os interessados de apresentar a
documentagao relativa a qualificacao técnica (ltem 8.3) e econémico-financeira
complementares (ltem 8.4) exigidas, salvo se previamente encaminhada ao
Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

e) em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitacéo;

f) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL
verificar a veracidade da afirmacdo por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

8.7 - DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA.

8.7.1 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas
de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n°. 123/2006, assim como na Lei Complementar Estadual n°
618/2012, e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os seguintes
documentos:

8.7.2.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao,
regido pela Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovante de opgéo pelo Simples obtido através do site do Ministério
da Fazenda,

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/apli
cacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx;

b) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

8.7.2.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributagdo, regido
pela Lei Complementar n°. 123/2006:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos |
e |l do Artigo 3° da LC 123/06;

b) Coépia da Declaracdo de Informagdao Econdmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o
Balango e a DRE;

c) Comprovante de inscrigdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;
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d) Cdpia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC
123/06.

§1°. Os documentos aos quais se refere este ltem somente deverdo ser
apresentados ap0s a convocagao para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, € pequenas empresas ou equiparadas ndo optantes pelo
Sistema Simples Nacional de Tributagdo possuam habilitagcdo parcial no
CRCIES.

§2°. O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatorios respectivos
ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas fixadas neste Edital e das demais cominacdes legais, incluindo a
sangao penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o
caso.

§3°. Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacao da coépia do
contrato social e suas alteragdes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo
nao superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitacdo sera processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

| - realizacdo de sessdo publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a
habilitacao;

Il - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

Il - verificagdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificagdes do edital e, conforme o caso, com 0s precos
maximos de referéncia fixados pela Administracdo no Edital, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

IV - julgamento e classificagdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliagao do ato convocatorio;

V — devolugédo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com a
respectiva documentacéo de habilitagdo, desde que nao tenha havido recurso ou
apos a sua denegagédo. A devolucdo dos envelopes fechados aos concorrentes
classificados que nao participarem da fase de habilitagcdo, com a respectiva
documentagdo de habilitagdo, ocorrerd apenas apos a homologagdo ou
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revogagao/anulagao da licitagao;

VI - abertura dos envelopes e apreciacdo da documentagao relativa a habilitagao
dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 3 (trés)
primeiros lugares;

VIl - deliberagdo da Comissdo de Licitacdo sobre a habilitacdo dos 3 (irés)
primeiros classificados;

VIll - se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacgio
relativa a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento previsto no inciso VII deste dispositivo;

IX - deliberacdo final da autoridade competente quanto a homologagao do
procedimento licitatorio e adjudicagéo do objeto da licitagdo ao licitante vencedor,
no prazo de 10 (dez) dias uteis apds o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
licitantes e anotagdo em ata dos representantes presentes.

9.3 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidas quaisquer
retificacbes que possam influir no resultado da licitagdo, ressalvadas aquelas
expressamente admitidas neste Edital, nem admitidos a licitacdo os proponentes
retardatarios.

9.4 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos
Envelopes abertos.

9.5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste
edital, devendo a Comisséo de Licitagdo lavrar atas circunstanciadas, registrando
todos os atos praticados no decorrer da licitagcdo, que serdo assinados pelos
licitantes presentes e todos os membros da comisséo, ficando os documentos a
disposicao dos licitantes para exame.

9.6 - O resultado da analise das propostas sera comunicado aos licitantes apds o
encerramento da primeira fase do processo, 0 que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de
publicacao na Imprensa Oficial.

9.7 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra
o julgamento das Propostas Comerciais, os envelopes “Habilitacao” dos até 03
(trés) primeiros colocados serdo abertos imediatamente apds encerrados os
procedimentos relativos a fase de propostas. Caso contrario, a comissao de
licitacdo marcara nova data para abertura.

9.8 - A habilitacédo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES,
no que tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada
por meio de consulta efetuada pela CPL.

9.8.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES,
mas algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser
apresentado no Envelope de Habilitagdo a fim de comprovar sua regularidade
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habilitatoria, observada a hipotese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006.

9.9 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo licitatorio, vedada a criagao de exigéncia n&o prevista no edital.

9.10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comissao de Licitacao.

9.11 - E vedada a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais
de um licitante.

9.12 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

9.13 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de
Licitacdo até sua devolugao.

9.14 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar
em ata suas reclamacgoes, ficando a critério dos membros da comissédo acata-las
ou nao, considerando nio possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer
ao procedimento apropriado.

9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacdo de
todos os licitantes, a Administragao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentacao de outras propostas ou nova documentacgao.

10 - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

10.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observado o disposto no Item 10.16.

10.2 - A comissao de licitagdo examinara as propostas para verificar se estdo
completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se os
documentos foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se
houver discrepancia entre palavras e cifras, prevalecera o montante em palavras
(por extenso). Se o proponente ndo aceitar a corregdo, sua proposta sera
rejeitada.

10.4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para o mesmo servico
sera considerado o0 menor prego.

10.5 — Para efeito de calculo dos precos propostos, dever-se-a considerar os
valores até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para
os demais calculos decorrentes da planilha de quantitativos.

10.6 — Erro de multiplicacdo dos pregos unitarios pela quantidade
correspondente: sera retificado, mantendo-se o prec¢o unitario e a quantidade e
corrigindo-se o produto;

10.7 — Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;
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10.8 — Caso sejam constatados erros de calculos nas propostas apresentadas,
fica assegurado a Comissao de Licitagdo o direito de retifica-los, prevalecendo
sempre os quantitativos do Quadro de Quantidades e os precos unitarios
propostos.

10.9 — Os licitantes ndo poderdao, em hipétese alguma, aumentar ou reduzir os
quantitativos constantes da Planilha orgamentaria anexa ao presente Edital.

10.10 - Nao serdo levadas em consideragdo vantagens nao previstas neste
Edital, nem ofertas de redugado sobre a proposta que melhor tenha atendido os
interesses da Administracao Publica.

10.11 - Seréo rejeitadas as propostas que nao atenderem a todas as condicdes
deste Edital, quer por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem
rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar duvidas.

10.12 - A comissao de licitacéo julgara e classificara as propostas, ordenando-as
de forma crescente, segundo o critério de menor preco proposto para o total de
servigos previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital, a precos
iniciais.

10.13 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global,
observadas as condigdes do Item seguinte.

10.14 - Se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma, nos
termos da Lei Complementar Estadual n® 618/2012:

10.14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e
estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracéo ira convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura
ou se forem, mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada, a Administracao ira notifica-la, dando-lhe
ciéncia inequivoca da configuragao do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta,
inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da
melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.14.4 - A Comissao devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital;

10.14.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
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porte ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos ltens
anteriores, serao convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatéria, para que
exergcam seu direito de preferéncia;

10.14.6 - Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de
pequeno porte ou equiparada nos termos dos ltens anteriores, sera declarada
vencedor o licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora
do certame.

10.15 - A comisséao de licitacdo lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selecdo efetuada e
encaminhara o relatério de suas conclusdes para homologagédo pela Diretoria
Geral do IOPES.

10.16 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omissao, quer
por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem pregos globais ou unitarios simbalicos, irrisérios ou de valor
zero ou, ainda, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado da regido, conforme Art. 44, paragrafo 3°, da Lei n° 8.666/93;

c) Apresentarem cotagao parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

d) Contiverem precos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.16.1 — Considerar-se-a80 excessivos 0s pregos que ultrapassarem o0s
valores global e/ou unitarios orgados pelo IOPES, constantes no Edital desta
Licitagao.

10.16.2 — Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para obras
e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢gado pela Administragao; ou

b) valor orgado pela Administracao.

10.16.3 — Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art.
48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera
exigida, para assinatura do contrato, prestagéo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.
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10.16.4 — A Comisséao de Licitacdo podera requerer a apresentagdo, no prazo
de 2 (dois) dias, da composicao detalhada das especificacbes e dos custos
dos precos unitarios que apresentarem indicios de inexequibilidade, sem
prejuizo de outras diligéncias que se apresentarem pertinentes.

10.16.4.1 Sera analisada a adequacdo da composicao desses precos
unitarios as especificacbes dos servicos constantes na Planilha
orcamentaria e no Projeto, sendo desclassificado o licitante que n&o atender
a convocacao para adequar a composi¢ao apresentada, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e global da proposta.

10.16.5 — Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditorio e a
ampla defesa para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios
tecnicamente legitimos, a exequibilidade de sua proposta.

10.17 — A Comisséo de Licitagao podera rejeitar todas as propostas apresentadas
guando nenhuma delas satisfizer o propdsito da licitagdo ou quando for evidente
a inexisténcia de concorréncia ou existéncia de conluio.

10.18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de
licitacdo procedera ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em local e data
a serem definidos, para o qual todos os licitantes serdao convocados.

10.19 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento
desta licitagao por meio de comunicagao pela Imprensa Oficial.

10.20 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento da licitagdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

10.21 - SO terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamacgdes ou recursos e assinar a Ata, os Membros da Comissao de Licitagao
e os Representantes Credenciados dos Licitantes.

11 - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O
CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

11.2 - Ap6s a homologacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

11.3 — O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no ltem anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 64, §1°, da Lei Federal n°. 8.666/93, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
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11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das
condi¢cdes de habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverao ser mantidas
pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera
apresentar o comprovante de situagao regular junto a Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco - FGTS.

11.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, ndo mantiver a
proposta ou fizer declaracado falsa, inclusive aquela prevista no inciso | deste
artigo, garantido o direito a notificagdo prévia e a ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em
conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua
proposta enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAGAO

12.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatério estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no enderecgo
mencionado neste Edital.

12.2 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitagao cabem:

12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitagao ou inabilitacado do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagao ou revogacao da licitagao;

d) Aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administragcédo Publica, prevista no Item 11.6.

12.2.2 - Representacéo a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
uteis da decisao relacionada com o objeto da licitagcdo, nas hipoteses nao
previstas no Item anterior.

12.3 — A comunicacao dos atos referidos no Item 12.2.1, alineas "a", “b” e “c” sera
feita através da publicagdao na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na
letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisao, quando podera ser feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrado em ata.

12.3.1 — A comunicacdo e o procedimento de aplicagdo das penalidades
observara o que disposto no Item 13.

12.4 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Item 12.2.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
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razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.5 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

12.6 - As decisbes atinentes ao procedimento da licitacao, referidas nas alineas
“‘a” e “b”, serdo decididas pela Comissao de Licitacdo, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos a propria Comissao de Licitagao, que devera
aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisdo, encaminhar para analise da Diretoria Geral do IOPES.

12.7 - As decisbes referidas nas alineas “c” e “d” serdao decididas pela Diretoria
Geral do IOPES, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a
préopria Diretoria Geral do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administragcao do IOPES, conforme previsao do art. 53,
inciso |, alinea “g”, da Lei Complementar n° 381/2007.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pelo Diretor Geral do IOPES, através da
Instrugdo Normativa n° 001/2009 (Anexo IX).

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliacdo de Desempenho na execugao de obras e servicos de
engenharia mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 — Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdo dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagbes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizagao do
IOPES; quando houver descumprimento na execug¢ao dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administragdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das
seguintes sangdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do ltem 13.1 e 13.3;

b) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, em toda a Federagao, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “b”.

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sao cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

[{Pe )

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, e no caso
do Item 11.6, a autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de
Estado de Gestao e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sanc¢des referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacao
ou nao das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagcdo de quaisquer das san¢des administrativas previstas
neste Edital, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugao contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado n&o
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacéo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sang¢gdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio,
observando-se o que disposto no Item 12 e as seguintes regras:

a) Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, o érgédo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia;

b) A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicagcao da penalidade, a sangdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacado de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis
a contar da intimagao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em
que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudangas de endere¢o ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia
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do contrato, considerando-se eficazes as notificagbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos
termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questado juridica sera submetido a analise da Procuradoria, apos a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacgao pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, apds a
confirmacgéao pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatodria aplicadas pela Administragdo poderao ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisao do contrato, os valores referentes as penalidades
poderao ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobrancga,
inclusive judicialmente, da diferenca.

14 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 — As condi¢des de pagamentos, medi¢gdes e critérios de reajuste e revisdo
observardo o disposto na minuta do Termo de Contrato (Anexo VIII) e da
legislagao vigente.

15 — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

15.1 - Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessarios
serao circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n° 8.666/93 e
na minuta do Termo de Contrato (Anexo VIII).

15.2 — As alteragdes contratuais quantitativas e qualitativas deverao respeitar os
limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n° 01/2013, que veda a compensagao dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.
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16 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

16.1 — Na forma prevista no Termo de Contrato (Anexo VIII), a licitante
vencedora devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratagdo, em uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, da
Lei no 8.666/93.

16.2 - No caso da opgéo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES.

16.3 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo
dos servigos objetos desta licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

16.4 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgcao dos servicos, néo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo
com o IOPES, nos termos da legislagao vigente.

17 - DA RESCISAO

17.1 - A rescisao contratual devera ser decidida pela Diretoria Geral do IOPES e
submetida a apreciagao do Conselho de Administragcao do IOPES.

17.2 - A resciséao do contrato objeto da presente licitagdo podera ocorrer nas
hipéteses e condigdes previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com
aplicacao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

18 - DISPOSIGOES GERAIS

18.1 - A participacédo do licitante nesta licitagdo implica aceitacdo de todos os
termos deste Edital.

18.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

18.3 - E facultado & comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo.

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14%15%16° andar — Enseada do Sua, Vitéria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



ESTADO DO ESPIRITO SANTO ’
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES

18.3.1. No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-
la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

18.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverao fazé-lo no prazo determinado pela comissdo, sob pena de
desclassificagao.

18.5 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta.

18.6 - Na apreciagdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a
comissao podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitacao e classificagao.

18.7 - As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que néo
comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranga da contratacgao.

18.8 - As decisdes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicagdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

18.9 - A autoridade competente para aprovagdo do procedimento licitatério
somente podera revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacgao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.10 - Os licitantes n&o terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacao
do procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.11 - A nulidade do procedimento licitatoério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

18.12 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditorio.

18.13 — Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia
ou divergéncias de qualquer natureza nas composi¢des de precos unitarios do
licitante, sera sempre adotada as especificacbes técnicas estabelecidas pelo
IOPES neste Edital.

18.14 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

18.15 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica,
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integrantes ou ndo dos quadros da administracdo publica estadual, desde que
nao vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

18.16 - Caso as datas designadas para realizagao deste certame recaiam em dia
nao util, e ndo havendo retificacdo de convocacéo, sera o procedimento realizado
no primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario previstos.

18.17 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante no Anexo lll deste Edital, indicando representante
legal para fins de Licitagao.

18.18 — Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral,
podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratagcao de parte
do objeto desta licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93,
observado o limite de 54,00% (cinquenta e quatro por cento) do valor total do
objeto contratado.

18.18.1 — E vedada a subcontratacdo dos servicos referentes a execucéo de
fundacbes profundas, exceto se a subcontratada tiver qualificacdo igual ou
superior a exigida na licitagao.

18.19 - A participagéo na Licitagdo implica na aceitagao integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, seus ANEXOs, Projetos e Instrugbes, bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

18.20 - A proponente vencedora sera responsavel por qualquer reparo ou
conservagcao da obra durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento
definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no Artigo 73, §2°, da Lei
n° 8.666/93 e artigo 618, do Cadigo Civil.

18.21 - Ficam os licitantes cientes de que devera ser dada especial atengao aos
aspectos de meio ambiente durante a execugao dos servigos, a fim de minimizar
os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em
funcao de execugao dos servicos.

18.22 - O licitante vencedor devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as
Leis 5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolugdes n° 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A Comprovagao de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e
autenticada pelo Orgdo Recebedor.

18.23 - A empreiteira estara obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na
execucao dos servigos de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos
de protecao individual e coletiva, conforme normas de trabalho e seguranca
vigentes.

18.24 - A proponente devera manter permanentemente nos servicos um
Engenheiro responsavel pela execugdo dos mesmos, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 07.12.77.
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18.25 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e
apresentacao de sua proposta. O IOPES em nenhuma hipétese sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou
os resultados desta.

18.26 — A Contratada devera cumprir os procedimentos de protegdao ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por agdo ou
omissdao decorrentes da execugdo do Contrato, nos termos da legislagéo
pertinente.

18.27 — A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar,
incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infracbes ambientais.

18.28 — Fazem parte integrante e inseparavel do presente Edital de Concorréncia
a Planilha orgamentaria e o Projeto.

18.29 — No caso de eventual divergéncia entre o edital de licitacdo e seus
Anexos, prevalecerao as disposi¢des do primeiro.

18.30 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é
0 do Juizo de Vitdria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo,
excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

18.31 - Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pela Comissao
Permanente de Licitacao.

18.32 — E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencdo da
licenca para execugcdo da obra e de todas as demais aprovacgdes, licengas e
autorizagdes proprias para sua operacao e funcionamento.

18.32.1 — Os projetos se encontram aprovados na Prefeitura Municipal de
Cariacica, no Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, na vigilancia
Sanitaria do Espirito Santo e na concessionaria de energia elétrica do Espirito
Santo (EDP escelsa). Também ja se dispde da licengca ambiental de instalacao
(Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Espirito Santo) e da
autorizacao prévia para a construgao do heliponto (Agéncia Nacional de Aviacao
Civil).

18.33 — Os licitantes deverao examinar minuciosamente os elementos técnicos
referentes ao objeto deste edital, cabendo-lhes apresentar pedido de
esclarecimento com relagdo a qualquer duvida ou impugnacao decorrente de
eventuais falhas, omissdes ou necessidade de adequacdes em qualquer das
pecas dos elementos técnicos, tais como orgamentos, planilhas, plantas,
especificacbes, memoriais, estudos técnicos, etc.

Vitoria/ES, 04 de setembro de 2019.

FABRICIO GUIMARAES DO PRADO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo do IOPES
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ANEXO |

CONCORRENCIA N° 01/2019

ESPECIFICACOES DO OBJETO
l. OBJETO

CONSTRUGAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDAGOES E CONTENGCOES) DO
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, localizado no
municipio de Cariacica-ES.

1. DESCRIGAO DOS SERVICOS
Os servigos, materiais, pessoal e equipamentos sao os discriminados no Termo

de Referéncia, nas Planilhas Orcamentarias e Projetos integrantes deste Edital.
Consultar site do IOPES (www.iopes.es.gov.br) e edital.

ll. VALOR

R$ 18.886.373,04 (dezoito milhdes, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e
setenta e trés reais e quatro centavos), conforme or¢amento integrante deste
Edital, na Data base de Julho de 2019.

IV. LOCALIZAGAO

Avenida Leste-Oeste, Bairro Campo Belo, Cariacica-ES.

V. FORMA DE EXECUGAO

Execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

V. ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):

A) Projetos* (atentar para o item 7 do Termo de Referéncia);
B) Planilha orcamentaria;

C) Termo de Referéncia;

D) Cronograma de desembolso maximo por periodo;

E) Licencga prévia ambiental.

*Se no decorrer do procedimento licitatério houver necessidade de mais ou melhores detalhamentos dos elementos
técnicos acima referidos; ou houver a constatagcdo de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a
constatacdo de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado devera solicitar
esclarecimentos a Comiss&o Permanente de Licitagdo, nos termos regrados pelo edital.
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ANEXO 1l
CONCORRENCIA N° 001/2019

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

Ao
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES.

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Edif. Corporate Office, Enseada do
Sua - Vitoria/lES

Att.: Comissao Permanente de Licitagoes
Prezados senhores,

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagao de V. S2. os documentos
abaixo discriminados, necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNGAO:
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ANEXO I

CONCORRENCIA N° 01/2019
MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela

empresa (nome da Empresa) , vem pela
presente informar que designamos o Senhor , RG Ne@
, Cujo endereco comercial cito a rua e residente a

rua , que atende pelo telefone , e-mail ,

para acompanhar o certame regido pelo Edital de Concorréncia n2 01/2019,
podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar

qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
CONCORRENCIA N° 01/2019

FICHA DE IDENTIFICACAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO DATA E NUMERO DO REGISTRO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA DATA DA ULTIMA ALTERACAO

N.° DA ULTIMA ALTERAGAO SOCIAL ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMAQAO PROFISSIONAL CARGO/FUNQAO
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMAQAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTENDENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE
DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA
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ANEXO V

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS

Ref.: Concorréncia N°. 001/2019

HABILITACAO ~
NOME ] INDICACAO (*)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos os profissionais acima para atuarem como Responsaveis Técnicos
para execugdo dos servigos, caso sejamos vencedores da licitacdo e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos tém vinculagdo permanente ao
nosso quadro técnico e estdo devidamente habilitados como comprovam as
certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU da regido onde foram os servicos executados, comprobatérios da
experiéncia na execugao de servigos compativeis em complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto em licitagao.

(*) Especificar a fungao a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNGAO
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 01/2019
DECLARACAO
A EBMPIESA oooeeiiiiiiccie e e aaaaaas , inscrita no CNPJ/MF
SOD 0O N° oo, , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. e do CPFn°................................., DECLARA, para os fins do

disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 01/2019
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
A

COMISSAO DE LICITAGAO DO IOPES

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na
cidade de , ha (endereco)

, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° , neste
ato representada por , abaixo

assinado, declara, para os devidos fins, estar de acordo com as normas
constantes do Edital em referéncia, propondo a execugao das obras e servigos
nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas seguintes condigdes:

Apresentamos a V.Sas, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada para
execugdo das obras de CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDACOES
E CONTENCOES) DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA — 12
FASE, localizado no municipio de Cariacica-ES, com fornecimento de materiais e
respectivos valores, pelo preco global de R$ (valor por extenso), ja
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execugédo do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacgao,
lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e seguranga dos
trabalhos, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
dos servicos e seus pregos, conforme projetos, planilha or¢camentaria e
cronograma, no periodo maximo de ................. dias corridos, nos termos do Edital
CP n°001/2019 e seus anexos.

O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data de apresentacao da proposta, nos expressos termos da Lei n° 8.666/93,
consolidada.

Caso o objeto seja adjudicado para esta empresa, comprometemo-nos a
disponibilizar o cronograma fisico-financeiro, com utilizagcdo do Diagrama de
Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o caminho critico,
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observando-se os prazos previstos e citados no item 05 do edital e cuja verséo
aprovada constituira parte integrante do contrato.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentagao apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitacdo, bem como, que ndo existe fato
superveniente impeditivo da participacdo desta empresa no presente certame.

Declaramos ter ciéncia de que os custos referentes as despesas com
“‘Administragdo Local, inclusive vigilancia e licenca de obra” serdo remunerados
de acordo com o avanco fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgéo,
indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedida em //, Orgdo Expedidor , € CPFn® , como representante
desta Empresa, bem como a garantia contratual na modalidade ,
conforme previsto no Edital.

Declaramos, também, que os equipamentos necessarios para execucido da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condicdes de uso por ocasidao de sua utilizagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes
estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VIl

CONCORRENCIA N° 01/2019

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA CONTRATO DE EMPREITADA. N° 001/2019

REFERENTE AO PROCESSO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O

IOPES N° 84783176/2019 E AO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO

EDITAL DE CONCORRENCIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DO

N° 001/2019. OUTRO A EMPRESA.........cccccovvirrrannne , NA
FORMA ABAIXO:

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
E OBRAS PUBLICAS, doravante simplesmente denominado IOPES, CNPJ N°
08.696.369/0001-92, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635,
Edificio Corporate Center, (Enseada do Sud), na Cidade de Vitoria/ES,

representando o IOPES o seu (sua) Diretor (a) Geral ...... , brasileiro, ..... , inscrita
no CREA-ES sob o n° 3.018-D, portador (a) do CPF-MF n°. ........ , homeada
através do Decreto n° ..../[....., e a empresa , doravante
denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o no neste ato
representado pelo (condicdo juridica do representante)

Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) ajustam o presente CONTRATO, por execugdo indireta,
nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracbes, de
acordo com os termos do Processo de n° , parte integrante deste

instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA datada de _ / [/ , ficando, porém,
ressalvadas como nao transcritas as condi¢cdes nela estipuladas que contrariem
as disposi¢oes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizagdo do
Diretoria Geral do IOPES, conforme Processo IOPES n° 84783476/2019 e tem
fundamento legal na Lei n°® 8.666/93, bem como na Lei n° 10.192/2001, no
Decreto Estadual n° 2.460-R/2010 e nas Resolugdes do entdo Conselho de
Administracdo do IOPES, no que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA
1 - DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1 — Este contrato tem como objeto a execugao de obras de CONSTRUGAO DA
INFRAESTRUTURA (FUNDACOES E CONTENGCOES) DO HOSPITAL
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ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, localizado no municipio de
Cariacica-ES, conforme descrito na Planilha orgcamentaria e Projeto anexos ao
Edital de Concorréncia n° 001/2019.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagdo do IOPES
durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA
2 - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execugéo indireta, sob regime de empreitada
por PRECO UNITARIO, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA

3 - DOS PREGOS UNITARIOS, VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E
REVISAO

3.1 - PRECOS UNITARIOS - Pagara o IOPES pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os precos constantes da Planilha Orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA e que independentemente de transcricdo passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.2 — VALOR GLOBAL - O valor estimado para execu¢ao das obras e servicos
objeto do presente Contrato e de R$

................... N ¥

3.2.1 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - os precgos propostos seréo reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma
da legislagao vigente, considerando como data-base da proposta /20

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:
R=I1-loxV

lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.
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lo: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / Edificagbes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela
FGV, referente a JULHO DE 2019.

I1: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / Edificagbes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela
FGV, referente ao més a partir do qual o reajuste € devido.

V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos
do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a analise
prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

3.3.3 — Os atrasos na execugao do objeto, segundo os prazos estabelecidos no
Contrato, ndo poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, podendo ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das
penalidades previstas no Contrato.

3.4 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisdo, a
alteragao do prego ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65,
I, “d”, da Lei n°® 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagcao dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada.

3.4.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacédo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagcao inflacionaria, uma vez que inseridos,
estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

3.4.2 — Nao sera concedida a revisao quando:
a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de
execucao do contrato.

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido € a majoragao
dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da
ocorréncia do evento.

e) houver alteragao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipotese de superveniente determinacéo legal.

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitagdo do IOPES, prevalecendo
esta em qualquer hipotese.
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3.4.3 — A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

CLAUSULA QUARTA
4 - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apés o fechamento da medicao
por parte da fiscalizagao do IOPES.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao
faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo
apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a apresentagdo dos
citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no
periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos devera constar o numero da nota
fiscal correspondente, quando couber.

4.4 - Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de
onde a obra sera executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6 — A CONTRATADA devera apresentar a documentagao prevista nesta
clausula também das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da
regularidade trabalhista e fiscal.

CLAUSULA QUINTA
5 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico-
financeiro, apods a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e
fiscalizar a execucao do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES e
atendidos o disposto no Item 6.3.5.

5.2.1 - Decorrido o prazo indicado, incidira atualizagdo financeira nos seguintes
termos:
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100 360
Onde:

A.F. = Atualizagao Financeira.
V.M. = Valor da medi¢cao em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

5.3 - Serédo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os
dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer énus ou corregao a ser paga pelo IOPES.

5.4 - Se houver alguma incorre¢ao na documentacao citada na clausula quarta,
esta sera informada para a CONTRATADA providenciar a correg¢ado, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir do
adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja demandada,
obriga o IOPES a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sang¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizagdes devidas a Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente,
aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de
obriga¢des trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacgéo;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administragéo, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencéo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade
fiscal e trabalhista.

5.7 - Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o consércio, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada, respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de
compromisso de constituicdo do consorcio.

CLAUSULA SEXTA
6 - DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS
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6.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por medi¢do mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela
fiscalizacio e tendo por base o orgcamento proposto pela CONTRATADA.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servigos concluidos,
conforme a planilha de pregos unitarios.

6.1.2 - Caso os servigos correspondentes a determinada etapa prevista no
'‘Cronograma Fisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
'Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo', a diferenca sera
compensada na forma da clausula oitava deste instrumento. Neste caso, néo
incidira a atualizagao prevista na clausula 3.3.

6.2 - As medicbes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados até
a sua corregao total.

a) Quanto ao item “010101 - Administragéao local, vigilancia e licenca de
obra” da Planilha 1 — IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO
DE OBRAS E SERVICOS GERAIS:

a.1) a remuneragdo ocorrera de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de
prazos em decorréncia de atrasos injustificaveis.

a.2) em relagéo a vigilancia, a empresa contratada devera avaliar e definir o
melhor sistema de seguranca (vigia e/ou vigilancia eletrénica, dentre outras)
para o empreendimento, durante a vigéncia do contrato, visando garantir a
seguranca do local.

b) Quanto aos demais itens, a remuneragdo se dara ao término de cada
més-calendario, contabilizando-se os precos ofertados para cada etapa
efetivamente concluida no periodo.

6.3 - Esta medicdo sera feita apos a apresentacao de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descrigdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos
servigos;

6.3.2 — Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua
funcao e a sua relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do IOPES
no acompanhamento dos servicos;

6.3.3 — Programacao para o préximo periodo;

6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como copias das
ordens de servigos expedidas pelo IOPES;

6.3.5 — Os pagamentos devidos pela Administragdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto na Lei Estadual n® 5.583, de 17 de margo de 1997,
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publicada no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, e Decreto n° 1.938-R, de
16/10/07, bem como ao disposto na Instrugcdo Normativa AGE n° 001/2008,
publicada no Diario Oficial do Estado em 28/04/2008, e na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010.

6.4 - As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio
de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou
especificacdes alterados e a variacdo percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condi¢cdes e o limite de 25% (vinte e cinco por cento) nos
acréscimos e decréscimos, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n° 01/2013, que veda a compensacgao dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVIGOS: Os acréscimos que se fizerem
necessarios serao circunstanciadamente justificados e autorizados pela
Diretoria Geral do IOPES, desde que comprovada a disponibilidade de
recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando os
seguintes critérios para fixagdo do precgos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, os precos a
serem seguidos serao aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem

referéncia na Tabela de Precos utilizada pelo IOPES - (data-base ........... ),
0s precos a serem seguidos serao determinados pela aplicagado da seguinte
férmula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X
VALOR CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem
referéncia na Tabela de Precos utiliza pelo IOPES, os pregos a serem
seguidos serado ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
considerando-se outras tabelas de referéncia de 6rgaos publicos ou ampla
pesquisa de mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito
a indenizacgao ou reclamacao.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS: O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, as supressdes que se fizerem nas obras e
servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela Diretoria Geral
do IOPES, enquanto que supressdes maiores dependerao de acordo formal
entre os contratantes.
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6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitagéo,
representada pela diferenga percentual entre o valor global do contrato
celebrado e o valor global de referéncia da licitagdo, devera ser mantida apos
os aditamentos contratuais que modifiquem a planilha orgcamentaria, nos
termos da Portaria PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n°
10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicacdo na obra,
em estrita consonancia com o cronograma contratual, antes da Notificagdo de
Supressao pela CONTRATANTE, e n&do sendo aceita a sua devolucao, seréo
pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais pelo pregco de aquisigao
regularmente comprovados, que passarao a pertencer a contratante. Cabera a
contratada requerer o pagamento referido até a apresentacdo da medicao da
etapa corresponde aqueles materiais, apds o que serdao deduzidos da fatura
dos matérias conforme previsto na planilha orgamentaria contratada.

6.5 - As adequacgdes dos projetos e execugao dos servigos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a
aprovacgao prévia do IOPES.

6.6 - Ao final da execugdo contratual e condicionando o pagamento da ultima
medi¢cdo, a empresa a ser contratada apresentara um “DATA BOOK” (em midia
magneética; com assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela
desenvolvidos ou adequados, como também os demais projetos efetivamente
utilizados na obra, sejam os indicados neste Termo de Referéncia (ainda que
inalterados), sejam os decorrentes de subfornecimentos, porém, todos com a
chancela “AS BUILT”. Sempre que possivel e pertinente, os arquivos magnéticos
dos projetos deste “DATA BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.

CLAUSULA SETIMA
7 - DA AVALIAGAO DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1 — O IOPES indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucgao, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para corregoes.

7.2 - A fiscalizagdo do IOPES tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposi¢ao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicdes.

7.3 - E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.
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CLAUSULA OITAVA
8 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 — O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da
publicagdo do resumo do contrato no Diario Oficial do Espirito Santo, nos termos
do paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, e tera duragdo de 420
(quatrocentos e vinte) dias corridos.

8.1.1 — O prazo para execugao total do objeto do presente Edital sera de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na
Ordem de Servigo, devendo ser assegurada a publicidade, por meio do Diario
Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade publica das informacoes.

8.2 — A Ordem de Servigo sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagéo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrado nos autos.

8.3 — As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisagcao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacgdes.

8.3.1 — As Ordens de Paralisacdo nao suspendem o decurso do prazo de
vigéncia.
8.4 — As prorrogacdes dos prazos de vigéncia serdo permitidas, desde que

ocorrida algumas das hipéteses previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo.

8.5 — As prorrogagbes do prazo de execugao, descontados os periodos de
paralisagdo, serdo permitidas, desde que ocorrida alguma das hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
formalizada mediante Termo Aditivo.

8.6 — Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicagao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

8.7 — A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacao do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

88 - A CONTRATADA devera apresentar o CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, com utilizagdo do Diagrama de Gantt indicando as
interdependéncias das atividades e o caminho critico, antes da emissao da
ORDEM DE INICIO dos servicos, realizando-se, nesse periodo, reunides com o
CONTRATANTE para estabelecimento do caminho critico e demais questdes
relevantes para a execugdo contratual, a serem integradas ao Cronograma
Fisico-financeiro, que sera submetido a consideracao da Fiscalizacdo do IOPES
e cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato.
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8.9 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e méao-de-obra,
observando o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO o prego contratado, a
Planilha de etapas, o Cronograma de desembolso € o prazo maximo previsto
neste Contrato, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, e
aprovado formalmente pelo CONTRATANTE.

8.10 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverédo ser compativeis
com o MS PROJECT.

8.11 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da
obra, estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidade contratuais pelo descumprimento.

8.12 - O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera atender, ainda, as
seguintes condigdes:

8.12.1 - Considerar todas as ATIVIDADES da Planilha Orgamentaria, com
grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo da
CONTRATADA, em especial: (i) a itemizacdo conforme consta na Planilha
Orgamentaria; (ii) os pregos, por item, distribuidos e totalizados em periodos
mensais e etapas, observado os limites do cronograma de desembolso; (iii) o
prazo maximo por etapas e total.

8.12.2 - Cronograma fisico-financeiro da obra em barras: o fisico tera
indicagdo, sobre cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser
executada no periodo do segmento; o financeiro dara demonstrativos mensais
e acumulados (em percentagem sobre o valor global proposto);

8.13 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato,
devera ser apresentado Cronograma préprio, separado e sem comprometer os
percentuais mensais estabelecidos.

8.14 - Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se
considerar outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado
“Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, a ser consolidado a partir do
valor total ofertado pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicarao os
percentuais nele distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o
valor maximo que o IOPES estara autorizado a pagar em cada periodo mensal,
independente dos valores efetivamente medidos pela Fiscalizagao.

8.15 - Nao havera objeg¢ao quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso nao significa a supremacia
do primeiro sobre o segundo.

8.16 - Se no decorrer da execucado contratual houver medi¢cdes em valores
inferiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos
imediatamente subsequentes.
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8.17 - Se no decorrer da execugao contratual houver medigdes em valores
superiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferencas serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.17.1 — A atualizagao a ser paga pelo contratante ndo incidira nas diferengas
a serem compensadas nos periodos imediatamente subseqlientes (em razéo
de medigdes em valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo).

CLAUSULA NONA
9 - DA CLASSIFICAGAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DA DESPESA

9.1 - As despesas decorrentes da presente licitacdo, observado o que dispde no
Decreto Estadual n°. 3541-R de 12 de margo de 2014, obedecera a seguinte
distribuicao:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.

Unidade Gestora - Emitente: 440901 — Fundo Estadual de Saude.

Unidade Gestora - Favorecida: 350208 — IOPES.

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1092.

Natureza da Despesa: 449051.

Fontes de Recursos: 0342.

Termo de Cooperacao n° 001/2019.

CLAUSULA DECIMA
10 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execugdo contratual no valor de R$

( ), na modalidade de , correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio
de sua vigéncia.

10.1.1 - Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo da execucdo contratual, renovando ou reforgcando-a conforme
necessario.

10.2 - Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no contrato e na
regulamentacao vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;
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10.2.4 - Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néo
adimplidas, quando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual.

10.4 - No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, nas mesmas
condicbes e parametros da contratacdo, evitando-se a interrupcdo da
continuidade da cobertura pela garantia.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagao da
garantia acarretara a aplicacédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual
podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio
efetuado com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.

10.7 - Sera considerada extinta e liberada a garantia:

10.7.1 - Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA
cumpriu todas as obrigag¢des contratuais;

10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o
prazo sera ampliado, nos termos da comunicagéo.

10.8 - Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consorcio, a
garantia de execucgao contratual podera ser apresentada em nome de qualquer
das consorciadas, assim como podera o valor exigido ser atendido pela soma de
garantias apresentadas por cada consorciada.

10.9 - Caso a garantia contratual seja prestada em dinheiro, o valor devera ser
depositado em caderneta de poupancga.

10.10 - No caso da opgéo pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisdao do
contrato.
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10.11 — O IOPES restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

10.12 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo
com o IOPES, nos termos da legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus
Anexos;

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugado das obras,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes
de ordem trabalhista, previdenciaria;

11.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o numero da
carteira de trabalho, a data da contratagdo e do registro no Ministério do
Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

114 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal,
independentemente do recebimento das faturas;

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protegcdo individual
(seguranca), quando necessarios conforme preceituado pelas Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho;

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovagao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagbes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das
garantias e protegao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em
relacdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e protegéo individual a todos componentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com
OS SEervigos;
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11.8 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execugao do presente contrato,
de tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do
IOPES, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.10 - Manter, durante toda execugcdo do contrato, todas as condi¢cbes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro
residente responsavel ou corresponsavel pela execu¢cao da obra nos termos da
Lei n® 6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto ao IOPES,
podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar
constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugao dos servigos dentro
do prazo previsto;

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de
funcionarios, cuja permanéncia no servigo for, de forma motivada, julgada
inconveniente pelo IOPES;

11.14 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacgéao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento;

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecéo feita pelo IOPES;

11.16 - Manter, durante a execugao das obras e/ou servigos, a vigilancia dos
mesmos, a protecédo e conservacéo dos servigos executados até sua entrega ao
IOPES;

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sang¢des cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

11.18 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo
IOPES;

11.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servigos nao aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou
execucao improépria do servico a vista das especificacdes respectivas;

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizagcdo das
instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogdo de todo material
indesejavel;

11.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéao
para realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de
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atraso, for necessario este aumento do equipamento para recuperagao do tempo
perdido;

11.22 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspecéo ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados;

11.23 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e
criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;

11.24 - A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no CREA-ES, conforme determinam
as Leis n°s 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n°s 194,
de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25 - O acompanhamento tecnoldgico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgdo, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servigo.

11.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos relativos
a obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim,
mediante prévia e expressa autorizacédo de IOPES.

11.27 - Exonerar a Administragao por qualquer responsabilidade, face a utilizagao
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execugao da obra contratada.

11.28 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fosseis e achados
localizados durante a execugao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos
de defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel
federal, estadual e municipal.

11.30 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai,
tributaria e administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente
Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.31 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administragcdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagdo e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoéveis.

11.32 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a
Administracdo Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se
obriga a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugao da obra
ou servigo advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
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por cento) da mao-de-obra total para a execugéo do objeto contratual, nos termos
do art. 36 da Lei n° 7210/84.

11.32.1 - Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por
escrito ao IOPES, onde especificara a quantidade e os servigcos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.32.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade
€ 0s servicos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o
IOPES se obriga a apresentar a relagdo dos trabalhadores aptos a
contratagao.

11.32.3 - Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES,
no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA — SEJUS - a relagdo dos trabalhadores aptos a contratagéo,
considerando a quantidade e os servicos que serdao prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a
relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depédsitos dos
salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos,
contados da solicitagédo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

11.324 - O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra
mencionada, por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndo ensejara
qualquer gravame ou penalidade do CONTRATADO. O ndo cumprimento
dessa obrigacdo, por parte do CONTRATADO, importara em rescisdao do
contrato firmado com a Administracdo Publica, sem prejuizo das demais
consequéncias previstas na Lei n° 8666/93.

11.32.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacéo
deste Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e sé o liberara do
cumprimento das obrigagdes respectivas apds a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, por meio de decisdo fundamentada.

11.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a
administracao Contratante qualquer alteragcdo de sua condicdo no processo de
Recuperacao judicial ou extrajudicial.

11.34 — E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencdo da
licenga para execugdo da obra e de todas as demais aprovacgdes, licengas e
autorizacdes proprias para operacgao e funcionamento da empresa.

11.34.1 — Os projetos se encontram aprovados na Prefeitura Municipal de
Cariacica, no Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, na vigilancia
Sanitaria do Espirito Santo e na concessionaria de energia elétrica do Espirito
Santo (EDP escelsa). Também ja se dispde da licengca ambiental de instalacéo
(Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Espirito Santo) e da
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autorizagéo prévia para a construgédo do heliponto (Agéncia Nacional de Aviagéo
Civil).

11.35 - Todas e quaisquer instalagbes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracdes de obra”; ligacbes de agua /
energia / esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizagdes (de
pessoal; de maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras),
necessarias para a execucao da obra, sdo facultadas aos critérios proprios da
empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpram os normativos técnico-legais
pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos
projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham
consonancia com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao
estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a
vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.35.1 — Na desmobilizagédo os tapumes deverao ser mantidos, devidamente
revisados e recompostos conforme o “Tapume Padrdo IOPES”, pois serao
aproveitados para as fases subsequentes.

11.36 - Durante todo o periodo da execucao da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizara, no canteiro de obras, um escritorio exclusivo para a Fiscalizagao
do IOPES, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatério, com area minima
de 14 m?, mantendo-o sempre em perfeitas condigdes de uso e asseio.

Compete ao IOPES:

11.37 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos
termos ajustados neste contrato.

11.38 - Acompanhar e fiscalizar a execugado do presente contrato, designando
o(s) servidor(es) responsavel(is).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 - DO MEIO AMBIENTE

12.1 — Independentemente da obra ou servigo objeto do presente Contrato
possuir ou nao Licenga Ambiental em nome do IOPES, a CONTRATADA devera
obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para o IOPES, todas as licencas ou
autorizagbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacado dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas
de apoio que ira utilizar para execucado do objeto contratado, tais como: licenga
para instalagdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos,
autorizacao para supressao florestal em areas de apoio, licenga para instalagéao
de equipamentos para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador,
usina de asfalto ou de concreto e autorizagdo para armazenamento de material
betuminoso e combustivel;

12.2 — A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente
de areas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos
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orgaos competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas
que ainda nao possuem licenca a CONTRATADA devera informar ao IOPES,
com antecedéncia, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

12.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar
agressbes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as
exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

12.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacado da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagao e
normas vigentes.

12.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o IOPES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar
para a execugao dos servigcos, bem como pela recuperacgao/reabilitacdo das
areas utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e
destinagao) por ela gerados na obra;

12.6 - Serédo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a
Administragao:

a) recuperagdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua
culpa, tenha ocorrido, nos termos definidos pelo érgéao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgéo fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato.

12.7 — Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigagdes
previstas nesta Clausula, se suportados pelo IOPES, serdao descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13 - DAS PENALIDADES E SANGOES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, através da
Instrugdo de Servico n° 001/2009 (Anexo IX).

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliacdo de Desempenho na execugao de obras e servicos de
engenharia mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administragdo da execug¢ao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagbes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizagao do
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IOPES; quando houver descumprimento na execug¢ao dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administragdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das
seguintes sangdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Iltem 13.1 e 13.3;

b) suspensao temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, em toda a Federagao, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base na alinea “b”.

§ 1° As sancbes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sang¢des previstas nas alineas “b” e “c’, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestdao e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacao
ou nao das demais sancdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagcao de quaisquer das sang¢des administrativas previstas
neste Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugao contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado néo
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacéo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sangbes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio,
observando-se o que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:
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a) Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, o érgédo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia;

b) A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicagcao da penalidade, a sangdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis
a contar da intimagao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em
que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudangas de endere¢o ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificagcbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou a autoridade competente,
proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questao juridica, sera submetido a analise da Procuradoria apos a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmagao pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, apds a
confirmacéao pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisdes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatodria aplicadas pela Administragao poderao ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobrancga
judicial da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 - DA RESCISAO
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14.1 - A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigcoes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da
mesma lei, se for o caso.

14.2 Em caso algum o IOPES pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15 - DOS RECURSOS

15.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no enderecgo
mencionado neste Contrato.

15.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

15.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do
Contratado da deciséo, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Rescis&o do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

15.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
uteis da decisdo relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses nao
previstas no Item anterior.

15.2.3 - Pedido de reconsideragdo da decisao da Direitoria Geral do IOPES
que aplicar a penalidade de declaracao de inidoneidade, no prazo de 10 (dez)
dias da intimacdo do ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administracdo do IOPES, conforme previsdo do art.
12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n° 381/2007.

15.3 — A comunicacgao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara
0 que disposto no ltem 13.

15.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

15.5 — A aplicacao das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES,
sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria Diretoria Geral
do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho
de Administragdo do IOPES, conforme previsdo do art. 12, inc. |, alinea “d”, da
Lei Complementar n® 381/2007.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
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16 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

16.1 - A execugédo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93, que
devera atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera permitido qualquer
pagamento.

16.2 — A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugdo do
objeto e das medigdes.

16.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com
o gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisées
necessarias a execugao do objeto contratado.

16.4 — Apds a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

16.5 — Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado.

16.6 — O termo circunstanciado citado no item 16.5 deve:

16.6.1 — No caso de os servigos estarem EM CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

16.6.2 — No caso dos servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os servigos desconformes, explicando
as razoes das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que nao poderao
ser superiores a 90 dias.

16.7 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencido de todas
as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos
e obras, inclusive certificados de garantia;

16.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugcédo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento provisorio.

16.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgéo
contratante designara uma comissao com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriara os servicos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.
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16.10 — Sao condi¢des indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentagdao pela CONTRATADA dos
seguintes documentos:

a) “DATA BOOK”;
b) Manual de Ocupacao, Manutencéao e Conservacgao da Obra, se for o caso €;

d) Habite-se ou equivalente, se for o caso.

16.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, nao
isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil
Brasileiro.

)
c) Licenga ambiental de operacgao, se for o caso;
)

16.12 — A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada apés a assinatura
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto:
(nome completo, nacionalidade, profissao e condigao juridica do representante da
empresa).

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da
obra durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo
das responsabilidades previstas no Artigo 73, §2° da Lei n° 8.666/93 e artigo
618, do Caddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA
19 - DISPOSIGOES GERAIS

19.1 — Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral,
podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratagcao de parte
do objeto desta licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93,
observado o limite de 54,00% (cinquenta e quatro por cento) do valor total do
objeto contratado.

19.1.1 — E vedada a subcontratacdo dos servicos referentes & execugdo de
fundacbes profundas, exceto se a subcontratada tiver qualificacdo igual ou
superior a exigida na licitagao.
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19.1.2 — Qualquer hipétese de subcontratagdo devera, obrigatoriamente, ser
aprovada pela Fiscalizagao.

19.2 - Nao serdo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de
instalacdes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de
qualquer tipo de rescisao contratual.

19.3 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacgao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados,
a fim de melhorar a eficiéncia da execugao contratual, sem que isso implique em
reequilibrio de custos.

19.4 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de protecdo individual) e com uniformes, na cor laranja,
figurando nas costas dos mesmos a inscrigdo: “A SERVICO DO IOPES”, na cor
preta.

19.5 - A CONTRATADA ¢é vedado prestar informagbes a terceiros sobre a
natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através
da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgagao publica,
salvo quando autorizado por escrito pelo IOPES.

19.6 - Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucdo da obra de que se trata o
presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental
que por ventura sejam causados.

19.7 — Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver
necessidade, devera providenciar, em nome da empresa, as licencas de
exploracao de lavras, bem como o cumprimento das condicionantes ambientais,
especialmente sua recuperagdo. Semelhantemente, obter de quem de direito a
competente outorga para utilizagao, ficando responsavel perante a legislagcao
vigente.

19.8 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n°
001/2019, bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA
20- DOFORO

20.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual
teor e forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-
IOPES, em

DIRETOR(A) GERAL DO IOPES

CONTRATADA

TESTEMUNHAS :
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO IX

CONCORRENCIA N° 001/2019

NORMAS PARA AVALIAGCAO DE DESEMPENHO NA EXECUGAO
DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA (IOPES)

INSTRUCAO NORMATIVA N° 001, 06 DE JULHO DE 2009

Art. 19 - O Anexo I - Avaliacdo de Desempenho de Empresas de Engenharia
e Arquitetura Contratadas - da Instrucdo Normativa N° 001, de 08 de abril
de 2008, publicado em 11 de abril de 2008, passa a vigorar na forma do
Anexo I que acompanha esta Instrucdo de Servigo.

Art. 20 - Fazer cessar os efeitos do art. 1° da Instrucdo Normativa N° 001,
de 08 de abril de 2008.

Art. 3° - Esta Instrucdo Normativa entra em vigor na data da sua publicacéo,
revogando-se as disposicdes em contrario.

PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME
DIRETOR GERAL DO IOPES

Instrucdo Normativa N°, 001/2009 Anexo I

Unidade Organizacional Responsavel: PROCURADORIA JURIDICA

Rotina de Trabalho: Avaliacdo do Desempenho de Empresas Contratadas

I- FINALIDADES

Estabelecer critérios e procedimentos com vistas a avaliacdo do desempenho
de empresas contratadas para execucdo de obras e servicos de engenharia,
na area de edificacbes publicas.

II - CONCEITOS BASICOS

1- RESPONSAVEL TECNICO - Profissional com curso superior em Engenharia
Civil, ou Engenharia Eletrica ou Arquitetura, com registro atualizado no
CREA, indicado pela Empresa Contratada (por ocasido da sua proposta de
precos apresentada em licitacdo), para o desenvolvimento dos servicos
contratados.

2- DIARIO DE OBRAS - livro ou caderno, permanentemente disponivel no
local dos servicos, onde sd@ao anotados pela Empresa Contratada e pela
fiscalizacdo todos os fatos e ocorréncias no dia-a-dia do canteiro de obras.

3- FISCAL/GESTOR DO CONTRATO - Pessoa fisica ou juridica, designada
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pelo IOPES, para fiscalizar a execucdo das Obras e Servicos de Engenharia.
4- SISCOB - Sistema de Controle de Obras adotado pelo IOPES.
5- SGO - Sistema de Gerenciamento de Obras de edificagbes do IOPES.

6- PLANILHA DRCAMENTﬁ\RIA - Orgamento apresentado pela Contratada
para execucdo de obra/servico.

7- RASCUNHO DE MEDICAO - impresso do SISCOB/ ou SGO onde a
fiscalizacdo, além da medicdo normal da obra/servico, procede notas para
cada titulo dos servicos constantes na Planilha Orgamentaria da Contratada.

8-PROJETO EXECUTIVO - Conjunto de projetos (arquitetura, estrutural,
elétrico/telefbnico, hidro-sanitario, dentre outros), detalhamentos e memorial
descritivo, suficientes para o perfeito entendimento e desenvolvimento do
objeto contratual.

III - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1 - Lei 8666/93.

2 - Lei Complementar n®, 381/2007.

IV - NORMAS

1- As Avaliacdes de Desempenho de Empresas Contratadas serdo
feitas mensalmente pelo IOPES, respeitada a legislacdo pertinente e os
documentos de licitacdo ou dispensa, e ainda o Contrato e Ordem de Servico
relativos a cada obra ou servigo de engenharia.

2- As avaliagbes serao elaboradas sempre entre os dias 20 e 25 de cada
més e deverdo acompanhar a medicdo correspondente.

V - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

1-Compete ao Fiscal/Gestor do Contrato designado, proceder a Avaliacao
do Desempenho da Empresa Contratada.

2 - Compete ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo, a verificacédo
da avaliacao efetuada pelo Fiscal/Gestor do Contrato designado.

VI - QUESITOS DE AVALIACAO E RESPECTIVOS PESOS

1 - QUALIDADE DA OBRA/SERVICO (25%)

Neste quesito, o fiscal devera verificar o comportamento da Contratada
quanto:

a) ao cumprimento das Normas da ABNT e do IOPES, Especificacdes, Projetos
e Instrucdes do IOPES.
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b) a capacidade técnico-administrativa do pessoal alocado para a obra e/ou
servico, em todos os niveis;

c) a locagdo da obra, a qual devera ser feita com critério e instrumentos
adequados, rigorosamente de acordo com os projetos;

d) a execucdo da estrutura, onde deverao ser observados o alinhamento,
nivel e prumo de todas as pecas que compdem o projeto, verificando o fiel
cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras;

e) a necessidade de repeticdo de determinada atividade ou servico por
deficiéncia de quaisquer dos fatores ja mencionados ou ainda por outros
que venham caracterizar responsabilidade da Contratada;

f) a organizacdo do canteiro de obras, nos seus aspectos funcionais e de
dimensionamento, compativeis com os métodos construtivos e com o volume
de obras contratadas;

g) a organizacdo e limpeza do canteiro da obra e/ou servico, bem como
suficiéncia dos materiais a serem empregados;

h) ao estado de conservacao dos equipamentos e veiculos, bem como a
capacidade de execucao de reparos e/ou substituicbes quando necessério.

2 - ACABAMENTO DA OBRA/SERVICO (35%)

Este quesito sera verificado pelo fiscal somente quando a obra/servico atingir
o0 estagio de acabamento e/ou revestimento. Ndo estando a obra/servico
nesse estagio, o quesito Qualidade, descrito anteriormente, tera peso
equivalente a 60%.
Sob o quesito Acabamento, o fiscal devera verificar a comportamento da
Contratada quanto:

a) a execucao criteriosa dos servicos de cobertura, alvenaria, instalacbes
em geral e assentamento de esquadrias;

b) aos revestimentos, os quais deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempe-nados, aprumados, alinhados e nivelados;

c) a execucdo dos forros de um modo geral, os quais deverdo ser fixados
em estrutura independentemente da do telhado, salvo quando houver
possibilidade de sua fixacdo em estrutura de concreto armado;

d) a fixacdo de luminarias, persianas ou outros elementos, os quais sé
poderdo ser assen-tados em locais que oferecam resisténcia;

e) a superficie pintada, que devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e
brilhante);
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f) aos pisos sobre aterro interno suficientemente compactado, que levaréo,
previamente, uma camada (lastro) regularizadora e impermeabilizadora,
salvo memorial descritivo especifico da obra, ou documento equivalente
determinando forma diferente;

g) aos pisos lavaveis (ladrilhos, granilite, cimentado, etc), os quais terao
declividade de 1% (um por cento), no minimo, em direcdo ao ralo ou parte
externa, para o perfeito escoamento de agua (salvo determinacdo diferente
constante de memorial descritivo ou documento equivalente). Os rodapés
serao sempre em nivel;

h) a colocacdo dos elementos de piso (ladrilhos, ceramicas, pedras, etc),
que sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos
de um em relagdo ao outro. Serd substituido qualquer elemento que, por
percussdo, soar chocho, demonstrando assim deslocamentos ou vazios;

i) a entrega da obra, a qual devera estar em bom estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas
instalacbes, equipamentos e aparelhos; e estar também com as instalacbes
definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (dgua, esgoto, luz e
forca, telefone, gas, etc).

3 - PRAZO DE EXECUCAO (20%)

Sob este quesito, o Fiscal Gestor do Contrato devera verificar o
comportamento da Contratada quanto:

a) ao cumprimento de todas as etapas do cronograma contratual e/ou de
posteriores documentos que venham modifica-lo;

b) ao dimensionamento do pessoal técnico-administrativo e 8 mao-de-obra
qualificada e ndo qualificada, face ao cronograma e outras caracteristicas
do empreendimento;

c) ao sistema e métodos de trabalho eficientes que déem condicbes plenas
de desenvolvimento normal as obras e/ou servicos;

d) pontualidade na entrega dos anexos necessarios para aferir @ medicao,
a saber: memadria de calculo, relatorio fotografico e diarios de obra, até o
19 (primeiro) dia util do més posterior a execucao dos servicos;

d) ao aprovisionamento em tempo habil e nas quantidades necessarias dos
materiais e equipamentos para as obras e/ou servicos.

4 - RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZACAO
(10%)
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Sob esse quesito, devera ser verificado o pronto atendimento por parte da
contratada quanto as solicitacdes do Fiscal/Gestor do Contrato, bem
assim quanto ao nivel de entendimento entre as partes, de forma impessoal
e a vista dos documentos contratuais,

O fiscal gestor devera hipotecar ao Responsavel Técnico pela Obra/servico,
representante da Contratada, o maximo de apoio técnico-administrativo e
tomar quaisquer providéncias que se fizerem necessarias especialmente
nos seguintes casos:

4.1 - fornecimento de todos os projetos, desenhos e detalhes sob a
responsabilidade do IOPES, de forma a possibilitar 8 Contratada o
cumprimento do cronograma fisico dentro dos prazos pré-estabelecidos;

4.2 - colocar a disposicdo da Contratada todo o apoio necessario, bem
como providenciar solugbes rapidas para os problemas que surjam durante
a execucao da obrafservicos;

4.3 - quando possivel, alertar com antecedéncia a Contratada sobre eventuais
interferéncias com obstaculos no local.

5 - SEGURANCA (10%)

5.1-Eo cumprimento pela Contratada das Normas de Segurancga, Higiene
e Medicina do Trabalho, definidas no Capitulo V da Consolidagéo das Leis do
Trabalho - CLT, artigos 154 a 223, e legislactes especificas;

5.2 - O uso de uniformes e crachas de identificacdo de todos os funcionarios
e terceirizados da contratada;

5.3 - Seguranca geral da obra e/ou servigo.

A importancia relativa dos Quesitos de Avaliacdao (peso) obedecera a
seguinte proporgao:

Qualidade = 25% = 0,25

Acabamento = 35% = 0,35

Prazo = 20% = 0,20

Relacionamento com a Fiscalizacdao = 10% = 0,10

Seguranca = 10% = 0,10

VII - PROCEDIMENTOS

Fiscal/Gestor do Contrato

1- Por ocasido de cada medicdao da obra/servico, o Fiscal/Gestor do
Contrato, a vista dos quesitos estabelecidos e de posse do Rascunho de
Medicdao, avalia o comportamento da Contratada com relacdo a cada grupo
de servicos constantes de cada Planilha Orgamentéria e concede nota, de 0
(zero) a 10 (dez).
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2 Envia pessoalmente o rascunho de medicdo a Equipe de Trabalho de
Medicbes para lancamento e processamento, ocasido em que sera feita a
media aritmeética e a ponderacdo dos fatores, o somatorio de cada fator e,
finalmente, a concessdo da nota geral e respectivo Conceito da Avaliacao
efetuada.

Equipe de Trabalho de Medicoes

3 - Providencia o lancamento no Sistema Informatizado de Gerenciamento
de Obras de Edificacdes - SGO/SISCOB, imprime a medicdo acompanhada
da avaliacdo em 4 (quatro) vias e devolve ao fiscal/gestor do contrato para
conferéncia final e assinatura.

Fiscal/Gestor do Contrato

4 - Recebe de volta da Equipe de Trabalho de Medictes, a medicao e a
avaliacdo totalmente processadas. Verifica a nota final e o Conceito e, estando
conforme, assina e encaminha ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacéo.

Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo

5 - Verifica a medicao e a avaliacao efetuadas e, estando conforme, assina
e encaminha a Geréncia de Edificacdes - GE. Nao estando de acordo, convoca
o Fiscal/ Gestor do Contrato para esclarecimentos, confirmando ou ndo a
avaliacdo anteriormente elaborada.

Geréncia de Edificactes - GE

6 - Verifica a medicdo e a avaliacdo efetuadas pelo Fisca/Gestor do Contrato
e confirmadas pelo Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo e, estando
conforme, assina e as encaminha a DEOP.

Diretoria de EdificacGes e Obras Publicas - DEOP

12 via e 22 via - encaminha, através de Circular Interna protocolizada, a
Diretoria Geral - DG (a 12 via formara o processo de pagamento da medicao
e a 23 via através de Oficio da DG, serd encaminhada ao Orgdo Finaciador
da obra/Servico (cliente).

3@ via - a empresa contratada, contra recibo, comparce a sede do IOPES
para retira-la.

42 via - devolve ao Lider de Equipe de Fiscalizacdo, que as repassara ao
fiscal/gestor do contrato.

A nota final sera convertida em CONCEITO, conforme descricdo e
intervalos abaixo:
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Descricao Intervalos Conceito

quando a obra e/ou servico estiver dentro dos padrdes de | >=8 <10 Otimo (A)
qualidade, no prazo ou adiantada em relagdo ao cronograma
estabelecido, com bom esquema de seguranga e houver um
relacionamento muito bom entre a Contratada e fiscalizacdo.

quando a obra e/ou servigo estiver com qualidade normal, | >=6 <8 Bom (B)
dentro do cronograma, seguranga normal e houver
relacionamento bom entre a Contratada e a fiscalizagdo.

quando a obra e/ou servigo estiver com qualidade abaixo do >=0 <6 Insuficiente (C)
normal, atrasada, com seguranga apenas regular ¢ houver
pequenos problemas de relacionamento entre contratada ¢ a
fiscalizagdo.

Ndo concordando com a Avaliacdo, sera assegurado a Contratada o direito
de recurso escrito ao IOPES que devera ser protocolado e encaminhado a
Diretoria de Edificacdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a partir
da data de recebimento da Avaliagao.

Na hipdtese de improcedéncia do referido recurso, mantendo-se o conceito
anteriormente atribuido, havera aplicacdao a Contratada das seguintes
penalidades, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93:

. Uma avaliacdo com conceito “insuficiente” implicara em adverténcia
e aplicacdo de multa a critério do Diretor Geral do IOPES;
. Duas avaliagbes com conceito “insuficiente”, subseqlientes ou

alternadas, para uma mesma contratada, ainda que em contratos diversos,
implicara na(s) recisao (des) do(s) contratos(s) e suspensdo temporaria de
participacao em gualquer modalidade de Licitacdo no IOPES, pelo prazo de
02 (dois) anos, contados a partir da rescisao;

A Diretoria de Edificacfes encaminhara solicitacdo a Diretoria-Geral, para
que esta aplique, se improvido o recurso da Contratada, a penalidade de
Adverténcia, Rescisdo ou de Suspensao do direito de participar de
licitacées no IOPES, conforme o caso.

A Diretoria de Edificagcdes deverd encaminhar, posteriormente, a
Comissdo Permanente de Licitagdao para Obras de Edificacoes - CPL/
Edificacdes uma copia da Carta de Adverténcia e/ou da Suspensdo aplicada,
para conhecimento e cumprimento do disposto acima.

Eventuais casos de declaracao de inidoneidade da Contratada para licitar
ou contratar com a Administracao Publica Estadual, sera objeto de avaliacdo
prévia da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Piblica -
SETOP, a qual o IOPES é vinculado.
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Na constituicdo do processo que implique em aplicacao de penalidades, em
suspensdo de contratacdo e em participacdo de licitagdes, ou ainda em
declaracgao de inidoneidade da Contratada, devera haver o prévio
pronunciamento da Procuradoria Juridica do IOPES, garantido-se a
contratada o direito ao contraditério e ampla defesa.

VII - FORMULARIOS (MODELOS E DESCRICAQ)
1 - Avaliacdo do Desempenho da Empresa Contratada (modelo em anexo).
O formulario é emitido diretamente pelo Sistema SGO/SISCOB, ndo havendo,

portanto, necessidade de descricdo dos campos para preenchimento.
Protocolo 39014
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ANEXO X (MODELO)

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS

REFERENCIA: .......cccocveue..... N° 001/2019

A EMPresSa ....cooeeevveviiieeeeeeieee e, , inscrita no CNPJ sob o n°® ............. , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....ccccoeeeeeiiiiiiiiiiiiiie ,
portador(a) da cédula de identidade n°® .............cccc.... , DECLARA que é

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro
de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro
conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que nao se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no
§4° do Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DO CONTRATO

Ao )
...NOME DO ORGAO...
...ENDERECO...

Cartade Fianga -R$ ......ccccceeriicneerennnn,

Pela presente, o Banco ....(razéo social, CNPJ, enderego)......... , por seus representantes
infra-assinados, constitui-se fiador solidario, sem beneficio de ordem, com expressa
renuncia dos beneficios dos arts. 827, 835 e 838 do Cdédigo Civil, em favor da
........... (empresa, CNPJ, endereco) ............., visando garantir, em todos os seus termos,
o Termo de Contrato n° ....... Lo, , que tem por objeto ......... , com o valorde R$ ......

(oo ).

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugéao,
desde que exigidas pelo CONTRATANTE, sem qualquer reclamagao, retencido ou,
ainda, embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito ao
CONTRATANTE.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Departamento compelido a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagcao assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que s6 sera retratavel a fianga, na hipdtese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caugéo garantida na presente Carta de Fianga Bancéria ou
por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento, bem como que sera
prorrogada a garantia pelo mesmo periodo de eventual prorrogagao contratual, mediante
simples solicitagao.

Atestamos que a presente fianga esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinag¢des do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias
no pais de origem, especialmente o limite de exposicao estabelecido pela Res.
BACEN n° 2.844/2001.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza,

por forca do disposto no art. ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
........ do ano ............, tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembléia .....................,
realizadaem ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60(sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-ES.

Vitéria-ES, ........ de ..o, de 2013.

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14%15%16° andar — Enseada do Sua, Vitéria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



ESTADO DO ESPIRITO SANTO ’
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES

ANEXO Xl
CONCORRENCIA N° 001/2019

DECLARAGAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicagdo como
responsaveis técnicos das obras de CONSTRUGCAO DA INFRAESTRUTURA
(FUNDAGOES E CONTENCOES) DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE
CARIACICA - 12 FASE, localizado no municipio de Cariacica-ES, objeto da
presente licitagéo.

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos servicos referidos e
que temos vinculagdo ao quadro permanente da empresa.

Assinatura

Nome / Titulo / n°® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n° CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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