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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 01/2019

REFERENCIA: PROCESSO N° 84783176

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA
INFRAESTRUTURA (FUNDACOES E CONTENCOES) DO HOSPITAL ESTADUAL
GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, NO MUNICIPIO DE CARIACICA-ES,
CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORCAMENTARIA E TERMO DE
REFERENCIA, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
IOPES, entidade autarquica vinculada a SECRETARIA DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP, torna publico que fara realizar as

14h do dia 08 de agosto de 2019 (quinta-feira), na sala de reunides localizada no 15°

andar do Edificio Corporate Office, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n°® 635,
Enseada do Sud, na cidade de Vitéria, capital do Estado do Espirito Santo, licitagdo
na modalidade de CONCORRENCIA, no tipo “MENOR PRECO”, no regime de
empreitada por PRECO UNITARIO, visando a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDACOES E CONTENCOES)
DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, localizado no
municipio de Cariacica-ES, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, por
execucao indireta, nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteracdes, conforme documentacédo técnica e demais anexos do presente Edital.

A presente licitacdo tem fundamento juridico na Lei Federal n°® 8.666/93, Lei
10.577/2016, Lei Complementar Estadual n° 618/2012, Lei Estadual n° 9.090/2008 e
no Decreto Estadual 4.251-R/2018 e suas alteragBes, obedecendo, ainda, as
Instru¢cdes Normativas e as resolucbes e deliberagbes do Conselho do IOPES e a
Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, no que couber, e demais legislagbes

pertinentes.
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1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos poderdo ser
obtidos no IOPES, situado a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635,
Ed. Corporate Office, 16° andar, Enseada do Sua — Vitéria/ES, de segunda a
sexta-feira, no horario de 08h30 as 11h00 e das 13h00 as 16h00 horas, mediante
a apresentacao de “DVD-ROM” e contra apresentagdao de recibo firmado em
papel timbrado da empresa, bem como pelo site www.iopes.es.gov.br.

1.1.1 - O(s) orcamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante instalacao
do programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério
de Orcamento do Centro Tecnoldgico da UFES. Informacdes pelo tel. (27)
3082-0566 ou pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a Comissdo de Licitacdo no
horério de 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 16h00, de segunda a sexta feira, por
meio dos telefones: (27) 3636.2009/2027 ou do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br,
mediante confirmacao do recebimento por parte do IOPES.

1.2.1 — As licitantes poderédo solicitar esclarecimentos até o segundo dia util
gue anteceder a abertura dos envelopes.

1.3 - IMPUGNACAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n® 8.666/93, direcionada
a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL com a indicacdo do Edital
correspondente, nos dias e horarios definidos no Item anterior, a impugnacédo ao
Edital deve ser protocolada na sede do IOPES:

a) por qualquer cidadao, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
abertura dos envelopes;

b) pelas licitantes, até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes.

1.4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a
no endereco acima até as 14:00 horas do dia 08 de agosto de 2019 (quinta-feira).

1.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
endereco acima as 14:00 horas do dia 08 de agosto de 2019 (quinta-feira).

1.6 - Somente a Comissdo Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida atraves
da IS/DG n°® 016, de 13 de setembro de 2018, esta autorizada a prestar,
oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As
eventuais informagdes de outras fontes ndo deverdo ser consideradas como
oficiais.
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1.7 — Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacoes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais altera¢des no Edital observaréo o disposto no art. 21, 84°, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente
licitacdo, observado o que dispbe no Decreto Estadual n°. 3541-R de 12 de
marco de 2014, obedecerao a seguinte distribuicéo:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.

Unidade Gestora - Emitente: 440901 — Fundo Estadual de Saude.
Unidade Gestora - Favorecida: 350208 — IOPES.

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1092.

Natureza da Despesa: 449051.

Fontes de Recursos: 0342.

Termo de Cooperacédo n° 001/2019.

2 -DO OBJETO

2.1 — O objeto do presente Edital de Licitacdo consiste na CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDACOES E
CONTENQ()ES) DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12
FASE, localizado no municipio de Cariacica-ES, conforme descrito no Anexo | —
Especificacbes do Objeto, nas Planilhas Orcamentarias e no Termo de
Referéncia, anexos ao presente Edital e disponibilizados no site do IOPES
www.iopes.es.gov.br.

2.2. - PRECO MAXIMO ADMITIDO: O preco maximo admitido para a presente
contratacdo é de R$ 17.933.655,31 (dezessete milhdes, novecentos e trinta e
trés mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos),
conforme orgamento integrante deste Edital — Data base — Novembro de 2018.

2.2.1 - Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo
admitido.

2.3 - A Contratada se obrigard a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as
Normas vigentes, aos Projetos e Especificacdes Técnicas que forem fornecidos
pelo IOPES.

2.4 - Poderd o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de
qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia
técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes proprias.

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000


http://www.iopes.es.gov.br/

ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO — IOPES

2.5 - O acompanhamento geométrico e geotécnico ficard a cargo da Empreiteira,
independentemente da atividade fiscalizadora do IOPES, cabendo a mesma o
fornecimento dos Projetos e das Notas de Servigo.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1- Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Edital.

3.2- Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados
que se enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

a) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Ill da Lei Federal
n°. 8.666/93 imposta por 6rgédo ou entidade que integre a Administracao Publica;

b) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal n°.
8.666/93, imposta por 6rgao ou entidade da Administracdo Publica de qualquer
esfera da Federacéo;

c) estejam sob faléncia, dissolucéo ou liquidacéo;

d) se enquadrem em alguma das situaces enumeradas no art. 9° da Lei n°.
8.666/93 e alteragdes.

3.3 - Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em
consércio constituido conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras
existentes no edital e seus anexos:

3.3.1 - O nimero maximo de integrantes de cada consércio sera de 03 (trés)
empresas.

3.3.2 - A empresa lider serd a responséavel pela realizacdo dos atos que
cumpram ao consorcio, assim como por representar o consoércio junto ao 6rgao
licitante.

.3 - No consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
cabera, obrigatoriamente, & empresa brasileira.

3.3.4 - Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos
praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucao do
contrato.

3.3.5 - As empresas consorciadas nado poderdo participar da licitacdo
isoladamente ou através de outro consércio.

3.3.6 - Nao serad admitida a participacdo de empresas pertencentes a um
mesmo grupo econdmico em consorcios distintos.

3.3.7 - Nao sera permitida a modificacdo da composicdo do consorcio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada,
se permanecerem as condicbes de habilitacdo, a autorizacdo expressa do
orgao licitante.
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3.4 - As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar,
além dos demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de
constituicdo do consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito
por todas, contendo:

3.4.1 - A designacéo do consdércio, a indicagdo da participacdo nesta licitagdo
e execucao do contrato dela decorrente como seu objeto e o endereco em que
esta estabelecido.

3.4.2 - A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composicédo do
consoércio, indicando o percentual de participacdo de cada uma na execucao
do obijeto licitado.

3.4.3 - A indicacado da empresa lider como representante do consércio.
3.4.4 - Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacéo.

3.4.5 - O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta)
dias superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula
de prorrogagao.

3.5 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declara¢des exigidas no edital.

3.6 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus atestados para
atendimento das exigéncias de qualificacdo técnica, os quais poderdo ser
apresentados em nome de qualquer consorciada, independentemente da sua
cota de participacdo no consorcio, na forma prevista no item 8.3.

3.7 - Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de
qualificacdo econdmico-financeira, salvo a comprovacdo de patriménio liquido
minimo, que podera ser atendida pelo somatério dos valores de cada
consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdo, na forma prevista no
item 8.4.

3.8 - O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consorcio, devera
apresentar, antes da celebracdo do contrato decorrente desta licitacdo, o
instrumento de constituicdo e os registros do consorcio nos 6rgdos competentes,
nos termos do art. 33, 8§ 2° da Lei 8.666/1993 e dos arts. 278 e 279 da Lei
6.404/1976.

3.9 - Seréa permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o0 consoércio, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada, respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de
compromisso de constituicdo do consércio.

3.10 - Poderao participar da presente licitacdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 81° da Lei
8.666/93 e suas alteracoes;

3.11 — Nao serd aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de licitante
retardatario, a ndo ser como ouvinte.
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3.12 — A CONTRATADA estar4 obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto Estadual n°® 4.251-R/2018.

3.12.1 - Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicacao
desse Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO, sé sendo liberado o
cumprimento das obrigacdes respectivas ap0s a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, na forma do referido Decreto.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execuc¢do do objeto
do contrato € facultada ao licitante para verificacdo das condi¢des locais, com a
finalidade de obter a avaliacdo propria da natureza, complexidade e quantidade
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencéo
de quaisquer outros dados que julgar necessario para a formulacéo da proposta.

4.2 - A visita técnica poderd ser realizada até o ultimo dia util anterior & data
fixada para a abertura da sesséo publica, mediante prévio agendamento junto ao
IOPES, pelo e-mail cpl@iopes.es.gov.br ou pelo telefone (27)3636-2027/2009, e
sera realizada no seguinte endereco:

¢ Avenida Leste-Oeste, Bairro Campo Belo, Cariacica-ES.

421 - O licitante deve ser representado por seus administradores,
procuradores ou prepostos, que devem apresentar documento de
identificacdo, procuragdo, carta de preposicdo ou outro documento habil a
comprovar o vinculo da pessoa indicada para a respectiva visita.

4.2.2 - A visitagdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a
reunido de interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes
conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.

4.3 — A visita técnica ndo sera obrigatéria, sendo dispensada também a
apresentacao de declaracéo de comparecimento ou conhecimento dos locais.

4.4 — Para todos os efeitos, considerar-se-4a que o licitante tem pleno
conhecimento do local e de todas as informacdes para execucdo do objeto, nao
podendo alegar posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos
precos, prazos e condicdes ou requerer o reequilibrio econémico-financeiro em
decorréncia da falta de informacdes sobre o objeto.

5 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 — O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da
publicacdo do resumo do contrato no Diario Oficial do Espirito Santo, nos termos
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do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, e tera duracdo de 420
(quatrocentos e vinte) dias corridos.

5.1.1 — O prazo para execucao total do objeto do presente Edital ser4 de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na
Ordem de Servigo, devendo ser assegurada a publicidade, por meio do Diario
Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade publica das informacdes.

5.2 — A Ordem de Servico serd emitida até 30 (trinta) dias ap6s a publicacéo do
Contrato, salvo prorrogacdao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrado nos autos.

5.3 — As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos, devendo ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisacao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacdes.

5.3.1 — As Ordens de Paralisacdo ndo suspendem o decurso do prazo de
vigéncia.
5.4 — As prorrogacdes dos prazos de vigéncia serdo permitidas, desde que

ocorrida algumas das hipoteses previstas no art. 57 da Lei n°® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo.

5.5 — As prorrogacfes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas, desde que ocorrida alguma das hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
formalizada mediante Termo Aditivo.

5.6 — Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. SO se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

5.7 — A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste Edital, ao
presidente da comissdo de licitacdo, sua documentacdo e suas propostas em
dois envelopes opacos, indevassaveis, rubricados, que serdo entregues
pessoalmente por diretores, ou outras pessoas devidamente credenciadas, dos
licitantes, ou pessoas credenciadas, contendo na parte exterior 0s seguintes
dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL
. Edital de Concorréncia n® 01/2019
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. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

ENVELOPE N°. 02 - HABILITAC}AO
. Edital de Concorréncia n® 01/2019

. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacéo, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste Edital,
devidamente numerados por paginas.

6.3 - Na(s) sessédo (6es) publica(s) para recebimento e abertura dos envelopes
dos documentos de habilitacao e propostas comercial, 0
proponente/representante devera apresentar-se para credenciamento, junto ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente munido de
documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital ou outro que
comprove 0S necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pelo
licitante representado, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente.

6.3.1 — Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que O Ssignatario do
credenciamento possui poderes expressos para firma-lo.

6.4 - No presente processo licitatorio, somente podera se manifestar, em nome
do licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar
mais de uma empresa junto a Comissao Permanente de Licitacdo, sob pena de
indeferimento do credenciamento para ambas.

6.6 - Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer
seja 0 de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.
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6.7 - A falta de apresentagéo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitara o
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

7.1 - A proposta sera apresentada em 01(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacdo "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente
assinada e as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

a) Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no Anexo VII, declarando expressa aceitacdo das condi¢des
deste Edital, obedecidos os limites de precos fixados no presente instrumento e
observando as especificacdes técnicas, Planilha orcamentaria e demais
condicBes previstas neste Edital e seus Anexos, contendo:

a.l) Declaracdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas
necessarias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de méo-
de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentagcdo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e
manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

a.2) Prazo de execucdo do objeto a ser contratado, que deverd ser de no
maximo 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar do dia
subsequente a publicacdo oficial da Ordem de Inicio de execugcdo dos
servicos, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93;

a.3) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar
da data prevista para abertura da licitacao.

b) Planilha(s) Orcamentéria(s), que devera(ao) ser entregue(s) também em midia
eletrbnica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que podera ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL;

b.1) O conteido da Midia Eletrénica (DVD-Rom), contendo 0s arquivo em
ORCAMAG (extensdo "DBF") a ser entregue a Comissdo Permanente de
Licitacdo deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes do
envelope da Proposta Comercial da licitante;

7.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu
conteudo.

7.3 - Os precos cotados terdao como data base a do referencial de precos do
orgamento.

7.4 - Os pregos cotados deverdo representar a compensacao integral para a
execucdo do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos,
impostos, lucros, administragcdo e outros, considerando as especificacbes e
composicdes dos servicos definidas nas Planilhas orcamentéarias e Projeto que

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



# ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
3 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
\ INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO — IOPES

integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, observado o
disposto no Item 10.16.4.

7.5 - O preco maximo admitido para o objeto da licitagdo € de R$ 17.933.655,31
(dezessete milhdes, novecentos e trinta e trés mil, seiscentos e cinquenta e
cinco reais e trinta e um centavos), conforme Planilha Orcamentéaria e Projeto
constante dos Anexos deste Edital.

7.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n°
5.194/1966).

7.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa,
empresas de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer
beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo apresentar no
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo X - Declaracao de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL,
respondendo pela veracidade das informacdes prestadas.

8 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02

Os proponentes deverdao apresentar, em original ou por qualquer processo de
cOpia autenticada em cartorio, publicacdo em 6rgédo de Imprensa Oficial ou por
autenticacdo direta pela Comissdo de Licitacdo, quando apresentada
simultaneamente a copia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura
dos envelopes pertinentes aos documentos de habilitacdo, 0s seguintes
documentos:

8.1 - HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acgdes,
acompanhado dos documentos de elei¢cdo de seus atuais administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacédo que identifique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente.

e) Compromisso de constituicdo do consorcio, conforme regras estabelecidas no
edital.

§ 1° Também deverdo ser apresentados junto a habilitacdo juridica os seguintes
documentos complementares:

I) Ficha de identificacdo do licitante, conforme formulério proprio constante do
Anexo IV ao Edital.
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II) Carteira de Identidade do representante legal do licitante signatario da
proposta.
[ll) Sendo apresentada Certiddo de Registro em Junta Comercial ou em Cartério

de Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou “c” acima, com validade na
data de realizagdo da licitacao, devera nela constar no minimo o seguinte:

1. razao social e tipo de sociedade;

2. endereco;

3. atividades;

4. capital social,

5. cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo com os estatutos
em vigor e nome de seus atuais ocupantes;

6. responsaveis técnicos do licitante, quando a designacdo dos mesmos

constarem das atas registradas;
7. pessoas que podem representar a Empresa, independente de procuracgao;
8. filiais existentes e suas localizagdes.

8§ 2° Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizacdo para empreender atividades compativeis com o0 objeto desta
Licitacao.

8.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de quitacdo com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando
0s seguintes documentos, validos na data de realizacado da licitacao:

b.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
certiddo conjunta expedida pela RFB/PFN, referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social;

b.2) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o
licitante e com a Fazenda do Estado do Espirito Santo;

b.3) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Municipio onde for sediado o
licitante.

c) Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS).

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

81°. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste Item também deverdo ser apresentados pela filial

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO — IOPES

executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

§2°. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas
somente para formalizagéo da contratacao, observadas as seguintes regras:

| — A licitante devera apresentar, a época da habilitacédo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que
apresentem alguma restricao;

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, é
assegurado o prazo de 4 (quatro) dias uteis, contados da apresentacdo dos
documentos, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

Il - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissdo de
certidGes comprobatorias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do
crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do
Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de
certido.

IV - Na hipdtese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez)
dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo
anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal;

V - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a
certidao;

VI - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatoéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da
aplicacao das sanc¢fes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes e
com elas contratar, observada a ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao;

8.3 - QUALIFICACAO TECNICA
8.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regiéao
da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

b) Comprovacdo de que a licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra
de caracteristicas semelhantes aos indicados no Termo de Referéncia deste
Edital (referido no ANEXO | — ESPECIFICACOES DO OBJETO), considerando-
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se as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos a
seguir definidos.

b.1) A comprovacdo serd feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com a identificacdo do declarante e de sua
habilitacdo perante o Sistema CONFEA/CREAs e CAU-BR/CAUS.

b.1.1) A auséncia de habiltacdo do declarante podera ser suprida pela
apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT referente ao Atestado
expedida pelo Conselho profissional competente.

b.2) No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execucao da obra/servico vinculado a
licitante, na forma deste edital.

b.3) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela
a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

b.4) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c 82°, da Lei Federal n.
8.666/93, sao:

Item |Descricdo dos Servi¢os Quantidade Minima

1 Execucdo de fundacdes profundas 8.400,00 m

b.4.1) O(s) atestado(s) devera (do) explicitar, claramente, todos 0s servicos
executados pela licitante, que devera destacar, por intermédio de grifo ou cor,
no(s) referido(s) atestado(s) a experiéncia anterior que se exige comprovar.

b.5) No caso de atestado de consoércio, sé serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CATs, emitidos em nome das empresas
consorciadas e que citem especificamente o percentual de participagdo, bem
cComo 0S servicos e respectivas quantidades executadas por cada empresa
consorciada.

8.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa;

b) Comprovacéo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, de nivel superior, e que seja
detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, acompanhada dos
respectivos atestados, por execucdo de servicos/obras de caracteristicas
semelhantes aos indicados no Termo de Referéncia deste Edital (referido no
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ANEXO | — ESPECIFICACOES DO OBJETO), considerando-se as parcelas de
maior relevancia definidas em referido anexo:

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional do licitante, na forma do art. 30, Il, c/c 82°, da Lei Federal n.
8.666/93, sdo:

Item |Descricao dos Servi¢os

1 Execucdo de fundacdes profundas

b.1.1) O(s) atestado(s) devera (do) explicitar, claramente, todos 0s servicos
executados pelo licitante, que devera destacar, por intermédio de grifo ou cor,
no(s) referido(s) atestado(s) a experiéncia anterior que se exige comprovar.

b.1.2) O licitante deve preencher o ANEXO V - INDICACAO DOS
RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS.

b. 2) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, sGcio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira
de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de servigos, ficha
de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

b.2.1) O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculacao a execucdo integral da obra/servi¢o objeto desta licitacao.

b.3) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional dever4d acompanhar a execucdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto dever4d atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

8.3.3 Declaracdes para qualificacao técnica:

a) Declaracdo da licitante com Indicacdo do(s) Responséavel(is) Técnico(s)
(Anexo V).

b) Declaracdo de aceitacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicacdo realizada pelo licitante (Anexo XII).

c) Declaracao formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagcdo estar&o
disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso por ocasido de sua utilizacédo (esta
declaragdo devera constar no Anexo VII — Carta de Apresentacdo da Proposta
Comercial).

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
* SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO — IOPES

8.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.4.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

8.4.1.1 - No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial,
do Balanco e das DemonstracBes Contabeis, além da ata de aprovacédo
devidamente registrada na Junta Comercial.

8.4.1.2 - Quando néo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e
das Demonstracfes Contabeis, deverdo ser apresentadas coOpias legiveis
dessas pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgdo competente.

8.4.1.3 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das
Demonstracfes Contdbeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contébil Digital emitido pelo referido sistema.

8.4.1.4 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o
Balanco Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente
ao ano da licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de
habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil),
mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido por
atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do
TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

8.4.1.5 - Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balanco de abertura, levantado na data de sua constituicao,
conforme os requisitos de legislacdo societaria e comercial.

8.4.2 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral -
ILG, o indice de Solvéncia Geral — ISG e o Iindice de Liquidez Corrente — ILC
igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no
Balanco Patrimonial e DemonstracBes Contabeis, pelas férmulas seguintes:

LG = ATIVOCIRCULANTE(AC)+ REALIZAVELALONGOPRAZO (RLP)
B PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ATIVOTOTAL (AT)

I5G = =
PASSIVOCIRCULANTE(PC)+ PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)
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ATIVOCIRCULANTE (AC)

ILC =
PASSIVOCIRCULANTE (PC)

8.4.2.1 - As memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacéao relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

8.4.2.2 - Junto com a comprovacgdo dos indices referidos acima, os licitantes
deverdo comprovar patriménio liguido minimo para fins de habilitacdo, na
forma dos 88 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93.

8.4.2.2.1 - A comprovacdo de patrimbnio liquido sera equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratacao.

8.4.2.2.2 - Os valores constantes do Balango poderéo ser atualizados para o
més anterior ao da apresentacdo das propostas pelo indice Geral de Precos
(IGP-DI) da Fundacado Getulio Vargas, para fins de calculo de calculo do
Patrimonio Liquido minimo.

8.4.3 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.

8.4.3.1 - No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a
certiddo devera apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias
anteriores a data fixada para a sesséo de abertura da licitacéo.

8.4.3.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacao apropriada,
a sentenca homologatéria do plano de recuperacdo judicial, além do
cumprimento dos demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital.

8.4.4 - Sera exigida a relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade
financeira, calculada esta em funcdo do patrimdénio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacdo, conforme art. 31, 84° da Lei 8.666/93.

8.4.4.1 - Os valores constantes dos contratos firmados serdo convertidos para
0 més base do Patriménio Liquido pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da
Fundacao Getulio Vargas, para fins de célculo.

8.4.4.2 - A empresa devera apresentar relacdo detalhada das obras
contratadas em execucao e/ou paralisadas e a executar, e das obras a serem
contratadas em decorréncia de licitacdes ja julgadas, referentes a obras e
servicos de engenharia ou de outra natureza, com a iniciativa privada e
Administracdo Publica, conforme modelo proprio constante do Anexo Xlll do
edital. A Declaragdo de contratos firmados devera ser analisada em relagédo a
receita bruta discriminada na DRE, e no caso de apresentar grande
divergéncia, poder4d a Comissao diligenciar ao licitante para apresentar as
devidas justificativas para tal diferenca.
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8.4.4.3 - Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera
exigida a declaracédo, com base em relacdo de compromissos assumidos, de
que o Patrimdnio Liquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados pela licitante com entidades publicas e/ou
privadas, vigentes na data da sessao publica de abertura desta licitagcdo.

8.4.4.4 - A Licitante deverd, ainda, comprovar Capital Circulante Liquido (CCL)
ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo,
12,5% do valor estimado para a contratacao.

8.4.4.5 - Os valores constantes do Balanco serao convertidos para o més de
Junho/2018 pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacéo Getulio Vargas,
para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

8.4.5 - Em se tratando de consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores de patrimbnio liquido exigidos para o licitante
individual, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na
proporcao de sua respectiva participacdo na constituicdo do consércio, calculado
pela seguinte féormula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patriménio liquido do consorciado, considerado na soma do
patrimdnio liquido do consorcio;

PLC = Patriménio liquido do consorciado;
PartC = Participacédo do consorciado no consorcio.

8.4.6 - O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

8.4.7 - No caso de consoércio, devera haver a demonstracdo, por cada
consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

8.5 - DECLABA(;AO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7°, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

a) Declaracdo de cumprimento de inexisténcia no quadro funcional da empresa,
de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a ndo ser que seja
contratado na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de
27/10/99), conforme Anexo VI do edital.

8.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC/ES

a) os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentacéo exigida nos itens 7.1, 7.2 e 7.4;

b) somente serdo dispensados os documentos exigidos no Item 8.2 que se
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encontrarem dentro do prazo de sua validade;

c) caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido, esse
deverd ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade
habilitatéria, salvo a hipotese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006;

d) o cadastro no CRC/ES n&o exime os interessados de apresentar a
documentacédo relativa a qualificacdo técnica (Item 8.3) e econbmico-financeira
complementares (Item 8.4) exigidas, salvo se previamente encaminhada ao
Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

e) em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitagéo;

f) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competirdA a CPL
verificar a veracidade da afirmacdo por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

8.7 - DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA.

8.7.1 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas
de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n°. 123/2006, assim como na Lei Complementar Estadual n°
618/2012, e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os seguintes
documentos:

8.7.2.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacao,
regido pela Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovante de opcao pelo Simples obtido através do site do Ministério
da Fazenda,

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/apli
cacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx;

b) Declaracgéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

8.7.2.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo, regido
pela Lei Complementar n°. 123/2006:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos |
e Il do Artigo 3° da LC 123/06;

b) Copia da Declaracdo de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o
Balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacao cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;
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d) Copia do contrato social e suas alteracdes; e

e) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC
123/06.

81° Os documentos aos quais se refere este Item somente deverdo ser
apresentados ap0s a convocacdo para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas néo optantes pelo
Sistema Simples Nacional de Tributacdo possuam habilitacdo parcial no
CRCIES.

§2°. O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos
ficara impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas fixadas neste Edital e das demais cominacdes legais, incluindo a
sancéo penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n° 8.666/93, quando for o
caso.

83°. Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da copia do
contrato social e suas alteragbes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo
nao superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitacdo serd processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

| - realizacdo de sessdo publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a
habilitacéo;

Il - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

Il - verificagcdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificacbes do edital e, conforme o caso, com 0S precos
maximos de referéncia fixados pela Administracdo no Edital, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

IV - julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliacdo do ato convocatorio;

V — devolucao dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com a
respectiva documentacdo de habilitacdo, desde que nao tenha havido recurso ou
apos a sua denegacado. A devolugcdo dos envelopes fechados aos concorrentes
classificados que nao participarem da fase de habilitagdo, com a respectiva
documentacdo de habilitacdo, ocorrera apenas apos a homologacdo ou
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revogacao/anulacao da licitagéo;

VI - abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacéo relativa a habilitacdo
dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 3 (trés)
primeiros lugares;

VIl - deliberacdo da Comissao de Licitacdo sobre a habilitacdo dos 3 (trés)
primeiros classificados;

VIIl - se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacgéo
relativa a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento previsto no inciso VII deste dispositivo;

IX - deliberacdo final da autoridade competente quanto a homologacdo do
procedimento licitatério e adjudicacao do objeto da licitacdo ao licitante vencedor,
no prazo de 10 (dez) dias uteis apds o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
licitantes e anotacdo em ata dos representantes presentes.

9.3 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidas quaisquer
retificacbes que possam influir no resultado da licitacdo, ressalvadas aquelas
expressamente admitidas neste Edital, nem admitidos a licitacdo os proponentes
retardatarios.

9.4 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos
Envelopes abertos.

9.5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste
edital, devendo a Comisséo de Licitagao lavrar atas circunstanciadas, registrando
todos os atos praticados no decorrer da licitacdo, que serdo assinados pelos
licitantes presentes e todos os membros da comissao, ficando os documentos a
disposicéo dos licitantes para exame.

9.6 - O resultado da andlise das propostas serd comunicado aos licitantes apds o
encerramento da primeira fase do processo, o que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de
publicacdo na Imprensa Oficial.

9.7 - Havendo rendncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra
o julgamento das Propostas Comerciais, os envelopes “Habilitagdo” dos até 03
(trés) primeiros colocados serdo abertos imediatamente apdés encerrados 0s
procedimentos relativos a fase de propostas. Caso contrario, a comissao de
licitacdo marcara nova data para abertura.

9.8 - A habilitagcéo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES,
no que tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada
por meio de consulta efetuada pela CPL.

9.8.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES,
mas algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser
apresentado no Envelope de Habilitacdo a fim de comprovar sua regularidade
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habilitatéria, observada a hipétese prevista na Lei Complementar n® 123/2006.

9.9 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo licitatério, vedada a criacdo de exigéncia nao prevista no edital.

9.10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comisséao de Licitacao.

9.11 - E vedada a participagéo de uma Ginica pessoa como representante de mais
de um licitante.

9.12 - N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.13 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de
Licitacdo até sua devolucao.

9.14 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar
em ata suas reclamacoes, ficando a critério dos membros da comissao acata-las
ou ndo, considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer
ao procedimento apropriado.

9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacéo de
todos os licitantes, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresenta¢do de outras propostas ou nova documentacao.

10 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

10.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observado o disposto no Item 10.16.

10.2 - A comisséo de licitagdo examinard as propostas para verificar se estao
completas, se nao ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se 0s
documentos foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se
houver discrepancia entre palavras e cifras, prevalecera o montante em palavras
(por extenso). Se o proponente ndo aceitar a correcao, sua proposta sera
rejeitada.

10.4 - Na hipétese de oferta de preco unitario diferenciado para o0 mesmo servico
sera considerado o menor preco.

10.5 — Para efeito de célculo dos precos propostos, dever-se-a considerar 0s
valores até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para
os demais calculos decorrentes da planilha de quantitativos.

10.6 - Erro de multiplicacdo dos precos unitdrios pela quantidade
correspondente: sera retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e
corrigindo-se o produto;

10.7 — Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;
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10.8 — Caso sejam constatados erros de calculos nas propostas apresentadas,
fica assegurado a Comissao de Licitacdo o direito de retifica-los, prevalecendo
sempre 0s quantitativos do Quadro de Quantidades e 0s precos unitarios
propostos.

10.9 — Os licitantes ndo poderdo, em hip6tese alguma, aumentar ou reduzir 0s
guantitativos constantes da Planilha orcamentaria anexa ao presente Edital.

10.10 - Nao serdo levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste
Edital, nem ofertas de reducéo sobre a proposta que melhor tenha atendido os
interesses da Administracdo Publica.

10.11 - Serdao rejeitadas as propostas que nao atenderem a todas as condicdes
deste Edital, quer por omissao, quer por discordancia, ou que apresentarem
rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
ensejar duvidas.

10.12 - A comisséo de licitacao julgara e classificara as propostas, ordenando-as
de forma crescente, segundo o critério de menor pre¢co proposto para o total de
servicos previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital, a precos
iniciais.

10.13 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global,
observadas as condi¢gdes do Item seguinte.

10.14 - Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma, nos
termos da Lei Complementar Estadual n® 618/2012:

10.14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e
estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracdo ira convocéa-la para em 24 (vinte e quatro) horas
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura
ou se forem, mas ndo estiver presente a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada, a Administracéo ira notifica-la, dando-lhe
ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta,
inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da
melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.14.4 - A Comissdo devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital,

10.14.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
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porte ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos ltens
anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatéria, para que
exercam seu direito de preferéncia,

10.14.6 - Caso nao ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de
pequeno porte ou equiparada nos termos dos Itens anteriores, sera declarada
vencedor o licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora
do certame.

10.15 - A comissédo de licitacdo lavrard relatério circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selecdo efetuada e
encaminhara o relatério de suas conclusdes para homologacédo pela Diretoria
Geral do IOPES.

10.16 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omissdo, quer
por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrées ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero ou, ainda, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de
mercado da regido, conforme Art. 44, paragrafo 3°, da Lei n° 8.666/93;

c) Apresentarem cotacdo parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

d) Contiverem precos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.16.1 — Considerar-se-40 excessivos 0S precos gque ultrapassarem 0s
valores global e/ou unitarios orcados pelo IOPES, constantes no Edital desta
Licitacao.

10.16.2 — Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para obras
e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglenta
por cento) do valor or¢cado pela Administracao; ou

b) valor or¢cado pela Administracao.

10.16.3 — Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art.
48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera
exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.
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10.16.4 — A Comisséo de Licitacdo podera requerer a apresentacao, no prazo
de 2 (dois) dias, da composicao detalhada das especificacdes e dos custos
dos precos unitarios que apresentarem indicios de inexequibilidade, sem
prejuizo de outras diligéncias que se apresentarem pertinentes.

10.16.4.1 Sera analisada a adequagdo da composicdo desses precgos
unitarios as especificacbes dos servicos constantes na Planilha
orgamentéria e no Projeto, sendo desclassificado o licitante que ndo atender
a convocacao para adequar a composicao apresentada, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e global da proposta.

10.16.5 — Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditério e a
ampla defesa para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios
tecnicamente legitimos, a exequibilidade de sua proposta.

10.17 — A Comisséo de Licitacdo poderd rejeitar todas as propostas apresentadas
guando nenhuma delas satisfizer o propésito da licitacdo ou quando for evidente
a inexisténcia de concorréncia ou existéncia de conluio.

10.18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de
licitacdo proceder& ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data
a serem definidos, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

10.19 - Os proponentes seréo notificados do resultado referente ao julgamento
desta licitacdo por meio de comunicacao pela Imprensa Oficial.

10.20 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes cabiveis, se tiver conhecimento
de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento da licitacdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

10.21 - S6 terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamacdes ou recursos e assinar a Ata, os Membros da Comisséo de Licitacédo
e os Representantes Credenciados dos Licitantes.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O
CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

11.2 - Ap6s a homologacédo, o adjudicatario sera convocado para assinar o
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

11.3 — O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no Item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 64, 81°, da Lei Federal n°. 8.666/93, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
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11.4 - No ato de assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das
condicGes de habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverdo ser mantidas
pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

115 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera
apresentar o comprovante de situagdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, ndo mantiver a
proposta ou fizer declaracédo falsa, inclusive aquela prevista no inciso | deste
artigo, garantido o direito a notificacdo prévia e a ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em
conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua
proposta enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

12.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatério estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que deverd ser protocolado no endereco
mencionado neste Edital.

12.2 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitagdo cabem:

12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulacdo ou revogacao da licitacao;

d) Aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, prevista no Item 11.6.

12.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis da decisdo relacionada com o objeto da licitacdo, nas hipéteses nao
previstas no Item anterior.

12.3 — A comunicacéao dos atos referidos no Item 12.2.1, alineas "a", “b” e “c” sera
feita através da publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na
letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisdo, quando podera ser feita por comunicacéo direta aos interessados e
lavrado em ata.

12.3.1 — A comunicagdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades
observara o que disposto no Item 13.

12.4 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Item 12.2.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
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razBes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.5 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

12.6 - As decisdes atinentes ao procedimento da licitacédo, referidas nas alineas
“a” e “b”, serao decididas pela Comissdo de Licitacdo, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos a propria Comissao de Licitacdo, que devera
aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisdo, encaminhar para analise da Diretoria Geral do IOPES.

12.7 - As decisOes referidas nas alineas “c” e “d” serdo decididas pela Diretoria
Geral do IOPES, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a
propria Diretoria Geral do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
andlise do Conselho de Administracdo do IOPES, conforme previsdo do art. 53,

inciso |, alinea “g”, da Lei Complementar n° 381/2007.

13- DAS PENALIDADES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a4 ao disposto na NORMA PARA
AVALIAC}AO DE DESEMPENHO NA EXECUC;AO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pelo Diretor Geral do IOPES, através da
Instrugdo Normativa n® 001/2009 (Anexo IX).

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliagdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de
engenharia mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 — Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugcdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacdo do
IOPES; quando houver descumprimento na execuc¢éo dos servigcos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administracdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecuc¢do total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das
seguintes sancdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, em toda a Federacéo, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apdés
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “b”.

8 1° As sancdes de adverténcia, suspenséao e inidoneidade ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdao ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas “b” e “c”, e no caso
do Item 11.6, a autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de
Estado de Gestao e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretério de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competird ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacéo
ou ndo das demais sanc¢des administrativas.

8 4° Confirmada a aplicacéo de quaisquer das sanc¢des administrativas previstas
neste Edital, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCIES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

8§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucdo contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado néo
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessério que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacéo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério,
observando-se o que disposto no Item 12 e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6érgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia,;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis
a contar da intimacgéo, exceto na hipotese de declaracao de inidoneidade, em
gue o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia
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do contrato, considerando-se eficazes as notificagbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos
termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questdo juridica serd submetido a andlise da Procuradoria, ap6s a andlise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacéo pela SEGER, conforme o caso,

salvo no caso de duvida juridica, em que poderéa ser formulada consulta.

g) Somente serd publicada na Imprensa Oficial as decisGes definitivas, apos a
confirmacgéo pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatoria aplicadas pela Administracao poderao ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca,
inclusive judicialmente, da diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 — As condi¢des de pagamentos, medicdes e critérios de reajuste e revisao
observardo o disposto na minuta do Termo de Contrato (Anexo VIII) e da
legislacao vigente.

15 — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

15.1 - Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessarios
serao circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n°® 8.666/93 e
na minuta do Termo de Contrato (Anexo VIII).

15.2 — As alteracdes contratuais quantitativas e qualitativas deverdo respeitar os
limites estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n° 01/2013, que veda a compensacdo dos
acréscimos com o0s decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.
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16 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

16.1 — Na forma prevista no Termo de Contrato (Anexo VIII), a licitante
vencedora devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratacdo, em uma das modalidades previstas no art. 56, 81°, da
Lei no 8.666/93.

16.2 - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES.

16.3 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias ap0s a assinatura do termo de recebimento definitivo
dos servicos objetos desta licitacdo, conforme 8 4° do art. 56, da Lei n°® 8.666/93.

16.4 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrup¢do dos servi¢gos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo
com o IOPES, nos termos da legislagdo vigente.

17 - DA RESCISAO

17.1 - A rescisdo contratual devera ser decidida pela Diretoria Geral do IOPES e
submetida a apreciacao do Conselho de Administracéo do IOPES.

17.2 - A rescisdo do contrato objeto da presente licitacdo podera ocorrer nas
hipoteses e condi¢cdes previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com
aplicacao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

18 - DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A participacdo do licitante nesta licitagdo implica aceitagdo de todos os
termos deste Edital.

18.2 - O proponente € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

18.3 - E facultado & comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrucéo do processo.
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18.3.1. No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-
la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

18.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-lo no prazo determinado pela comissdo, sob pena de
desclassificacéo.

18.5 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificagcédo e a exata compreensdo da sua proposta.

18.6 - Na apreciacdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a
comissdo podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitacdo e classificacao.

18.7 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre o0s proponentes, desde que n&o
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratagao.

18.8 - As decisdes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas
aos proponentes por qualguer meio de comunicacdo que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicacao no Diario Oficial do Estado.

18.9 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatorio
somente podera revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de qualguer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.10 - Os licitantes néo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagéo
do procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.11 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

18.12 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditorio.

18.13 - Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia
ou divergéncias de qualquer natureza nas composi¢cOes de precos unitarios do
licitante, serd sempre adotada as especificacdes técnicas estabelecidas pelo
IOPES neste Edital.

18.14 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

18.15 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica,
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integrantes ou ndo dos quadros da administracdo publica estadual, desde que
nao vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

18.16 - Caso as datas designadas para realizacdo deste certame recaiam em dia
nao util, e ndo havendo retificacdo de convocacéo, sera o procedimento realizado
no primeiro dia util subsequiente, no mesmo local e horario previstos.

18.17 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital, indicando representante
legal para fins de Licitacao.

18.18 — Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral,
podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte
do objeto desta licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93,
observado o limite de 50,00% (cinquenta por cento) do valor total do objeto
contratado.

18.18.1 — E vedada a subcontratacdo dos servicos referentes a execucéo de
fundacdes profundas, exceto se a subcontratada tiver qualificacdo igual ou
superior a exigida na licitacéo.

18.19 - A participagéo na Licitagdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, seus ANEXOs, Projetos e Instru¢bes, bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

18.20 - A proponente vencedora serd responsavel por qualquer reparo ou
conservacdo da obra durante 60 (sessenta) dias apds 0 seu recebimento
definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no Artigo 73, 82°, da Lei
n° 8.666/93 e artigo 618, do Codigo Civil.

18.21 - Ficam os licitantes cientes de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos de meio ambiente durante a execucéo dos servigos, a fim de minimizar
os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em
funcdo de execucao dos servicos.

18.22 - O licitante vencedor deverd fazer a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as
Leis 5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolugbes n° 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A Comprovacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e
autenticada pelo Org&o Recebedor.

18.23 - A empreiteira estara obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na
execucao dos servicos de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos
de protecéo individual e coletiva, conforme normas de trabalho e seguranca
vigentes.

18.24 - A proponente devera manter permanentemente nos servicos um
Engenheiro responsavel pela execugdo dos mesmos, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 07.12.77.
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18.25 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e
apresentacao de sua proposta. O IOPES em nenhuma hipotese sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou
os resultados desta.

18.26 — A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por acdo ou
omissdo decorrentes da execucdo do Contrato, nos termos da legislacao
pertinente.

18.27 — A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar,
incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infracdes ambientais.

18.28 — Fazem parte integrante e inseparavel do presente Edital de Concorréncia
a Planilha orcamentaria e o Projeto.

18.29 — No caso de eventual divergéncia entre o edital de licitacdo e seus
Anexos, prevalecerao as disposi¢cdes do primeiro.

18.30 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é
o do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo,
excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

18.31 - Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pela Comisséo
Permanente de Licitacao.

18.32 — E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencido da
licenca para execucao da obra e de todas as demais aprovacgdes, licencas e
autorizacdes préprias para sua operacao e funcionamento.

18.32.1 — Os projetos se encontram aprovados na Prefeitura Municipal de
Cariacica, no Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, na vigilancia
Sanitaria do Espirito Santo e na concessionaria de energia elétrica do Espirito
Santo (EDP escelsa). Também ja se dispde da licenca ambiental de instalacéo
(Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Espirito Santo) e da
autorizacdo prévia para a construcao do heliponto (Agéncia Nacional de Aviacao
Civil).

18.33 — Os licitantes deverdo examinar minuciosamente os elementos técnicos
referentes ao objeto deste edital, cabendo-lhes apresentar pedido de
esclarecimento com relacdo a qualquer duvida ou impugnacdo decorrente de
eventuais falhas, omissdes ou necessidade de adequagcbes em qualquer das
pecas dos elementos técnicos, tais como orcamentos, planilhas, plantas,
especificacdes, memoriais, estudos técnicos, etc.

Vitoria/ES, 19 de junho de 2019.

FABRICIO GUIMARAES DO PRADO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo do IOPES
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ANEXO |

CONCORRENCIA N° 01/2019

ESPECIFICACOES DO OBJETO

l. OBJETO

CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDACOES E CONTENCOES) DO
HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, localizado no
municipio de Cariacica-ES.

Il. DESCRICAO DOS SERVICOS
Os servicos, materiais, pessoal e equipamentos sdo os discriminados no Termo

de Referéncia, nas Planilhas Orcamentéarias e Projetos integrantes deste Edital.
Consultar site do IOPES (www.iopes.es.gov.br) e edital.

[l. VALOR

R$ 17.933.655,31 (dezessete milhdes, novecentos e trinta e trés mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme orgamento integrante
deste Edital, na Data base de Novembro de 2018.

IV.  LOCALIZACAO

Avenida Leste-Oeste, Bairro Campo Belo, Cariacica-ES.

V. FORMA DE EXECUCAO

Execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

V. ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):

A) Projetos* (atentar para o item 7 do Termo de Referéncia);
B) Planilha orgamentaria;

C) Termo de Referéncia;

D) Cronograma de desembolso maximo por periodo;

E) Licenca prévia ambiental.

*Se no decorrer do procedimento licitatério houver necessidade de mais ou melhores detalhamentos dos elementos
técnicos acima referidos; ou houver a constatacéo de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a
constatagdo de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado devera solicitar
esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licita¢&o, nos termos regrados pelo edital.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA N° 001/2019

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

Ao
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES.

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Edif. Corporate Office, Enseada do
Sua - Vitoria/lES

Att.: Comissao Permanente de Licitagdes
Prezados senhores,

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V. S2. os documentos
abaixo discriminados, necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO:
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ANEXO Il

CONCORRENCIA N° 01/2019
MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela

empresa (nome da Empresa) , vem pela
presente informar que designamos o Senhor , RG N¢

, Cujo endereco comercial cito a rua e residente a
rua , que atende pelo telefone , e-mail ,

para acompanhar o certame regido pelo Edital de Concorréncia n? 01/2019,
podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar

qualguer ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificac@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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CONCORRENCIA N° 01/2019

ANEXO IV

FICHA DE IDENTIFICACAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO

DATA E NUMERO DO REGISTRO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA

DATA DA ULTIMA ALTERACAO

N.° DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNGAO
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO | ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTENDENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE
DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000




ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO — IOPES

ANEXO V

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS

Ref.: Concorréncia N°. 001/2019

HABILITACAO -
NOME ) INDICACAO (¥)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos os profissionais acima para atuarem como Responsaveis Técnicos
para execucdo dos servicos, caso sejamos vencedores da licitacdo e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos tém vinculacdo permanente ao
nosso quadro técnico e estdo devidamente habilitados como comprovam as
certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU da regido onde foram o0s servicos executados, comprobatérios da
experiéncia na execuc¢ao de servicos compativeis em complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto em licitacao.

(*) Especificar a funcéo a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO
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ANEXO VI

CONCORRENCIA N° 01/2019

DECLARACAO
F N 0] o] (=TT , inscrita no CNPJ/MF
SOD 0O N° (i , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. edo CPFnN°................eeeeeevvveeenn., DECLARA, para os fins do

disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacéo e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 01/2019

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
COMISSAO DE LICITACAO DO IOPES

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na
cidade de , ha (endereco)

, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° , heste
ato representada por , abaixo

assinado, declara, para os devidos fins, estar de acordo com as normas
constantes do Edital em referéncia, propondo a execucdo das obras e servicos
nele fixados, de acordo com 0 orgcamento apresentado nas seguintes condicoes:

Apresentamos a V.Sas, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada para
execucdo das obras de CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDACOES
E CONTENCOES) DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE CARIACICA — 12
FASE, localizado no municipio de Cariacica-ES, com fornecimento de materiais e
respectivos valores, pelo preco global de R$ (valor por extenso), ja
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, méao-de-obra, todos 0s encargos
trabalhistas e previdenciarios, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacao,
lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aguelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos
trabalhos, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
qguaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
dos servicos e seus precos, conforme projetos, planilha orcamentaria e
cronograma, no periodo maximo de ................. dias corridos, nos termos do Edital
CP n°®001/2019 e seus anexos.

O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data de apresentacédo da proposta, nos expressos termos da Lei n°® 8.666/93,
consolidada.

Caso o0 objeto seja adjudicado para esta empresa, comprometemo-nos a
disponibilizar o cronograma fisico-financeiro, com utilizagdo do Diagrama de
Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o caminho critico,
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observando-se os prazos previstos e citados no item 05 do edital e cuja versao
aprovada constituira parte integrante do contrato.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacéo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitacdo, bem como, que nao existe fato
superveniente impeditivo da participagdo desta empresa no presente certame.

Declaramos ter ciéncia de que o0s custos referentes as despesas com
“‘Administragdo Local, inclusive vigilancia e licengca de obra” serdo remunerados
de acordo com o avanco fisico da obra, proporcionalmente a execucao financeira.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao,
indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedida em //, Orgdo Expedidor , e CPFn® |, como representante
desta Empresa, bem como a garantia contratual na modalidade :
conforme previsto no Edital.

Declaramos, também, que 0S equipamentos necessarios para execugdo da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢cdes de uso por ocasiao de sua utilizagcao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificac@o e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO VIl

CONCORRENCIA N° 01/2019

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA CONTRATO DE EMPREITADA. N° 001/2019
REFERENTE AO PROCESSO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O
IOPES N° 84783176/2019 E AO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO
EDITAL _DE CONCORRENCIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DO
N° 001/2019. OUTRO A EMPRESA.......ccccoiiiiiiiiny NA

FORMA ABAIXO:

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
E OBRAS PUBLICAS, doravante simplesmente denominado IOPES, CNPJ N°
08.696.369/0001-92, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635,
Edificio Corporate Center, (Enseada do Sua), na Cidade de Vitéria/ES,

representando o IOPES o seu (sua) Diretor (a) Geral ...... , brasileiro, ..... , Inscrita
no CREA-ES sob o n° 3.018-D, portador (a) do CPF-MF n°. ........ , homeada
através do Decreto n° ..../[....., e a empresa , doravante
denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o no neste ato
representado  pelo (condicdo juridica do representante)

Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) ajustam o presente CONTRATO, por execucédo indireta,
nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, de
acordo com os termos do Processo de n° , parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA datada de _ / [/ , ficando, porém,

ressalvadas como nao transcritas as condi¢cdes nela estipuladas que contrariem
as disposicoes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizacdo do
Diretoria Geral do IOPES, conforme Processo IOPES n° 84783476/2019 e tem
fundamento legal na Lei n°® 8.666/93, bem como na Lei n° 10.192/2001, no
Decreto Estadual n® 2.460-R/2010 e nas Resolu¢gbes do entdo Conselho de
Administracéo do IOPES, no que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1 - Este contrato tem como objeto a execucao de obras de CONSTRUCAO DA
INFRAESTRUTURA (FUNDACOES E CONTENGCOES) DO HOSPITAL
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ESTADUAL GERAL DE CARIACICA - 12 FASE, localizado no municipio de
Cariacica-ES, conforme descrito na Planilha orcamentaria e Projeto anexos ao
Edital de Concorréncia n° 001/2019.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execugdo, ficando sujeita a fiscalizacdo do IOPES
durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA
2 - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob regime de empreitada
por PRECO UNITARIO, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA

3 - DOS PRECOS UNITARIOS, VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E
REVISAO

3.1 - PRECOS UNITARIOS - Pagard o IOPES pelos servicos contratados e
efetivamente executados, o0s precos constantes da Planilha Orcamentaria
apresentada pela CONTRATADA e que independentemente de transcricdo passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.2 — VALOR GLOBAL - O valor estimado para execu¢ao das obras e servigos
objeto do presente Contrato e de R$

................... R §

3.2.1 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - 0s precos propostos seréo reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma
da legislac&o vigente, considerando como data-base da proposta /20__.

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:
R=I1l-loxV

lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.
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lo: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Pulblicas / Edificacbes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela
FGV, referente a NOVEMBRO DE 2018.

I1: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / EdificagBes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela
FGV, referente ao més a partir do qual o reajuste € devido.

V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos
do artigo 65, paragrafo 8° da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a andlise
prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

3.3.3 — Os atrasos na execucao do objeto, segundo os prazos estabelecidos no
Contrato, ndo poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, podendo ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das
penalidades previstas no Contrato.

3.4 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisdo, a
alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65,
I, “d”, da Lei n° 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada.

3.4.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacao inflacionaria, uma vez que inseridos,
estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

3.4.2 — N&o sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apos a finalizacdo do prazo de
execucao do contrato.

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracéo
dos encargos atribuidos a parte interessada,

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus
proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da
ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipotese de superveniente determinacéao legal.

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitacdo do IOPES, prevalecendo
esta em qualquer hipotese.
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3.4.3 — A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

CLAUSULA QUARTA
4 - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medicao
por parte da fiscalizacdo do IOPES.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao
faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo
apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos
citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no
periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos devera constar o nimero da nota
fiscal correspondente, quando couber.

4.4 - Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de
onde a obra seré executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

4.6 — A CONTRATADA devera apresentar a documentacdo prevista nesta
clausula também das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da
regularidade trabalhista e fiscal.

CLAUSULA QUINTA
5 - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

5.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execuc¢do fisico-
financeiro, apds a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e
fiscalizar a execucéo do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES e
atendidos o disposto no Item 6.3.5.

5.2.1 - Decorrido o prazo indicado, incidira atualizacdo financeira nos seguintes
termos:
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100 360
Onde:

A.F. = Atualizacao Financeira.
V.M. = Valor da medicao em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

5.3 - Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os
dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer 6nus ou corre¢ao a ser paga pelo IOPES.

5.4 - Se houver alguma incorrecdo na documentacao citada na clausula quarta,
esta serd informada para a CONTRATADA providenciar a corregdo, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir do
adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacfes tributarias,
previdenciérias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada,
obriga o IOPES a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir 0
contrato e determinar a imediata interrupcéo da execucédo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizacdes devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos que Ihe forem causados, especialmente,
agueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de
obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessérias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administracéo, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencéo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade
fiscal e trabalhista.

5.7 - Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram 0 consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada, respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de
compromisso de constituicdo do consorcio.

CLAUSULA SEXTA
6 - DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS
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6.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento seré feito por medi¢cdo mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com 0s quantitativos apurados pela
fiscalizagao e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servicos concluidos,
conforme a planilha de precos unitarios.

6.1.2 - Caso os servigos correspondentes a determinada etapa prevista no
'‘Cronograma Fisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
'‘Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo', a diferenca sera
compensada na forma da clausula oitava deste instrumento. Neste caso, ndo
incidira a atualizac&o prevista na clausula 3.3.

6.2 - As medi¢cBes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até
a sua correcao total.

a) Quanto ao item “010101 - Administracdo local, vigilancia e licenca de
obra” da Planilha 1 — Area Externa e Servigos Gerais:

a.l) a remuneracdo ocorrera de acordo com o0 avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucgao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de
prazos em decorréncia de atrasos injustificaveis.

a.2) em relacdo a vigilancia, a empresa contratada devera avaliar e definir o
melhor sistema de seguranca (vigia e/ou vigilancia eletrénica, dentre outras)
para o empreendimento, durante a vigéncia do contrato, visando garantir a
seguranca do local.

b) Quanto aos demais itens, a remuneracdo se dara ao término de cada
més-calendario, contabilizando-se o0s precos ofertados para cada etapa
efetivamente concluida no periodo.

6.3 - Esta medicao sera feita apdés a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos
servicos;

6.3.2 — Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua
funcdo e a sua relagcdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do IOPES
no acompanhamento dos servicos;

6.3.3 — Programacao para o proximo periodo;

6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como cépias das
ordens de servicos expedidas pelo IOPES;

6.3.5 — Os pagamentos devidos pela Administracdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto na Lei Estadual n° 5.583, de 17 de marco de 1997,
publicada no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, e Decreto n° 1.938-R, de
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16/10/07, bem como ao disposto na Instrugdo Normativa AGE n° 001/2008,
publicada no Diario Oficial do Estado em 28/04/2008, e na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010.

6.4 - As alteracOes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio
de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo 0s quantitativos ou
especificacoes alterados e a variacdo percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condigcbes e o limite de 25% (vinte e cinco por cento) nos
acréscimos e decréscimos, na forma da Lei Federal n°® 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n° 01/2013, que veda a compensacao dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem
necessarios serdo circunstanciadamente justificados e autorizados pela
Diretoria Geral do IOPES, desde que comprovada a disponibilidade de
recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos, adotando o0s
seguintes critérios para fixacdo do precos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, 0S precos a
serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentéria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem

referéncia na Tabela de Precos utilizada pelo IOPES - (data-base ........... ),
0S precos a serem seguidos serdo determinados pela aplicacdo da seguinte
formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X
VALOR CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentéria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem
referéncia na Tabela de Precos utiliza pelo IOPES, os precos a serem
seguidos serdo ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
considerando-se outras tabelas de referéncia de 6rgéos publicos ou ampla
pesquisa de mercado.

c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito
a indenizacédo ou reclamacao.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS: O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢Oes contratuais, as supressoes que se fizerem nas obras e
servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela Diretoria Geral
do IOPES, enquanto que supressdes maiores dependerdo de acordo formal
entre os contratantes.
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6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitacao,
representada pela diferenca percentual entre o valor global do contrato
celebrado e o valor global de referéncia da licitagdo, devera ser mantida apos
os aditamentos contratuais que modifiquem a planilha orcamentaria, nos
termos da Portaria PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n°
10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicacao na obra,
em estrita consonancia com o cronograma contratual, antes da Notificacdo de
Supressao pela CONTRATANTE, e ndo sendo aceita a sua devolugéo, serao
pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais pelo preco de aquisicdo
regularmente comprovados, que passarao a pertencer a contratante. Cabera a
contratada requerer o pagamento referido até a apresentacdo da medicdo da
etapa corresponde aqueles materiais, apds o que serdo deduzidos da fatura
dos matérias conforme previsto na planilha orcamentaria contratada.

6.5 - As adequacOes dos projetos e execucdo dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a
aprovacao prévia do IOPES.

6.6 - Ao final da execucdo contratual e condicionando o pagamento da ultima
medicdo, a empresa a ser contratada apresentara um “DATA BOOK” (em midia
magnética; com assinatura digital) contendo ndo sO6 o0s projetos por ela
desenvolvidos ou adequados, como também os demais projetos efetivamente
utilizados na obra, sejam os indicados neste Termo de Referéncia (ainda que
inalterados), sejam os decorrentes de subfornecimentos, porém, todos com a
chancela “AS BUILT”. Sempre que possivel e pertinente, 0s arquivos magnéticos
dos projetos deste “DATA BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.

CLAUSULA SETIMA
7 - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 — O IOPES indicard um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucao, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para correcoes.

7.2 - A fiscalizagdo do IOPES teréa livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicéo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribui¢des.

7.3 - E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.
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CLAUSULA OITAVA
8 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 — O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da
publicacdo do resumo do contrato no Diario Oficial do Espirito Santo, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, e tera duracdo de 420
(quatrocentos e vinte) dias corridos.

8.1.1 — O prazo para execucao total do objeto do presente Edital ser4 de 240
(duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na
Ordem de Servigo, devendo ser assegurada a publicidade, por meio do Diario
Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade publica das informacoes.

8.2 — A Ordem de Servico serd emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacdao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrado nos autos.

8.3 — As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos, devendo ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisacao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacdes.

8.3.1 — As Ordens de Paralisacdo nao suspendem o decurso do prazo de
vigéncia.
8.4 — As prorrogacdes dos prazos de vigéncia serdo permitidas, desde que

ocorrida algumas das hipoteses previstas no art. 57 da Lei n°® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo.

8.5 — As prorrogacfes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas, desde que ocorrida alguma das hipoteses
previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
formalizada mediante Termo Aditivo.

8.6 — Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

8.7 — A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

88 - A CONTRATADA deverd apresentar o0 CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, com utlizacdo do Diagrama de Gantt indicando as
interdependéncias das atividades e o caminho critico, antes da emissdo da
ORDEM DE INICIO dos servigos, realizando-se, nesse periodo, reuniées com o
CONTRATANTE para estabelecimento do caminho critico e demais questdes
relevantes para a execucdo contratual, a serem integradas ao Cronograma
Fisico-financeiro, que serd submetido a consideragédo da Fiscalizacdo do IOPES
e cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato.
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8.9 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
observando 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO o preco contratado, a
Planilha de etapas, o Cronograma de desembolso e 0 prazo maximo previsto
neste Contrato, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, e
aprovado formalmente pelo CONTRATANTE.

8.10 - Os relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis
com o MS PROJECT.

8.11 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da
obra, estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidade contratuais pelo descumprimento.

8.12 - O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera atender, ainda, as
seguintes condic¢des:

8.12.1 - Considerar todas as ATIVIDADES da Planilha Orgcamentaria, com
grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da
CONTRATADA, em especial: (i) a itemizacdo conforme consta na Planilha
Orcamentaria; (i) os precos, por item, distribuidos e totalizados em periodos
mensais e etapas, observado os limites do cronograma de desembolso; (iii) o
prazo maximo por etapas e total.

8.12.2 - Cronograma fisico-financeiro da obra em barras: o fisico tera
indicacdo, sobre cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser
executada no periodo do segmento; o financeiro dara demonstrativos mensais
e acumulados (em percentagem sobre o valor global proposto);

8.13 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato,
deverd ser apresentado Cronograma préprio, separado e sem comprometer 0s
percentuais mensais estabelecidos.

8.14 - Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se
considerar outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado
“Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, a ser consolidado a partir do
valor total ofertado pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicardo os
percentuais nele distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o
valor maximo que o IOPES estara autorizado a pagar em cada periodo mensal,
independente dos valores efetivamente medidos pela Fiscalizacao.

8.15 - Nao havera objeg¢ao quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso n&do significa a supremacia
do primeiro sobre o segundo.

8.16 - Se no decorrer da execucgédo contratual houver medigcbes em valores
inferiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos
imediatamente subsequentes.
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8.17 - Se no decorrer da execucdo contratual houver medigcbes em valores
superiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serao compensadas, ao maximo possivel, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.17.1 — A atualizacdo a ser paga pelo contratante ndo incidira nas diferencas
a serem compensadas nos periodos imediatamente subsequientes (em razéo
de medicbes em valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo).

CLAUSULA NONA
9 - DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DA DESPESA

9.1 - As despesas decorrentes da presente licitagcdo, observado o que dispde no
Decreto Estadual n®. 3541-R de 12 de marco de 2014, obedecerd a seguinte
distribuicao:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.

Unidade Gestora - Emitente: 440901 — Fundo Estadual de Saude.

Unidade Gestora - Favorecida: 350208 — IOPES.

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1092.

Natureza da Despesa: 449051.

Fontes de Recursos: 0342.

Termo de Cooperagédo n°® 001/2019.

CLAUSULA DECIMA
10 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execuc¢ao contratual no valor de R$

( ), ha modalidade de , correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio
de sua vigéncia.

10.1.1 - Caber4d a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo da execucdo contratual, renovando ou reforcando-a conforme
necessario.

10.2 - Sem prejuizo das demais hipbteses previstas no contrato e na
regulamentacao vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiros decorrentes de
culpa ou dolo durante a execug¢ao do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administragcdo a CONTRATADA,
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10.2.4 - Obrigag0Oes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza, ndo
adimplidas, quando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual.

10.4 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, nas mesmas
condicbes e parametros da contratacdo, evitando-se a interrupcdo da
continuidade da cobertura pela garantia.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual
podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio
efetuado com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

10.7 - Sera considerada extinta e liberada a garantia:

10.7.1 - Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA
cumpriu todas as obrigacdes contratuais;

10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o
prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao.

10.8 - Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consércio, a
garantia de execucao contratual poderd ser apresentada em nome de qualquer
das consorciadas, assim como podera o valor exigido ser atendido pela soma de
garantias apresentadas por cada consorciada.

10.9 - Caso a garantia contratual seja prestada em dinheiro, o valor devera ser
depositado em caderneta de poupanca.

10.10 - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apélice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisdo do
contrato.
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10.11 — O IOPES restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servi¢os
objetos desta licitagcdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

10.12 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo
com o IOPES, nos termos da legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus
Anexos;

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
gue necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes
de ordem trabalhista, previdenciaria;

11.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o numero da
carteira de trabalho, a data da contratacdo e do registro no Ministério do
Trabalho, atualizando as informacgfes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal,
independentemente do recebimento das faturas;

115 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual
(seguranca), quando necessarios conforme preceituado pelas Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho;

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacdo do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovacdo do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigacées ndo
cumpridas pelas subcontratadas.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das
garantias e protecdo legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em
relacdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranca e protecao individual a todos componentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualguer motivo estejam envolvidos com
0S Servigos;
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11.8 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente contrato,
de tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do
IOPES, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.10 - Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro
residente responséavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da
Lei n° 6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto ao IOPES,
podendo resolver os problemas referentes aos servi¢cos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar
constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo dos servi¢cos dentro
do prazo previsto;

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de
funcionéarios, cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada
inconveniente pelo IOPES,;

11.14 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servi¢os, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnologico adequado e em perfeita
condic¢ao de funcionamento;

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecéao feita pelo IOPES;

11.16 - Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos
mesmos, a protecdo e conservacao dos servigos executados até sua entrega ao
IOPES;

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancfes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

11.18 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo
IOPES;

11.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servi¢os ndo aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou
execucao impropria do servigo a vista das especificacdes respectivas;

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das
instalacdes provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material
indesejavel;

11.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacao
para realizar os servigcos de acordo com 0 cronograma e/ou se, em virtude de
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atraso, for necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo
perdido;

11.22 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspecao ao local das obras e/ou servi¢os
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados;

11.23 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja est4 devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e
criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa,

11.24 - A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no CREA-ES, conforme determinam
as Leis n% 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolucdes n°s 194,
de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25 - O acompanhamento tecnolégico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Org&o, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servico.

11.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos relativos
a obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim,
mediante prévia e expressa autorizacdo de IOPES.

11.27 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacéo
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucao da obra contratada.

11.28 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fésseis e achados
localizados durante a execucédo dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos
de defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel
federal, estadual e municipal.

11.30 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai,
tributaria e administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente
Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.31 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Iméveis.

11.32 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a
Administragédo Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se
obriga a efetivar a contratacdo de méao-de-obra necessaria a execucao da obra
ou servigco advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
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por cento) da mao-de-obra total para a execucéo do objeto contratual, nos termos
do art. 36 da Lei n® 7210/84.

11.32.1 - Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo méaximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por
escrito ao IOPES, onde especificara a quantidade e 0s servicos que serdo
prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.32.2 - No prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade
e 0s servigos que serdao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o
IOPES se obriga a apresentar a relacdo dos trabalhadores aptos a
contratacao.

11.32.3 - Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES,
no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, solicitarda a SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA — SEJUS - a relacdo dos trabalhadores aptos a contratacéo,
considerando a quantidade e o0s servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a
relacdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos,
contados da solicitacdo, nos termos do art. 37 da Lei n°® 7210/84.

11.32.4 - O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra
mencionada, por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndo ensejara
qualquer gravame ou penalidade do CONTRATADO. O né&o cumprimento
dessa obrigacdo, por parte do CONTRATADO, importara em rescisdo do
contrato firmado com a Administracdo Publica, sem prejuizo das demais
consequéncias previstas na Lei n°® 8666/93.

11.32.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacéao
deste Decreto, a impossibilidade aludida deverd ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e s6 o liberar4 do
cumprimento das obrigacdes respectivas apO0s a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, por meio de deciséo fundamentada.

11.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a
administracdo Contratante qualquer alteracdo de sua condicdo no processo de
Recuperacéo judicial ou extrajudicial.

11.34 — E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencdo da
licenca para execucao da obra e de todas as demais aprovacgoes, licengas e
autorizacdes proprias para operacao e funcionamento da empresa.

11.34.1 — Os projetos se encontram aprovados na Prefeitura Municipal de
Cariacica, no Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, na vigilancia
Sanitaria do Espirito Santo e na concessionaria de energia elétrica do Espirito
Santo (EDP escelsa). Também ja se dispde da licenca ambiental de instalacdo
(Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Espirito Santo) e da
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autorizacdo prévia para a construcdo do heliponto (Agéncia Nacional de Aviagao
Civil).

11.35 - Todas e quaisquer instalagdes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracées de obra”; ligagdes de agua /
energia / esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizagbes (de
pessoal; de maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras),
necesséarias para a execucdo da obra, sao facultadas aos critérios proprios da
empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpram os normativos técnico-legais
pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos
projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham
consonancia com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao
estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a
vigilancia e a seguranga do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.35.1 — Na desmobilizacdo os tapumes deverdo ser mantidos, devidamente
revisados e recompostos conforme o “Tapume Padrdo IOPES”, pois serao
aproveitados para as fases subsequentes.

11.36 - Durante todo o periodo da execuc¢do da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizara, no canteiro de obras, um escritorio exclusivo para a Fiscalizacéo
do IOPES, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatério, com area minima
de 14 m2, mantendo-o0 sempre em perfeitas condicfes de uso e asseio.

Compete ao IOPES:

11.37 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos
termos ajustados neste contrato.

11.38 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando
o(s) servidor(es) responsavel(is).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 - DO MEIO AMBIENTE

12.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato
possuir ou ndo Licenca Ambiental em nome do IOPES, a CONTRATADA devera
obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para o IOPES, todas as licencas ou
autorizacbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ir4 desenvolver, e para as areas
de apoio que ira utilizar para execucdo do objeto contratado, tais como: licenca
para instalacdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos,
autorizacéo para supressao florestal em areas de apoio, licenca para instalagéo
de equipamentos para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador,
usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para armazenamento de material
betuminoso e combustivel,

12.2 — A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente
de areas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos
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orgados competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas
que ainda ndo possuem licenca a CONTRATADA devera informar ao I0PES,
com antecedéncia, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

12.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucbes para evitar
agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as
exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

12.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacédo e
normas vigentes.

12.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem o6nus para o IOPES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar
para a execucdo dos servicos, bem como pela recuperacéo/reabilitacdo das
areas utilizadas, e pela adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e
destinacao) por ela gerados na obra;

12.6 - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 06nus para a
Administracao:

a) recuperacdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua
culpa, tenha ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéo fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgédo fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato.

12.7 — Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Clalsula, se suportados pelo IOPES, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13- DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a4 ao disposto na NORMA PARA
AVALIA(;AO DE DESEMPENHO NA EXECU(}AO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, através da
Instrugéo de Servigo n° 001/2009 (Anexo IX).

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliagdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de
engenharia mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdo dos
servigcos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacbes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacdo do
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IOPES; quando houver descumprimento na execuc¢éo dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administracdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das
seguintes sancdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Plblica, em toda a Federacado, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sancao aplicada com base na alinea “b”.

8 1° As sancgdes de adverténcia, suspenséao e inidoneidade ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangbes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submeter4d sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competir4 ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacéo
ou ndo das demais sanc¢des administrativas.

8§ 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das san¢fes administrativas previstas
neste Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCIES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

8 5° Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecucao contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagéao, néo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sancOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério,
observando-se o que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:
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a) Antes da aplicagdo de qualquer sancdo administrativa, o érgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis
a contar da intimacao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em
gue o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem gue ocorra a sua
apresentacdo, o ente promotor do certame ou a autoridade competente,
proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questao juridica, serd submetido a analise da Procuradoria apds a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacgéo pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que poderéa ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, apds a
confirmagédo pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

BN

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatoria aplicadas pela Administracdo poderao ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca
judicial da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 - DA RESCISAO
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14.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condi¢cdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da
mesma lei, se for o caso.

14.2 Em caso algum o IOPES pagaré indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciéria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15 - DOS RECURSOS

15.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n® 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco
mencionado neste Contrato.

15.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

15.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do
Contratado da deciséao, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Resciséo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93,;

15.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis da decisdo relacionada com o objeto do Contrato, nas hip6teses nao
previstas no Item anterior.

15.2.3 - Pedido de reconsideracdo da decisdo da Direitoria Geral do IOPES
gue aplicar a penalidade de declaracao de inidoneidade, no prazo de 10 (dez)
dias da intimacéo do ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administracdo do IOPES, conforme previsdo do art.
12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n° 381/2007.

15.3 — A comunicacao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara
0 que disposto no Item 13.

15.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

15.5 — A aplicacéo das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES,
sendo o0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria Diretoria Geral
do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho
de Administracdo do IOPES, conforme previsao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da
Lei Complementar n® 381/2007.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
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16 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

16.1 - A execucéo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, que
deverd atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera permitido qualquer
pagamento.

16.2 — A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do
objeto e das medicgoes.

16.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com
0 gestor e fiscal do contrato, horérios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execucao do objeto contratado.

16.4 — ApOs a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

16.5 — Os servicos concluidos poderédo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita do contratado.

16.6 — O termo circunstanciado citado no item 16.5 deve:

16.6.1 — No caso de os servicos estarem EM CONFORMIDADE com o0s
requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responséavel pelo recebimento.

16.6.2 — No caso dos servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando
as razbes das inconsisténcias, dando prazos para correcao, que nao poderao
ser superiores a 90 dias.

16.7 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacao e manutencao de todas
as instalacdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos
e obras, inclusive certificados de garantia,

16.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento provisério.

16.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do oOrgao
contratante designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriard o0s servicos e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.
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16.10 — Séo condi¢Bes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos
seguintes documentos:

a) “DATA BOOK”;

b) Manual de Ocupacao, Manutencao e Conservacéo da Obra, se for o caso e;
c) Licenca ambiental de operacéo, se for o caso;

d) Habite-se ou equivalente, se for o caso.

16.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servi¢os, nao
isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil
Brasileiro.

16.12 — A garantia prestada pela CONTRATADA seré liberada apds a assinatura
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representard a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto:
(nome completo, nacionalidade, profissédo e condicéo juridica do representante da
empresa).

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A CONTRATADA seréa responsavel por qualguer reparo ou conservacao da
obra durante 60 (sessenta) dias ap0s o seu recebimento definitivo, sem prejuizo
das responsabilidades previstas no Artigo 73, 82°, da Lei n° 8.666/93 e artigo
618, do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA
19 - DISPOSICOES GERAIS

19.1 — Mediante andlise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral,
poderd autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte
do objeto desta licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93,
observado o limite de 50,00% (cinquenta por cento) do valor total do objeto
contratado.

19.1.1 — E vedada a subcontratacdo dos servicos referentes a execucdo de
fundacdes profundas, exceto se a subcontratada tiver qualificacdo igual ou
superior a exigida na licitagéo.
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19.1.2 — Qualquer hipotese de subcontratacdo devera, obrigatoriamente, ser
aprovada pela Fiscalizacao.

19.2 - Nao seréo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de
instalacdes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de
qualquer tipo de resciséao contratual.

19.3 - O IOPES poderé a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados,
a fim de melhorar a eficiéncia da execucgao contratual, sem que isso impligue em
reequilibrio de custos.

19.4 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de protecdo individual) e com uniformes, na cor laranja,
figurando nas costas dos mesmos a inscrigdo: “A SERVICO DO IOPES”, na cor
preta.

19.5 - A CONTRATADA é vedado prestar informacbes a terceiros sobre a
natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através
da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacéo publica,
salvo quando autorizado por escrito pelo IOPES.

19.6 - Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucdo da obra de que se trata o
presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental
gue por ventura sejam causados.

19.7 — Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver
necessidade, deverd providenciar, em nome da empresa, as licencas de
exploracdo de lavras, bem como o cumprimento das condicionantes ambientais,
especialmente sua recuperacdo. Semelhantemente, obter de quem de direito a
competente outorga para utilizacdo, ficando responsavel perante a legislacéo
vigente.

19.8 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n°®
001/2019, bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA
20- DO FORO

20.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitdria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo para dirimir qualquer davida ou contestagdo oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o0 presente em trés vias de igual
teor e forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-
IOPES, em

DIRETOR(A) GERAL DO IOPES

CONTRATADA

TESTEMUNHAS :
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO IX

CONCORRENCIA N° 001/2019

NORMAS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO
DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA (IOPES)

INSTRUCAO NORMATIVA N° 001, 06 DE JULHO DE 2009

Art. 1° - O Anexo I - Avaliacao de Desempenho de Empresas de Engenharia
e Arquitetura Contratadas - da Instrucdo Normativa N° 001, de 08 de abril
de 2008, publicado em 11 de abril de 2008, passa a vigorar na forma do
Anexo I que acompanha esta Instrucdo de Servico.

Art. 29 - Fazer cessar os efeitos do art. 19 da Instrucdo Normativa N° 001,
de 08 de abril de 2008.

Art. 3° - Esta Instrucdo Normativa entra em vigor na data da sua publicacao,
revogando-se as disposicdes em contrario.

PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME
DIRETOR GERAL DO IOPES

Instrucdo Normativa N°, 001/2009 Anexo I

Unidade Organizacional Responsdvel: PROCURADORIA JURIDICA

Rotina de Trabalho: Avaliacdo do Desempenho de Empresas Contratadas

I- FINALIDADES

Estabelecer critérios e procedimentos com vistas a avaliacdo do desempenho
de empresas contratadas para execucao de obras e servicos de engenharia,
na area de edificacGes publicas.

II - CONCEITOS BASICOS

1- RESPONSAVEL TECNICO - Profissional com curso superior em Engenharia
Civil, ou Engenharia Elétrica ou Arquitetura, com registro atualizado no
CREA, indicado pela Empresa Contratada (por ocasido da sua proposta de
precos apresentada em licitacdo), para o desenvolvimento dos servicos
contratados.

2- DIARIO DE OBRAS - livro ou caderno, permanentemente disponivel no
local dos servicos, onde sdo anotados pela Empresa Contratada e pela
fiscalizacd@o todos os fatos e ocorréncias no dia-a-dia do canteiro de obras.

3- FISCAL/GESTOR DO CONTRATO - Pessoa fisica ou juridica, designada
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pelo IOPES, para fiscalizar a execucao das Obras e Servicos de Engenharia.
4- SISCOB - Sistema de Controle de Obras adotado pelo IOPES.
5- SGO - Sistema de Gerenciamento de Obras de edificagdes do IOPES.

6- PLANILHA ORCAMENTﬁ.RIA - Orcamento apresentado pela Contratada
para execucdo de obra/servico.

7- RASCUNHO DE MEDICAO - impresso do SISCOB/ ou SGO onde a
fiscalizacdo, além da medicdo normal da obra/servico, procede notas para
cada titulo dos servigos constantes na Planilha Orcamentaria da Contratada.

8-PROJETO EXECUTIVO - Conjunto de projetos (arquitetura, estrutural,
elétrico/telefénico, hidro-sanitario, dentre outros), detalhamentos e memorial
descritivo, suficientes para o perfeito entendimento e desenvolvimento do
objeto contratual.

III - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1 - Lei 8666/93.

2 - Lei Complementar n®. 381/2007.

IV - NORMAS

1- As Avaliacoes de Desempenho de Empresas Contratadas serdo
feitas mensalmente pelo IOPES, respeitada a legislacdo pertinente e os
documentos de licitacdo ou dispensa, e ainda o Contrato e Ordem de Servico

relativos a cada obra ou servigo de engenharia.

2- As avaliacbes serdo elaboradas sempre entre os dias 20 e 25 de cada
més e deverdo acompanhar a medicdo correspondente.

V - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

1-Compete ao Fiscal/Gestor do Contrato designado, proceder a Avaliacéo
do Desempenho da Empresa Contratada.

2 - Compete ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo, a verificacdo
da avaliacdo efetuada pelo Fiscal/Gestor do Contrato designado.

VI - QUESITOS DE AVALIACAO E RESPECTIVOS PESOS

1 - QUALIDADE DA OBRA/SERVICO (25%)

Neste quesito, o fiscal devera verificar o comportamento da Contratada
quanto:

a) ao cumprimento das Normas da ABNT e do IOPES, Especificacdes, Projetos
e Instrucdes do IOPES.
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b) a capacidade técnico-administrativa do pessoal alocado para a obra e/ou
servico, em todos os niveis;

c) a locacdo da obra, a qual devera ser feita com critério e instrumentos
adequados, rigorosamente de acordo com os projetos;

d) a execucdo da estrutura, onde deverdo ser observados o alinhamento,
nivel e prumo de todas as pecas que compdem o projeto, verificando o fiel
cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras;

e) a necessidade de repeticdo de determinada atividade ou servico por
deficiéncia de quaisquer dos fatores ja mencionados ou ainda por outros
que venham caracterizar responsabilidade da Contratada;

f) a organizacédo do canteiro de obras, nos seus aspectos funcionais e de
dimensionamento, compativeis com os métodos construtivos e com o volume
de obras contratadas;

g) a organizacao e limpeza do canteiro da obra e/ou servico, bem como
suficiéncia dos materiais a serem empregados;

h) ao estado de conservacdo dos equipamentos e veiculos, bem como a
capacidade de execucdo de reparos e/ou substituicdes quando necessario.

2 - ACABAMENTO DA OBRA/SERVICO (35%)

Este quesito sera verificado pelo fiscal somente quando a obra/servico atingir
o estagio de acabamento e/ou revestimento. Ndo estando a obra/servico
nesse estagio, o quesito Qualidade, descrito anteriormente, tera peso
equivalente a 60%.
Sob o quesito Acabamento, o fiscal devera verificar a comportamento da
Contratada quanto:

a) a execucao criteriosa dos servicos de cobertura, alvenaria, instalacGes
em geral e assentamento de esquadrias;

b) aos revestimentos, os quais deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempe-nados, aprumados, alinhados e nivelados;

c) a execucdo dos forros de um modo geral, os quais deverdo ser fixados
em estrutura independentemente da do telhado, salvo quando houver
possibilidade de sua fixacdo em estrutura de concreto armado;

d) a fixacdo de luminarias, persianas ou outros elementos, os quais sé
poderdo ser assen-tados em locais que oferecam resisténcia;

e) a superficie pintada, que devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e
brilhante);
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f) aos pisos sobre aterro interno suficientemente compactado, que levarao,
previamente, uma camada (lastro) regularizadora e impermeabilizadora,
salvo memorial descritivo especifico da obra, ou documento equivalente
determinando forma diferente;

g) aos pisos lavaveis (ladrilhos, granilite, cimentado, etc), os quais terdo
declividade de 1% (um por cento), no minimo, em direcdo ao ralo ou parte
externa, para o perfeito escoamento de agua (salvo determinacdo diferente
constante de memorial descritivo ou documento equivalente). Os rodapeés
serao sempre em nivel;

h) a colocacao dos elementos de piso (ladrilhos, ceramicas, pedras, etc),
que sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos
de um em relagdo ao outro. Sera substituido qualquer elemento que, por
percussdo, soar chocho, demonstrando assim deslocamentos ou vazios;

i) a entrega da obra, a qual devera estar em bom estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas
instalacbes, equipamentos e aparelhos; e estar também com as instalacées
definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (agua, esgoto, luz e
forca, telefone, gas, etc).

3 - PRAZO DE EXECUCAO (20%)

Sob este quesito, o Fiscal Gestor do Contrato devera verificar o
comportamento da Contratada quanto:

a) ao cumprimento de todas as etapas do cronograma contratual e/ou de
posteriores documentos que venham modifica-lo;

b) ao dimensionamento do pessoal técnico-administrativo e a mao-de-obra
qualificada e ndo qualificada, face ao cronograma e outras caracteristicas
do empreendimento;

c) ao sistema e métodos de trabalho eficientes que déem condicdes plenas
de desenvolvimento normal as obras e/ou servicos;

d) pontualidade na entrega dos anexos necessarios para aferir a medicao,
a saber: memdria de calculo, relatério fotografico e diarios de obra, até o
19 (primeiro) dia Gtil do més posterior a execucdo dos servicos;

d) ao aprovisionamento em tempo habil e nas quantidades necessarias dos
materiais e equipamentos para as obras e/ou servigos.

4 - RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZACAO
(10%)
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Sob esse quesito, devera ser verificado o pronto atendimento por parte da
contratada quanto as solicitacdes do Fiscal/Gestor do Contrato, bem
assim quanto ao nivel de entendimento entre as partes, de forma impessoal
e a vista dos documentos contratuais.

O fiscal gestor devera hipotecar ao Responsavel Técnico pela Obra/servico,
representante da Contratada, o maximo de apoio técnico-administrativo e
tomar quaisquer providéncias que se fizerem necessarias especialmente
nos seguintes casos:

4.1 - fornecimento de todos os projetos, desenhos e detalhes sob a
responsabilidade do IOPES, de forma a possibilitar a Contratada o
cumprimento do cronograma fisico dentro dos prazos pré-estabelecidos;

4.2 - colocar a disposicao da Contratada todo o apoio necessario, bem
como providenciar solugdes rapidas para os problemas que surjam durante
a execucdo da obra/servicos;

4.3 - quando possivel, alertar com antecedéncia a Contratada sobre eventuais
interferéncias com obstaculos no local.

5 - SEGURANCA (10%)

5.1-Eo cumprimento pela Contratada das Normas de Seguranca, Higiene
e Medicina do Trabalho, definidas no Capitulo V da Consolidacdo das Leis do
Trabalho - CLT, artigos 154 a 223, e legislacdes especificas;

5.2 - O uso de uniformes e crachas de identificacao de todos os funcionarios
e terceirizados da contratada;

5.3 - Seguranca geral da obra e/ou servigo.

A importancia relativa dos Quesitos de Avaliacdao (peso) obedecera a
seguinte proporgao:

Qualidade = 25% = 0,25

Acabamento = 35% = 0,35

Prazo = 20% = 0,20

Relacionamento com a Fiscalizagao = 10% = 0,10

Seguranca = 10% = 0,10

VII - PROCEDIMENTOS

Fiscal/Gestor do Contrato

1- Por ocasido de cada medicao da obra/servico, o Fiscal/Gestor do
Contrato, a vista dos quesitos estabelecidos e de posse do Rascunho de
Medicao, avalia o comportamento da Contratada com relacdo a cada grupo
de servicos constantes de cada Planilha Orcamentaria e concede nota, de 0
(zero) a 10 (dez).
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2 Envia pessoalmente o rascunho de medicdo a Equipe de Trabalho de
Medicdes para lancamento e processamento, ocasido em que sera feita a
media aritmeética e a ponderacdo dos fatores, o somatério de cada fator e,
finalmente, a concessdo da nota geral e respectivo Conceito da Avaliacao
efetuada.

Equipe de Trabalho de Medicoes

3 - Providencia o lancamento no Sistema Informatizado de Gerenciamento
de Obras de Edificacdes - SGO/SISCOB, imprime a medicdo acompanhada
da avaliacdo em 4 (quatro) vias e devolve ao fiscal/gestor do contrato para
conferéncia final e assinatura.

Fiscal/Gestor do Contrato

4 - Recebe de volta da Equipe de Trabalho de MedicGes, a medicdo e a
avaliacdo totalmente processadas. Verifica a nota final e o Conceito e, estando
conforme, assina e encaminha ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizac&o.

Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo

5 - Verifica a medicdo e a avaliacdo efetuadas e, estando conforme, assina
e encaminha a Geréncia de Edificacdes - GE. Ndo estando de acordo, convoca
o Fiscal/Gestor do Contrato para esclarecimentos, confirmando ou ndo a
avaliacdo anteriormente elaborada.

Geréncia de Edificactes - GE

6 - Verifica a medicdo e a avaliacao efetuadas pelo Fisca/Gestor do Contrato
e confirmadas pelo Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo e, estando
conforme, assina e as encaminha a DEOP.

Diretoria de EdificacGes e Obras Publicas — DEOP

1@ via e 28 via - encaminha, através de Circular Interna protocolizada, a
Diretoria Geral - DG (a 12 via formara o processo de pagamento da medicao
e a 2@ via através de Oficio da DG, sera encaminhada ao Orgdo Finaciador
da obra/Servico (cliente).

32 via - a empresa contratada, contra recibo, comparce a sede do IOPES
para retira-la.

42 via - devolve ao Lider de Equipe de Fiscalizacdo, que as repassara ao
fiscal/gestor do contrato.

A nota final sera convertida em CONCEITO, conforme descricao e
intervalos abaixo:
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Descrigédo Intervalos Conceito

quando a obra e/ou servigo estiver dentro dos padrdes de | >=8 <10 Otimo (A)
qualidade, no prazo ou adiantada em relagdo ao cronograma
estabelecido, com bom esquema de seguranca e houver um
relacionamento muito bom entre a Contratada e fiscalizagéo.

quando a obra e/ou servico estiver com qualidade normal, | >=6 <8 Bom (B)
dentro do cronograma, seguranga normal e houver
relacionamento bom entre a Contratada e a fiscalizacéo.

quando a obra e/ou servigo estiver com qualidade abaixo do >=0 <6 Insuficiente (C)
normal, atrasada, com seguranca apenas regular e houver
pequenos problemas de relacionamento entre contratada e a
fiscalizaco.

Ndo concordando com a Avaliacao, sera assegurado a Contratada o direito
de recurso escrito ao IOPES que devera ser protocolado e encaminhado a
Diretoria de EdificacBes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a partir
da data de recebimento da Avaliacao.

Na hipétese de improcedéncia do referido recurso, mantendo-se o conceito
anteriormente atribuido, havera aplicacdo a Contratada das seguintes
penalidades, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93:

. Uma avaliacdo com conceito “insuficiente” implicara em adverténcia
e aplicacdo de multa a critério do Diretor Geral do IOPES;
. Duas avaliacdes com conceito “insuficiente”, subseqlentes ou

alternadas, para uma mesma contratada, ainda que em contratos diversos,
implicara na(s) recisao (des) do(s) contratos(s) e suspensdo temporaria de
participacdo em qualquer modalidade de Licitacdo no IOPES, pelo prazo de
02 (dois) anos, contados a partir da rescisdo;

A Diretoria de Edificagdes encaminhara solicitacdo a Diretoria-Geral, para
gue esta aplique, se improvido o recurso da Contratada, a penalidade de
Adverténcia, Rescisdo ou de Suspensdo do direito de participar de
licitacdes no IOPES, conforme o caso.

A Diretoria de Edificagdes devera encaminhar, posteriormente, a
Comissdao Permanente de Licitacdo para Obras de Edificacdes - CPL/
Edificacées uma copia da Carta de Adverténcia e/ou da Suspensdo aplicada,
para conhecimento e cumprimento do disposto acima.

Eventuais casos de declaracdo de inidoneidade da Contratada para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica Estadual, sera objeto de avaliacdo
prévia da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Plblica -
SETOP, a qual o IOPES é vinculado.

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



ESTADO DO ESPIRITO SANTO )
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO — IOPES

Na constituicdo do processo que implique em aplicacao de penalidades, em
suspensdo de contratacdo e em participacdo de licitagbes, ou ainda em
declaracdo de inidoneidade da Contratada, devera haver o prévio
pronunciamento da Procuradoria Juridica do IOPES, garantido-se a
contratada o direito ao contraditério e ampla defesa.

VII - FORMULARIOS (MODELOS E DESCRICAQ)
1 - Avaliacdo do Desempenho da Empresa Contratada (modelo em anexo).
O formulario é emitido diretamente pelo Sistema SGO/SISCOB, ndo havendo,

portanto, necessidade de descricdo dos campos para preenchimento.
Protocolo 39014
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ANEXO X (MODELO)

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS

REFERENCIA: .........ccocvcvene., N° 001/2019

A EMPIESA ..ovvviiiiieiiiiiiiie e , inscrita no CNPJ sob o n°® ............. , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) .......cccoeeeeeeeiieeiieeeeeeii ,
portador(a) da cédula de identidade n® ................... , DECLARA que é

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro
de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro
conhecer na integra, e estd apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no
84° do Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DO CONTRATO

Ao 5
...NOME DO ORGAO...
...ENDERECO...

Cartade Fianga-R$ .......ccccceevviiiinnneenn,

Pela presente, o Banco ....(raz&o social, CNPJ, endereco)......... , por seus representantes
infra-assinados, constitui-se fiador solidario, sem beneficio de ordem, com expressa
renincia dos beneficios dos arts. 827, 835 e 838 do Cddigo Civil, em favor da
........... (empresa, CNPJ, endereco) ............., visando garantir, em todos 0s seus termos,
0 Termo de Contrato n° ....... Lo , que tem por objeto ......... , com o valor de RS ......

(oo e ee e eee e ).

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicbes de qualquer pagamento coberto pela caucao,
desde que exigidas pelo CONTRATANTE, sem qualquer reclamacéo, retencdo ou,
ainda, embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou judicial com respeito ao
CONTRATANTE.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Departamento compelido a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagéo assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que s6 sera retratavel a fianca, na hipotese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucao garantida na presente Carta de Fianca Bancéria ou
por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento, bem como que sera
prorrogada a garantia pelo mesmo periodo de eventual prorrogacao contratual, mediante
simples solicitagao.

Atestamos que a presente fianga estd devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determina¢des do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias
no pais de origem, especialmente o limite de exposicao _estabelecido pela Res.
BACEN n° 2.844/2001.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza,

por for¢a do disposto no art. ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial em
........ do ano ............, tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembléia .....................,
realizada em ...........

A presente fianga vigorard por um prazo maximo de 60(sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-ES.

Vitoria-ES, ........ (o [ de 2013.
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ANEXO XII
CONCORRENCIA N° 001/2019

DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicacdo como
responsaveis técnicos das obras de CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA
(FUNDA(;OES E CONTEN(}()ES) DO HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE
CARIACICA - 12 FASE, localizado no municipio de Cariacica-ES, objeto da
presente licitagéo.

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos servicos referidos e
gue temos vinculacdo ao quadro permanente da empresa.

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua, Vitoria-ES
CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000



~

RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A

|[eba7 ejueluasaiday Op BINJRUISSY

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

-oede}ol| B}Sap BINYadge ap eoljgnd opssas
ep ejep eu sauabin ‘sepeaud noje seolgnd Sapepijua wWod SOpPeWLl SOJBJJUOD SOP |E}0] J0jBA Op (SOAB 3ZOp wn) g1/ e Jouadns
no |enfi @ opinbiq oluguiLled nas o anb eiejoep * U dND esaidws v :0ydvyv123a

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES

‘opelussalde [eluowLled odue|eg op aseg-elep e eied |0-do) olad opezienly ()

"SOJBJIUCO SOp SSEg-Blep 8 salojen Jussu] (g)

‘ojuswelnie} ou oededpiyed ap webelusdlad e Jedipul ‘cede1RNUCIGNS NO OIDIOSUGD 8p 0sed W3 (S) oyenuoagns ‘(D) owdosuos (1) fenpiaipyl ()
)

m x ‘olo1ul sp sejep sep eoibojoucso waplo Jod (L
o) <
> O 0QIND|T OINOWRILYd
N = V.10l 0azZb/b
o Z Z Iviol
= <
<
n
©)
T
T
T
n
Ll
o
SO0JINY3S (1)
[a)
o E s | gy | CUL/SSH otie/est (03e18pus soq so3IAY3S sod
3 $y aseq ejeq iy ol (2)
= 0avzIvnLy OVAVdIILYY o swoN) vZ3UNLYN | OYIVZI1vI01
& 4OTVA (©) HOTYA oY3n23x3a ¥ JLNVLVYLINOD no 3
W 3a 0JojNad olargo | Oy3valdiLNaal

~

Vitéria-ES

CEP 29.050-335 — Tel. 3636-2000

Av. N. S. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sua



