
Item Descrição Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

'01 SERVIÇOS PRELIMINARES

'0101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, inclusive vigilância da obra e as built dos projetos

010101
Administração Local, inclusive vigilância da obra e as built dos projetos 

(Desembolso conforme avanço financeiro da obra)
etapa 1,00 1.120.038,16 1.120.038,16

'02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201 PLACA DE OBRA padrão IOPES

020101 Placa de Obra 2,0x4,0m padrão IOPES etapa 1,00 1.489,52 1.489,52

'0202 TAPUME em Telha Metálica Ondulada Branca, conforme padrão IOPES

020201 Tapume padrão IOPES etapa 1,00 14.800,24 14.800,24

'0203 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, conforme  NR.18 

'020301 Instalação e Mobilização - 30% etapa 1,00 27.417,00 27.417,00

020302 Ampliação/Adequação para Pico de obra - 40% etapa 1,00 36.556,00 36.556,00

020303 Desmobilização - 30% etapa 1,00 27.416,99 27.416,99

03 ESTRUTURA

0201 BASE PARA GERADOR

020101 Base de concreto armado para apoio do Grupo Gerador etapa 1,00 2.811,76 2.811,76

1.230.529,67

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE BDI: 30,9

Planilha: 01 - INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS 

GERAIS
Data Base: Novembro/2017

Local: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1095 - FORTE SAO JOAO - VITORIA/ES

TOTAL DA PLANILHA 01

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas

Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES

PLANILHA DE ETAPAS

Orçamento: CONSTRUÇÃO DOS BLOCO 4 DO HOSPITAL SÃO LUCAS Leis Sociais: 128,33
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Item Descrição Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

0101 LIMPEZA DO TERRENO, inclusive raspagem manual

010101 Limpeza do Terreno etapa 1,00 2.124,68 2.124,68

0102 LOCAÇÃO DE OBRA

010201 Locação - Térreo etapa 1,00 9.089,82 9.089,82

010202 Locação - 2º Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41

010203 Locação - 3º Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41

010204 Locação - 4º Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41

010205 Locação - 5º Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41

010206 Locação - 6º Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41

010207 Locação - 7º Pavimento etapa 1,00 1.200,32 1.200,32

0103 PROTEÇÃO COLETIVA com bandejas salva-vidas

010301 Bandeja salva-vidas primária etapa 1,00 18.950,69 18.950,69

010302 Bandeja salva-vidas secundária etapa 1,00 16.174,75 16.174,75

010303
Guarda-corpo de madeira fixado em fôrma de madeira para proteção de 

periferia de laje
etapa 1,00 10.749,36 10.749,36

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL de materiais e pessoas, 

conforme NR-18, inclusive frete, montagem, instalação e desmontagem

020101
Equipamentos para Transporte Vertical (Desembolso conforme avanço 

financeiro da obra)
etapa 1,00 182.043,22 182.043,22

0202

ANDAIME metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete, 

montagem, desmontagem e  tela de nylon para proteção da fachada 

(Medido por fachada concluída e limpa)

020201 Fachada 01 - 30% etapa 1,00 19.582,29 19.582,29

020202 Fachada 02 - 50% etapa 1,00 32.637,15 32.637,15

020203 Fachada 03 - 20% etapa 1,00 13.054,86 13.054,86

03 MOVIMENTO DE TERRRA

0301 ESCAVAÇÕES manual e mecânica de material de 1a. Categoria

030101 Escavações etapa 1,00 12.561,88 12.561,88

0302 REATERRO de cavas de fundação e ATERRO em areia e argila

030201 Reaterro etapa 1,00 7.051,81 7.051,81

030202 Aterro em areia (entre cintas) etapa 1,00 13.083,84 13.083,84

030203 Aterro em argila (regularização do terreno) etapa 1,00 78.412,88 78.412,88

0303
TRANSPORTE DE BOTA-FORA,  incluindo carga, transporte e descarga em 

área licenciada

030301 Transporte de Bota-Fora etapa 1,00 27.360,52 27.360,52

04 ESTRUTURAS

0401 FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO)

'040101

Estaca Raiz Ø200 mm, em solo, capacidade estrutural de 35tf, inclusive 

perfuração c/ broca, armadura, injeção sob pressão a ar comprimido de 

argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto

m 270,00 318,94 86.113,80

'040102

Estaca Raiz Ø127 mm, em rocha, capacidade estrutural de 35tf, inclusive 

perfuração c/ broca, armadura, injeção sob pressão a ar comprimido de 

argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto

m 54,00 712,34 38.466,36

'040103

Estaca Raiz Ø410 mm, em solo, capacidade estrutural de 110tf, inclusive 

perfuração c/ broca, armadura, injeção sob pressão a ar comprimido de 

argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto

m 1.095,00 532,76 583.372,20
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'040104

Estaca Raiz Ø305 mm, em rocha, capacidade estrutural de 110tf, inclusive 

perfuração c/ broca, armadura, injeção sob pressão a ar comprimido de 

argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto

m 219,00 1.089,85 238.677,15

'040105
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para execução de 

Estacas Raiz
und 1,00 13.090,00 13.090,00

040106 Arrasamento de estaca raiz de 12" a 16" de diâmetro - Estacas existentes und 66,00 290,01 19.140,66

'040107 Arrasamento de estava raiz de 12" a 16" de diâmetro - Estacas a executar und 91,00 290,01 26.390,91

040107
Ensaio de Prova de carga estática e ensaio de integridade (Pit) em estaca tipo 

raiz, inclusive mobilização e desmobilização de equipamentos
und 1,00 84.071,84 84.071,84

0402

INFRA-ESTRUTURA de concreto armado, considerando: fornecimento, 

preparo e aplicação de concreto magro; fornecimento e colocação de lona 

plástica sob laje; fôrma de tábua de madeira; fornecimento, dobragem e 

colocação em fôrma, de armadura CA-50 A e CA-60 B; fornecimento e 

aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa (lançamento MANUAL), 

conforme projeto

040201 50% dos Blocos e Cintas - Medido em volume de concreto etapa 1,00 139.837,64 139.837,64

040202 50% dos Blocos e Cintas - Medido em volume de concreto etapa 1,00 139.837,64 139.837,64

0403

SUPRA-ESTRUTURA de concreto armado, considerando: forma para lajes 

nervuradas, inclusive escoramento metálico; forma de chapas madeira 

compensada resinada, incl. material, corte, montagem, escoras de madeira 

e desforma; fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 

CA-50 A e CA-60 B; fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 

MPa (BOMBEADO), conforme projeto

040301 Supra-Estrutura - Térreo etapa 1,00 182.333,24 182.333,24

040302 Supra-Estrutura - 2º Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21

040303 Supra-Estrutura - 3º Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21

040304 Supra-Estrutura - 4º Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21

040305 Supra-Estrutura - 5º Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21

040306 Supra-Estrutura - 6º Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21

040307 Supra-Estrutura - 7º Pavimento etapa 1,00 182.333,25 182.333,25

0404

JUNTAS DE DILATAÇÃO em perfil de alumínio para aplicação entre paredes 

ou forros, em piso e em paredes em áreas externas (fachadas), inclusive 

borracha em santoprene contínua flexível, conforme projeto

040401 Juntas de Dilatação - Paredes e Forros etapa 1,00 6.727,62 6.727,62

040402 Juntas de Dilatação - Pisos etapa 1,00 3.112,03 3.112,03

05 PAREDES E PAINÉIS

0501

ALVENARIA: de Vedação, em blocos cerâmicos 10x20x20cm, esp. das 

paredes s/revestimento, 10cm e 20cm; e Estrutural, em blocos de concreto 

estrut. (9x19x39cm) cheios, 15MPa, esp. da parede s/ revest. 9cm, inclusive 

vergas/contravergas, conforme projeto

050101 Alvenaria - Térreo etapa 1,00 37.653,80 37.653,80

050102 Alvenaria - 2º Pavimento etapa 1,00 33.470,03 33.470,03

050103 Alvenaria - 3º Pavimento etapa 1,00 31.378,16 31.378,16

050104 Alvenaria - 4º Pavimento etapa 1,00 33.470,03 33.470,03

050105 Alvenaria - 5º Pavimento etapa 1,00 31.378,16 31.378,16

050106 Alvenaria - 6º Pavimento etapa 1,00 35.561,91 35.561,91

050107 Alvenaria - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 6.275,63 6.275,63
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0502

PAREDES DE GESSO ACARTONADO, considerando fornecimento e 

instalação, paredes com espessura de 115 mm e preenchimento em lã de 

vidro, para ambientes úmidos e secos, conforme projeto

050201 Paredes de Gesso Acartonado - Térreo etapa 1,00 38.300,00 38.300,00

050202 Paredes de Gesso Acartonado - 2º Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67

050203 Paredes de Gesso Acartonado - 3º Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67

050204 Paredes de Gesso Acartonado - 4º Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67

050205 Paredes de Gesso Acartonado - 5º Pavimento etapa 1,00 9.575,00 9.575,00

050206 Paredes de Gesso Acartonado - 6º Pavimento etapa 1,00 3.191,66 3.191,66

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

0601

MARCOS DE MADEIRA em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, 

batentes com largura variável de 11.5 a 15 cm e 3 cm de espessura,  

chumbado em alvenaria e fixado em parede de gesso acartonado com 

espuma expansiva de poliuretano monocomponente, dimensões variadas, 

conforme projeto

060101 50% dos Marcos de Madeira etapa 1,00 25.829,49 25.829,49

060102 50% dos Marcos de Madeira etapa 1,00 25.829,50 25.829,50

0602

PORTAS DE MADEIRA em madeira de lei com enchimento, esp. 35cm, 

revestido com laminado liso branco, inclusive alizares e ferragens, 

dimensões variadas, conforme projeto

060201 50% das Portas de Madeira etapa 1,00 86.997,91 86.997,91

060202 50% das Portas de Madeira etapa 1,00 86.997,90 86.997,90

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

0701
PORTÕES DE FERRO de correr em barra chata 5/8" x 1/4" e barra chata 1" x 

3/16", completo, nas dimensões de 2,00 x 2,10 m

070101 Portões de Ferro etapa 1,00 2.676,32 2.676,32

0702

PORTAS DE ALUMÍNIO anodizado fosco, tipo veneziana de abrir, linha 25, 

completa, inclusive maçaneta, dobradiças, caixilho, alizar e contramarco, 

dimensões variadas, conforme projeto

070201 Portas de Alumínio - Contramarcos etapa 1,00 2.064,77 2.064,77

070202 Portas de Alumínio - Portas etapa 1,00 18.582,96 18.582,96

0703

JANELAS EM ALUMÍNIO anodizado fosco, linha 25, completa, inclusive 

contramarco, caixilho, alizar, exclusive vidro, dimensões variadas, conforme 

projeto

070301 Janelas em Alumínio - Contramarcos etapa 1,00 8.357,84 8.357,84

070302 Janelas em Alumínio - Janelas etapa 1,00 75.220,54 75.220,54

0704
VISORES EM ALUMÍNIO anodizado fosco, linha 25, completa, inclusive 

caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme projeto

070401 Visores em Alumínio - Contramarcos etapa 1,00 4.684,63 4.684,63

070402 Visores em Alumínio - Visores etapa 1,00 42.161,69 42.161,69

0705

FACHADA EM PELE DE VIDRO, módulos fixos retos, sistema glazing, em 

alumínio anodizado fosco, inclusive vidro e silicone para vedação das 

esquadrias, conforme projeto

070501 50% da Fachada em Pelo de Vidro etapa 1,00 68.799,22 68.799,22

070502 50% da Fachada em Pelo de Vidro etapa 1,00 68.799,22 68.799,22

0706

PORTAS CORTA-FOGO em chapa de aço galvanizado, de abrir, com núcleo 

em manta de fibra cerâmica, completa, inclusive batente, jogo de 

dobradiças e fechadura de sobrepor, exclusive pintura, conforme projeto

070601 Portas Corta-Fogo etapa 1,00 58.894,80 58.894,80

08 VIDROS
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0801 VIDROS PARA ESQUADRIAS, fornecimento e instalação, conforme projeto

080101 Vidros para esquadrias etapa 1,00 99.513,93 99.513,93

0802

ESPELHOS para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 

mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados, 

conforme projeto

080201 Espelhos etapa 1,00 4.136,94 4.136,94

0803

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, espessura de 10 mm, com duas 

bandeiras de correr e duas fixas, automatizada, dimensões 4.10 x 2.10 m, 

completa, inclusive sensor de presença e ferragens, conforme projeto

080301 Porta de Correr em Vidro Temperado etapa 1,00 20.406,92 20.406,92

0804

FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE esp. 10 mm, inclusive 

tubo inox polido Ø60 mm e suportes para fixação de vidro laminado, 

conforme projeto

080401 Fechamento em Vidro etapa 1,00 11.751,15 11.751,15

0805

BOXES EM VIDRO TEMPERADO com espessura de 8 mm, com acabamento 

em alumínio anodizado fosco, inclusive acessórios, dimensões variadas, 

conforme projeto

080501 Boxes etapa 1,00 6.403,10 6.403,10

09 COBERTURA

0901

COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR transparente de 

esp. 6 mm, inclusive estrutura metálica, calha e rufos metálicos, conforme 

projeto

090101 Cobertura em Telha de Policarbonato etapa 1,00 6.406,22 6.406,22

0901
COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, inclusive 

estrutura metálica, calha e rufos metálicos, conforme projeto

090101 Cobertura em Telha de Aço Galvanizado Trapezoidal etapa 1,00 11.741,72 11.741,72

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

1001
IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS, inclusive regularização de superfície, 

conforme projeto e caderno de especificações

100101 Regularização de base para impermeabilização etapa 1,00 35.084,27 35.084,27

100102

Impermeabilização c/ argamassa polimérica flexível, inclusive proteção 

mecânica - TODO TÉRREO, ÁREAS MOLHADAS, POÇO DO ELEVADOR, DML, 

BARRILETE, UTILIDADES, CAIXA SEPARADORA, CAIXAS DE ESGOTO

etapa 1,00 83.297,76 83.297,76

100103
Impermeabilização c/ manta asfáltica SBS, inclusive proteção mecânica - 

LAJES DESCOBERTAS
etapa 1,00 27.364,33 27.364,33

100104 Impermeabilização com manta asfáltica, APP PP - RESERVATÓRIO SUPERIOR etapa 1,00 5.440,14 5.440,14

100105
Impermeabilização c/ membrana poliuretano Bi-componente - HELIPONTO, 

CAIXA SEPARADORA
etapa 1,00 78.788,11 78.788,11

11 TETOS E FORROS

1101
CHAPISCO com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:3, espessura 5 mm

110101 Chapisco dos Tetos etapa 1,00 8.722,08 8.722,08

1102
REBOCO tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

110201 Reboco dos Tetos etapa 1,00 42.533,32 42.533,32

1103 FORRO PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado, conforme projeto

110301 Forro PVC - Térreo etapa 1,00 8.986,55 8.986,55
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1104
FORRO EM GESSO ACARTONADO acabamento tipo liso, espessura 12.5 mm, 

colocado, conforme projeto

110401 Forro em Gesso Acartonado - Térreo etapa 1,00 7.856,75 7.856,75

110402 Forro em Gesso Acartonado - 2º Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67

110403 Forro em Gesso Acartonado - 3º Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67

110404 Forro em Gesso Acartonado - 4º Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67

110405 Forro em Gesso Acartonado - 5º Pavimento etapa 1,00 6.874,67 6.874,67

110406 Forro em Gesso Acartonado - 6º Pavimento etapa 1,00 982,09 982,09

1105
FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS 625x625x9.5 mm, com revestimento 

vinílico, inclusive estrutura com perfil clicado, conforme projeto

110501 Forro em Placas Removíveis - Térreo etapa 1,00 15.548,88 15.548,88

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

1201
CHAPISCO de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no 

traço 1:3, espessura 5 mm

120101 Chapisco de Paredes - Térreo etapa 1,00 5.441,83 5.441,83

120102 Chapisco de Paredes - 2º Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46

120103 Chapisco de Paredes - 3º Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46

120104 Chapisco de Paredes - 4º Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46

120105 Chapisco de Paredes - 5º Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46

120106 Chapisco de Paredes - 6º Pavimento etapa 1,00 5.441,83 5.441,83

120107 Chapisco de Paredes - Fachadas etapa 1,00 6.530,20 6.530,20

120108 Chapisco de Paredes - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 1.451,18 1.451,18

1202
EMBOÇO e REBOCO de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6

120201 Emboço e Reboco de Paredes - Térreo etapa 1,00 49.649,81 49.649,81

120202 Emboço e Reboco de Paredes - 2º Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87

120203 Emboço e Reboco de Paredes - 3º Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87

120204 Emboço e Reboco de Paredes - 4º Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87

120205 Emboço e Reboco de Paredes - 5º Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87

120206 Emboço e Reboco de Paredes - 6º Pavimento etapa 1,00 49.649,81 49.649,81

120207 Emboço e Reboco de Paredes - Fachadas etapa 1,00 59.579,80 59.579,80

120208 Emboço e Reboco de Paredes - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 13.239,97 13.239,97

1203

AZULEJO Forma Slim Branco BR 30x40 MP, marca ref. Eliane ou equiv., 

empregando-se argamassa colante, inclusive rejuntamento com Junta Plus 

Fina, esp. 3mm, cor cinza claro, conforme projeto

120301 Azulejo - Térreo etapa 1,00 2.864,04 2.864,04

120302 Azulejo - 2º Pavimento etapa 1,00 7.876,11 7.876,11

120303 Azulejo - 3º Pavimento etapa 1,00 11.098,15 11.098,15

120304 Azulejo - 4º Pavimento etapa 1,00 8.234,12 8.234,12

120305 Azulejo - 5º Pavimento etapa 1,00 4.654,07 4.654,07

120306 Azulejo - 6º Pavimento etapa 1,00 1.074,01 1.074,01

1204

CERÂMICA 10x10 cm, linha Arquitetural, cor verde caribe, marca de 

referência Eliane ou equivalente, empregando argamassa de cimento 

colante, incl. rejunt. esp. 5 mm, conforme projeto

120401 Cerâmica 10x10cm - Térreo etapa 1,00 8.592,15 8.592,15

1205

PASTILHA CERÂMICA 5x5 cm, marca de referência Atlas ou equivalente, 

assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, 

marca de referência Quartzolit ou equivalente, conforme projeto

120501 Patilhas Cerâmicas 5x5cm - Térreo ao 4º Pavimento etapa 1,00 19.635,00 19.635,00

120502 Patilhas Cerâmicas 5x5cm - Fachadas etapa 1,00 26.414,62 26.414,62
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1206

PASTILHAS DE VIDRO 2x2 cm, marca de referência Vitrocolori ou 

equivalente, assentada e rejuntada c/ argamassa pré-fabricada própria para 

pastilhas de vidro, marca de ref. Quartzolit ou equivalente, conforme 

projeto

120601 Pastilhas de Vidro 2x2cm - Térreo ao 6º Pavimento etapa 1,00 3.203,15 3.203,15

120602 Pastilhas de Vidro 2x2cm - Detalhes Gerais etapa 1,00 3.847,66 3.847,66

1207

REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), esp. 4 mm, 

incl. estrutura e acessórios p/ fixação, marcas de referência 

Projetoaluminio, Alubond, Day Brasil ou equivalente, inclusive 

revestimento em granito branco cristal polido na base dos pilares, conforme 

projeto

120701 ACM - Fachada 1 etapa 1,00 101.824,35 101.824,35

120702 ACM - Fachada 2 etapa 1,00 181.021,09 181.021,09

1208

ACABAMENTOS PARA PORTA DE ELEVADORES, considerando Alizar em 

granito preto São Gabriel polido, Marco de granito preto São Gabriel polido 

e Filete de aço inox escovado

120801 Alizares, Marcos e Filetes und 1,00 11.777,55 11.777,55

1209

RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI 7x2,5cm inclusive pintura c/ verniz a 3 

demãos, RODA-PAREDE DE GRANITO branco cristal 10x2cm, BATE-MACA DE 

MADEIRA DE LEI de 25x2.5 cm inclusive pintura c/ verniz a três demãos e 

BATE-MACA DE BORRACHA Tecnoperfil ou equivalente linha Vinylshock Ref. 

TEC 200 (20x 3.5 mm) cor azul céu (462)

120901 Roda-Paredes e Bate-Macas - Térreo etapa 1,00 9.506,97 9.506,97

120902 Roda-Paredes e Bate-Macas - 2º Pavimento etapa 1,00 7.724,42 7.724,42

120903 Roda-Paredes e Bate-Macas - 3º Pavimento etapa 1,00 5.941,86 5.941,86

120904 Roda-Paredes e Bate-Macas - 4º Pavimento etapa 1,00 6.536,05 6.536,05

1210
ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO com Perfil de canto para arremate das 

paredes e Perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1x1 cm

121001 Acabamentos em Alumínio etapa 1,00 952,72 952,72

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

1301
ENCHIMENTO REGULARIZADO EM CONCRETO CELULAR com argila 

expandida 1506 e CPII32, altura H=20cm, inclusive regularização

130101 Enchimento em Concreto Celular etapa 1,00 50.009,52 50.009,52

1302

REGULARIZAÇÃO DE BASE p/ revestimento cerâmico, granito, piso 

cimentado e piso vinílico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, 

espessuras de 1,5cm e 3cm

130201 Regularização de Base - Térreo etapa 1,00 6.638,28 6.638,28

130202 Regularização de Base - 2º Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45

130203 Regularização de Base - 3º Pavimento etapa 1,00 7.586,60 7.586,60

130204 Regularização de Base - 4º Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45

130205 Regularização de Base - 5º Pavimento etapa 1,00 4.741,61 4.741,61

130206 Regularização de Base - 6º Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45

130207 Regularização de Base - 7º Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45

1303

PISO FLUTUANTE composto por base elástica manta Optima piso 15mm de 

espessura, ref. Isover ou similar, aplicado entre laje e contrapiso, exclusive 

regularização e contrapiso

130301 Piso Flutuante etapa 1,00 2.936,70 2.936,70

1304
PISO CIMENTADO liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

130401 Piso Cimentado - Térreo etapa 1,00 1.866,80 1.866,80

130402 Piso Cimentado - 2º Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10

130403 Piso Cimentado - 3º Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10

130404 Piso Cimentado - 4º Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
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130405 Piso Cimentado - 5º Pavimento etapa 1,00 7.467,20 7.467,20

130406 Piso Cimentado - 6º Pavimento etapa 1,00 16.334,50 16.334,50

130407 Piso Cimentado - 7º Pavimento etapa 1,00 16.801,19 16.801,19

1305

PISO DE GRANITO BRANCO CRISTAL, esp. 2cm, assentados e rejuntados com 

argamassa branca pré-fabricada para granito tipo ACIII, marca de referência 

Quartzolit ou equivalente, conforme projeto

130501 Piso de Granito - Térreo etapa 1,00 96.191,82 96.191,82

130502 Piso de Granito - 2º Pavimento etapa 1,00 8.523,32 8.523,32

130503 Piso de Granito - 3º Pavimento etapa 1,00 6.088,09 6.088,09

130504 Piso de Granito - 4º Pavimento etapa 1,00 7.305,71 7.305,71

130505 Piso de Granito - 5º Pavimento etapa 1,00 3.652,86 3.652,86

1306

PISOS VINÍLICOS em manta, PISO TÁTIL DE BORRACHA DIRECIONAL, 

25x25cm, esp. 5mm e PISO COM PLACAS DE BORRACHA  preto pastilhado, 

conforme projeto

130601 Pisos Vinílicos e de Borracha - Térreo etapa 1,00 12.140,68 12.140,68

130602 Pisos Vinílicos e de Borracha - 2º Pavimento etapa 1,00 91.055,11 91.055,11

130603 Pisos Vinílicos e de Borracha - 3º Pavimento etapa 1,00 97.125,44 97.125,44

130604 Pisos Vinílicos e de Borracha - 4º Pavimento etapa 1,00 91.055,11 91.055,11

130605 Pisos Vinílicos e de Borracha - 5º Pavimento etapa 1,00 12.140,68 12.140,68

1307

PISO CERÂMICO 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus White, marcas de referência 

Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento 

colante, inclusive rejuntamento, conforme projeto

130701 Piso Cerâmico 45x45cm - Térreo etapa 1,00 632,47 632,47

130702 Piso Cerâmico 45x45cm - 2º Pavimento etapa 1,00 1.807,07 1.807,07

130703 Piso Cerâmico 45x45cm - 3º Pavimento etapa 1,00 2.168,48 2.168,48

130704 Piso Cerâmico 45x45cm - 4º Pavimento etapa 1,00 2.168,48 2.168,48

130705 Piso Cerâmico 45x45cm - 5º Pavimento etapa 1,00 1.987,77 1.987,77

130706 Piso Cerâmico 45x45cm - 6º Pavimento etapa 1,00 271,05 271,05

1308

RODAPÉS em granito branco e cinza e de argamassa de cimento e areia, 

CHAPIM em granito branco, SOLEIRAS em granito branco e PEITORIS em 

granito branco e cinza, conforme projeto

130801 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - Térreo etapa 1,00 14.732,58 14.732,58

130802 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 2º Pavimento etapa 1,00 14.732,58 14.732,58

130803 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 3º Pavimento etapa 1,00 11.049,43 11.049,43

130804 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 4º Pavimento etapa 1,00 11.049,43 11.049,43

130805 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 5º Pavimento etapa 1,00 7.366,29 7.366,29

130806 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 6º Pavimento etapa 1,00 7.366,29 7.366,29

130807 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 7º Pavimento etapa 1,00 3.683,16 3.683,16

130808 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - Detalhes Gerais etapa 1,00 3.683,16 3.683,16

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

1401

PADRÃO DE ENTRADA DE ÁGUA em alv. de bloco cerâmico 10x20x20cm, 

dim. int. 40x60x40cm, revest. ext em chapisco, reboco e lastro de concreto 

esp.10cm, c/tampa de ferro 40x60 cm, conforme detalhe

140101 Padrão de Entrada de Água etapa 1,00 486,04 486,04

1402

CAIXAS DE GORDURA, SIFONADA, DE INSPEÇÃO e DE AREIA, em alv. Bloco 

de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, inclusive revest. 

intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação e reaterro, conforme 

projeto

140201 Caixas etapa 1,00 4.577,52 4.577,52

1403
REDE DE ÁGUA FRIA com Tubos de PVC rígido soldável marrom, inclusive 

conexões e acessórios de fixação, conforme projeto

140301 Rede de Água Fria etapa 1,00 28.062,39 28.062,39
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1404
REDE DE ÁGUA QUENTE com Tubos de CPVC bege-claro soldável Aquatherm 

ou equivalente, inclusive conexões, conforme projeto

140401 Rede de Água Quente etapa 1,00 10.399,70 10.399,70

1405

REDE DE ÁGUA PLUVIAL, DRENAGEM DE AR CONDICIONADO E ESGOTO com 

Tubos de PVC rígido soldável branco, para esgoto, inclusive conexões, 

acessórios de fixação, caixas e ralos, conforme projeto

140501 Rede de Água Pluvial, Drenagem e Esgoto etapa 1,00 199.146,52 199.146,52

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1501

CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO: Transformadores trifásicos de 150 KVA e 500 

KVA, cabinados, padrão escelsa, TAP's primários e TAP's secundários, 

Seccionador tripolar, Terminais termo-retrátil, Fusíveis e Tampa metálica 

para canaleta de cabos, exclusive painel de média tensão

150101
Transformadores, TAP's primários e secundários, Seccionador, Terminais, 

Fusíveis e Tampa metálica
etapa 1,00 117.737,38 117.737,38

1502 QUADROS DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, conforme projeto

150201 Quadros de Fabricação Especial etapa 1,00 318.265,03 318.265,03

1503
CAIXAS DE PASSAGEM: Caixas PVC 4x2" e 4x4", Caixa de passagem de 

alvenaria  80x80x80m, Caixa octogonal PVC 4x4"

150301 Caixas de Passagem etapa 1,00 15.824,64 15.824,64

1504
ELETROCALHA METÁLICA lisa com tampa, chapa 18, dimensões 200x100 

mm, inclusive conexões, acessórios e fixação, conforme projeto

150401 Eletrocalhas etapa 1,00 37.838,28 37.838,28

1505 ELETRODUTOS de PVC rígido roscável, inclusive conexões

150501 Eletrodutos - Térreo etapa 1,00 36.025,76 36.025,76

150502 Eletrodutos - 2º Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47

150503 Eletrodutos - 3º Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47

150504 Eletrodutos - 4º Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47

150505 Eletrodutos - 5º Pavimento etapa 1,00 36.025,76 36.025,76

150506 Eletrodutos - 6º Pavimento etapa 1,00 36.025,76 36.025,76

150507 Eletrodutos - 7º Pavimento etapa 1,00 16.812,01 16.812,01

1506
FIOS E CABOS de cobre termoplástico, com isolamento, seções diversas, 

conforme projeto

150601 Fios e Cabos - Térreo etapa 1,00 118.492,44 118.492,44

150602 Fios e Cabos - 2º Pavimento etapa 1,00 126.391,94 126.391,94

150603 Fios e Cabos - 3º Pavimento etapa 1,00 126.391,94 126.391,94

150604 Fios e Cabos - 4º Pavimento etapa 1,00 126.391,94 126.391,94

150605 Fios e Cabos - 5º Pavimento etapa 1,00 118.492,44 118.492,44

150606 Fios e Cabos - 6º Pavimento etapa 1,00 118.492,44 118.492,44

150607 Fios e Cabos - 7º Pavimento etapa 1,00 55.296,49 55.296,49

1507 INTERLIGAÇÃO ENTRE O BLOCO 2 E BLOCO 4

150701
Cubículo de média tensão CUB-10/DI-02, eletrodutos, cabos e caixas de 

passagem
etapa 1,00 135.817,76 135.817,76

1508 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

150801 Eletrodutos de aço galvanizado, inclusive conexões etapa 1,00 59.071,80 59.071,80

1509 REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO BLOCO 2

150901 Eletrodutos, cabos, quadros, disjuntores, cofres, envelopamentos etapa 1,00 41.640,92 41.640,92

16 OUTRAS INSTALAÇÕES

1601
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, 

conforme projeto

160101 SPDA etapa 1,00 27.100,73 27.100,73
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1602

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, incluindo hidrantes, tubulações de aço 

galvanizado pintados, pontos de iluminação de emergência, extintores de 

incêndio, eletrobomba centrífuga e sistema de detecção e alarme de 

incêndio, conforme projeto

160201 Incêndio - Térreo etapa 1,00 27.575,46 27.575,46

160202 Incêndio - 2º Pavimento etapa 1,00 36.767,29 36.767,29

160203 Incêndio - 3º Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46

160204 Incêndio - 4º Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46

160205 Incêndio - 5º Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46

160206 Incêndio - 6º Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46

160207 Incêndio - 7º Pavimento etapa 1,00 9.191,78 9.191,78

1603 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA, ALARME E CFTV, conforme projeto

160301 Rede/Alarme/CFTV - Térreo etapa 1,00 30.534,41 30.534,41

160302 Rede/Alarme/CFTV - 2º Pavimento etapa 1,00 40.712,55 40.712,55

160303 Rede/Alarme/CFTV - 3º Pavimento etapa 1,00 50.890,69 50.890,69

160304 Rede/Alarme/CFTV - 4º Pavimento etapa 1,00 50.890,69 50.890,69

160305 Rede/Alarme/CFTV - 5º Pavimento etapa 1,00 20.356,28 20.356,28

160306 Rede/Alarme/CFTV - 6º Pavimento etapa 1,00 10.178,12 10.178,12

1604

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO composto por bombas de calor 

(2unid), bombas de recirculação (2unid), bombas de sucção (2unid) e 

reservatório térmico de 5000 litros

160401 Sistema de Aquecimento etapa 1,00 100.457,54 100.457,54

1605 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS, conforme projeto

160501 Gases Medicinais - Tubos e conexões - Térreo etapa 1,00 39.701,15 39.701,15

160502 Gases Medicinais - Tubos e conexões - 2º Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04

160503 Gases Medicinais - Tubos e conexões - 3º Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04

160504 Gases Medicinais - Tubos e conexões - 4º Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04

160505 Gases Medicinais - Postos de utilização etapa 1,00 1.142,19 1.142,19

160506 Gases Medicinais - Paineis de alarmes etapa 1,00 6.754,86 6.754,86

160507 Gases Medicinais - Paineis modulares etapa 1,00 22.162,45 22.162,45

1606

INTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, inclusive estações de 

chamada, sinaleiros de porta, fonte de alimentação e quadro 

luminoso/sonoro, conforme projeto

160601 Instalações de Chamada de Enfermagem etapa 1,00 34.822,88 34.822,88

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

1701 LOUÇAS, conforme projeto

170101 Lavatórios etapa 1,00 46.832,86 46.832,86

170102 Bacias sanitárias etapa 1,00 19.000,66 19.000,66

170103 Tanques etapa 1,00 2.831,97 2.831,97

1702 TORNEIRAS, REGISTROS E CHUVEIROS, conforme projeto

170201 Registros etapa 1,00 9.391,35 9.391,35

170202 Torneiras etapa 1,00 28.456,10 28.456,10

170203 Chuveiros etapa 1,00 10.267,88 10.267,88

1703

BANCADAS EM GRANITO BRANCO CRISTAL POLIDO, esp. 2cm, apoio em 

cantoneira c/ pintura esm. sintético, incl. rodabanca h=10cm, testeira h=4 

cm, cuba inox, válvula e sifão, conforme detalhe em projeto

170301 Bancadas em Granito Branco etapa 1,00 11.863,88 11.863,88

1704

BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, esp. 2cm, apoio em 

cantoneira c/ pintura esm. sintético, incl rodabanca h=10cm, testeira h=4 

cm, cuba inox, válvula e sifão cromados em metal, conforme detalhe em 

projeto

170401 Bancadas em Granito Cinza etapa 1,00 9.318,07 9.318,07
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1705
APARELHOS DIVERSOS, incluindo papeleiras, duchas manuais, saboneteiras, 

prateleiras e lavatório cirúrgico, conforme projeto

170501 Aparelhos Hidrossanitários Diversos etapa 1,00 18.498,14 18.498,14

18 APARELHOS ELÉTRICOS

1801 LUMINÁRIAS, conforme projeto

180101 Luminárias - Térreo etapa 1,00 41.321,40 41.321,40

180102 Luminárias - 2º Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06

180103 Luminárias - 3º Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06

180104 Luminárias - 4º Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06

180105 Luminárias - 5º Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06

180106 Luminárias - 6º Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06

180107 Luminárias - 7º Pavimento etapa 1,00 10.330,31 10.330,31

1802 INTERRUPTORES E TOMADAS, conforme projeto

180201 Interruptores e Tomadas - Térreo etapa 1,00 7.461,05 7.461,05

180202 Interruptores e Tomadas - 2º Pavimento etapa 1,00 7.461,05 7.461,05

180203 Interruptores e Tomadas - 3º Pavimento etapa 1,00 7.461,05 7.461,05

180204 Interruptores e Tomadas - 4º Pavimento etapa 1,00 7.461,05 7.461,05

180205 Interruptores e Tomadas - 5º Pavimento etapa 1,00 3.730,54 3.730,54

180206 Interruptores e Tomadas - 6º Pavimento etapa 1,00 3.730,53 3.730,53

1803
APARELHOS DIVERSOS, incluindo bombas centrífugas, bebedouros e 

purificador

180301 Aparelhos Elétricos Diversos etapa 1,00 8.259,49 8.259,49

19 PINTURA

1901
PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, considerando emassamento e pintura, 

conforme projeto

190101 Pintura sobre Paredes e Forros - Térreo etapa 1,00 37.280,05 37.280,05

190102 Pintura sobre Paredes e Forros - 2º Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05

190103 Pintura sobre Paredes e Forros - 3º Pavimento etapa 1,00 49.706,73 49.706,73

190104 Pintura sobre Paredes e Forros - 4º Pavimento etapa 1,00 49.706,72 49.706,72

190105 Pintura sobre Paredes e Forros - 5º Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05

190106 Pintura sobre Paredes e Forros - 6º Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05

1902
PINTURA SOBRE MADEIRA, para alizares, marcos e folhas de porta, 

conforme projeto

190201 Pintura sobre Madeira etapa 1,00 24.295,48 24.295,48

1903 PINTURA SOBRE METAL, conforme projeto

190301 Pintura sobre Metal etapa 1,00 8.929,42 8.929,42

1904 PINTURA SOBRE PISOS, conforme projeto

190401 Pintura sobre Pisos etapa 1,00 20.125,35 20.125,35

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

2001
PAVIMENTAÇÃO com blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente espessura de 8 cm, conforme projeto

200101 Pavimentação com blocos pré-moldados de concreto etapa 1,00 9.088,78 9.088,78

2002

PAISAGISMO inclusive plantio de grama em placas tipo esmeralda, Cróton, 

Lantana Camara, Palmeira-triangular, Palmeira Imperial, inclusive terra 

vegetal, calcário dolomítico, adubos mineral e orgânico, conforme projeto

200201 Paisagismo etapa 1,00 22.520,21 22.520,21

2003 LIMPEZA geral da obra

200301 Limpeza etapa 1,00 23.966,94 23.966,94

2004
DIVERSOS EXTERNOS, incluido gradil em barra chata, alçapão de visita e 

placas em concreto estrutural, conforme projeto

200401 Serviços Diversos Externos etapa 1,00 8.626,83 8.626,83

11/18



Item Descrição Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas

Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES

PLANILHA DE ETAPAS

Orçamento: CONSTRUÇÃO DOS BLOCO 4 DO HOSPITAL SÃO LUCAS Leis Sociais: 128,33

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE BDI: 30,9

Planilha: 02 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO 4 Data Base: Novembro/2017

Local: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1095 - FORTE SAO JOAO - VITORIA/ES

2005

BRISE SOLEIL com ângulo fixo, cor alumínio, ref. SL4 Luxalon, marca de 

referência Hunter Douglas ou equivalente, inclusive estrutura auxiliar para 

fixação e sustentação do brise

200501 Brise Soleil - Fachada 1 etapa 1,00 51.055,53 51.055,53

200502 Brise Soleil - Fachada 2 etapa 1,00 83.301,12 83.301,12

2006 TANQUE DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL

200601 Tanque de armazenagem de combustível, capacidade 1.000 litros etapa 1,00 2.303,68 2.303,68

2006

MURETAS DE ALVENARIA, em blocos cerâmicos 10x20x20cm, incluindo 

fôrma de tábua de madeira, armadura de aço, concreto Fck=20 Mpa e 

alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm

200601 Muretas de Alvenaria etapa 1,00 2.661,36 2.661,36

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

2101

SERVIÇOS DIVERSOS INTERNOS, incluindo barras de apoio, guarda-corpos, 

corrimão, escadas metálicas, acabamento das bordas dos degraus da 

escada, conforme projeto

210101 Barras de Apoio etapa 1,00 3.273,16 3.273,16

210102 Guarda-corpos e Corrimões etapa 1,00 34.691,51 34.691,51

210103 Escadas Metálicas, inclusive pintura etapa 1,00 111.325,20 111.325,20

210104 Gradil metálico, inclusive pintura (Fechamento Poço Ventilação - 5° Pavto) etapa 1,00 9.348,77 9.348,77

210105 Passadiço shafts do 2° ao 6° pavimento, inclusive pintura etapa 1,00 23.220,12 23.220,12

210106 Acabamento das bordas dos degraus da escada etapa 1,00 4.367,28 4.367,28

2102

COMUNICAÇÃO VISUAL com Placas em PVC, Adesivos para porta de vidro, 

Letras em aço inox, Textos adesivado, Logomarca do Hospital e Toten em 

aço inox, conforme projeto

210201 Comunicação Visual etapa 1,00 10.194,74 10.194,74

2103
MARCENARIA, incluindo Bancadas, Armários, Balcões em MDF marfim e 

Armários em compensado naval marfim, conforme projeto

210301 Bancadas etapa 1,00 58.448,80 58.448,80

210302 Balcões etapa 1,00 57.173,95 57.173,95

210303 Armários etapa 1,00 158.511,68 158.511,68

22 HELIPONTO

2201 SERVIÇOS DIVERSOS PARA HELIPONTO

220101 Luminárias, Caixa suporte e Kit de conectores etapa 1,00 28.703,28 28.703,28

220102 Indicador visual de vento (biruta) etapa 1,00 3.906,45 3.906,45

220103 Quadro de comando e controle de brilho etapa 1,00 5.805,78 5.805,78

220104 Bandeja de proteção para heliponto etapa 1,00 77.925,81 77.925,81

220105 Pintura sobre piso do heliponto etapa 1,00 31.678,97 31.678,97

220106 Escada metálica para acesso ao heliponto etapa 1,00 19.602,32 19.602,32

220106 Grelha metálica para captação de combustível etapa 1,00 31.214,88 31.214,88

11.178.697,10TOTAL DA PLANILHA 02
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Item Descrição Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

01 EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

0101 EQUIPAMENTOS TIPO FALCONETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010101 Fancoletes hospitalares com filtro absoluto, Fabricante Trox ou equivalente etapa 1,00 1.375.887,50 1.375.887,50

010102
Fancoletes hospitalares para duto, com filtro G0, Fabricante JCI-HITACHI ou 

equivalente - modelos TCD, TCY, TCY18 e TCYD
etapa 1,00 164.911,53 164.911,53

0102
UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO TIPO CHILLER, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

010201
Unidades resfriadoras de líquido 72TR, condensação à água, Fabricante: JCI-

HITACHI, Modelo: RCU072WSZ 4B5 BJMSVX ou equivalente
etapa 1,00 562.064,85 562.064,85

0103
ELETROBOMBAS CENTRÍFUGAS PARA ÁGUA GELADA E SOFTS STARTS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010301
Eletrobombas centrífugas, tipo Vertical In Line, 1750 RPM - Selo Mecânico, 

Fabricante: KSB, Modelo: Megaline 65-250 ou equivalente
etapa 1,00 115.145,26 115.145,26

010302 Softs Starts etapa 1,00 22.521,61 22.521,61

0104 TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010401

Torres de arrefecimento de água tipo insuflamento com ventilador 

centrifugo, nível de ruído super silencioso, enchimento em grades de PVC, 

eliminador de gotas, Tipo INS enchimento A19 classe II, Alpina ou 

equivalente

etapa 1,00 213.701,73 213.701,73

0105 EXAUSTORES CENTRÍFUGOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010501
Exaustores centrífugos simples aspiração- Tipo Sirocco, Fabricante Berliner 

Luft ou equivalente, modelo: BSS 160 RD 0º/BR90º
etapa 1,00 30.171,99 30.171,99

0106 CHAVES DE PARTIDA DIRETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010601
Chave de partida direta, Fabricante Schneider Eletric ou equivalente, 

modelos LE1E 1CV 380V Q7 e LE1E 3CV 380V Q7
etapa 1,00 1.141,68 1.141,68

0107
EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010701 Equipamentos para medição de temperatura e pressão etapa 1,00 6.245,14 6.245,14

0108 PONTOS DE FORÇA PARA TOMADAS 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010801
Pontos de força para tomadas 220V, Fabricante: Schneider Eletric ou 

equivalente, 800W
etapa 1,00 2.928,00 2.928,00

010802
Pontos de força para tomadas 220V, Fabricante: Schneider Eletric ou 

equivalente, modelo: PKE16M423
etapa 1,00 1.122,40 1.122,40

0109 ELIMINADORES DE AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

010901 Eliminador de ar, 13W, Ø20, Fabricante: Siprax Sarco ou equivalente etapa 1,00 1.463,71 1.463,71

0110 HI WALL HIDRONICO, 22.000 BTU/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

011001
Hi wall hidronico, 22.000 BTU/H, Fabricante: JCI-HITACHI, modelo HWH 22, 

ou equivalente
etapa 1,00 22.560,64 22.560,64

0111 INVERSORES DE FREQUÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

011101
Inversores de Frequência,para torres de resfriação (5CV) e eletrobombas 

(12,5CV), Fabricante: Schneider Electric ou equivalente
etapa 1,00 34.543,56 34.543,56

0112 TANQUES DE EXPANSÃO PRESSURIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

011201
Tanques de expansão pressurizado, 200L, Fabricante: Imi - Pneumatex, 

modelo Statico SU, ou equivalente
etapa 1,00 12.197,59 12.197,59

0113 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

011301

Unidades de tratamento de ar externo, dupla serpentina 2 x 5TR 6 Rows, 

Fabricante: System Air, modelo: FSP H5 - 10 TR - 3.600M3/H- PEE 25mmca ou 

equivalente

etapa 1,00 124.903,30 124.903,30
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011302

Unidades de tratamento de ar de área de ressonância magnética, 8 Rows, 

com caixa de mistura e DSMPERS, Fabricante: System Air, modelo: FSP 10.890 

m3/h - PEE 25mmca ou equivalente

etapa 1,00 56.596,82 56.596,82

02 AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

0201 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

020101

Sistema de automação e controle através de microcomputador i7, sensores 

de temperatura, módulos de expansão, unidades controladoras, chaves de 

fluxo e software

etapa 1,00 280.661,93 280.661,93

03 TUBOS E CONEXÕES - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

0301
TUBOS EM AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

CONEXÕES, FILTROS, FLANGES E JUNTAS

030101 Tubos de aço, inclusive conexões, filtros, flanges e juntas etapa 1,00 222.524,86 222.524,86

0302 VÁLVULAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

030201 Válvulas de balanceamento, Fabricante: Tour & Anderson ou equivalente etapa 1,00 301.594,95 301.594,95

030202 Válvulas de retenção, Fabricante: Niagra ou equivalente etapa 1,00 4.648,75 4.648,75

030203 Válvulas esfera, Fabricante: Tour & Anderson ou equivalente etapa 1,00 2.152,56 2.152,56

030204 Válvulas de gaveta, haste ascendente, Fabricante: Niagra ou equivalente etapa 1,00 22.373,16 22.373,16

0303 CAIXAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

030301
Caixas de isolamento térmico para válvulas, Fabricante: Tour & Anderson ou 

equivalente
etapa 1,00 23.299,88 23.299,88

030302 Registros de vazão constante, Fabricante Multivac ou equivalente etapa 1,00 12.957,02 12.957,02

030303
União de assento cônico em bronze, Fabricante Niagra, modelo F530 ou 

equivalente
etapa 1,00 8.159,15 8.159,15

04 DUTOS - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

0401
DUTOS FLEXÍVEIS E EM CHAPA DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE SUPORTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

040101 Dutos flexíveis inclusive suportes, peças e acessórios etapa 1,00 407.622,68 407.622,68

05 ISOLAMENTO - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

0501 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

050101 Isolamento -Térmico e Acústico, fornecimento e instalação etapa 1,00 133.597,26 133.597,26

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0601 CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO, fornecimento e instalação, conforme projeto

060101 Cubículo de Média Tensão etapa 1,00 171.569,16 171.569,16

0602 GRUPO GERADOR, fornecimento e instalação, conforme projeto

060201 Grupo Gerador etapa 1,00 377.893,14 377.893,14

0603 SISTEMAS DE SUPERVISÃO, fornecimento e instalação, conforme projeto

060301 Sistema de Supervisão IT Médico etapa 1,00 124.856,81 124.856,81

0604
BARRAMENTO BLINDADO, inclusive cofres, fornecimento e instalação, 

conforme projeto

060401 BARRAMENTO BLINDADO, inclusive cofres etapa 1,00 104.254,44 104.254,44

07 ELEVADORES

0701 ELEVADOR HIDRÁULICO 

070101

Elevador Hidráulico de passageiros para heliponto para 8 pessoas ou 600Kg, 

dim. interna cabine 1,10x1,40 m, altura de 2,20m, 3 paradas, velocidade 

30m/min percurso aproximadamente 7,00 m

etapa 1,00 102.185,85 102.185,85

0702 ELEVADOR PARA MACA-LEITO E PASSAGEIROS 
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070201

Elevador para maca-leito e passageiros cap. 20 pessoas ou 1500Kg, dim. 

interna cabine 1.50x2.20 m, altura de 2.2 m, acionam. VVVF, 5 paradas, 

percurso de 18,50m aproximadamente, veloc. 45m/m

etapa 1,00 236.943,47 236.943,47

08 CENTRAIS DE AR PARA GASES MEDICINAIS

0801 CENTRAL DE AR MEDICINAL

080101 Central de ar medicinal completa, conforme projeto e memorial descritivo etapa 1,00 225.917,63 225.917,63

0802 CENTRAL DE VÁCUO

080201 Central de vácuo completa, conforme projeto e memorial descritivo etapa 1,00 140.665,61 140.665,61

09 PRESSURIZAÇÃO

0901 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA

090101
Sistema de Pressurização da escada, de acordo com as normas NBR 

14.880/02 e NT. 10/2010 do CBMES, completo
etapa 1,00 112.622,11 112.622,11

5.764.607,73TOTAL DA PLANILHA 03
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01 SERVIÇOS PRELIMINARES

0101

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS de alvenaria, piso, soleira, peitoris, escadas em 

mármore ou granito, portas e janelas de madeira, bancada de pia, mictório, 

escovário ou lavatório coletivo, inclusive remoção de entulho  incluindo 

aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

010101 Demolições e Retiradas etapa 1,00 3.867,98 3.867,98

02 PAREDES E PAINÉIS

0201

ALVENARIA de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados 

c/argamassa de cimento, cal hidratada, esp. das paredes s/revestimento 

10cm, conforme projeto

020101 Alvenaria etapa 1,00 754,60 754,60

0202

PAREDES DE GESSO ACARTONADO, considerando fornecimento e 

instalação, paredes com espessura de 115 mm e preenchimento em lã de 

vidro, para ambientes úmidos e secos, conforme projeto

020201 Paredes de Gesso Acartonado etapa 1,00 29.379,74 29.379,74

03 ESQUADRIAS DE MADEIRA

0301

MARCOS DE MADEIRA em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, 

batentes com largura variável de 11.5 a 15 cm e 3 cm de espessura,  

chumbado em alvenaria e fixado em parede de gesso acartonado com 

espuma expansiva de poliuretano monocomponente, dimensões variadas, 

conforme projeto

030101 Marcos de Madeira etapa 1,00 11.973,16 11.973,16

0302
PORTAS BLINDADAS com chumbo de 1mm, revestido com laminado 

melaminico, inclusive ferragens, conforme projeto

030201 Portas Blindadas etapa 1,00 11.487,64 11.487,64

0303

PORTAS DE MADEIRA em madeira de lei com enchimento, esp. 35cm, 

revestido com laminado branco, inclusive alizares e ferragens, dimensões 

variadas, conforme projeto

030301 Portas de Madeira etapa 1,00 38.697,04 38.697,04

04 ESQUADRIAS METÁLICAS

0401

PORTA CORTA-FOGO em chapa de aço galvanizado, de abrir, uma folha, 

com núcleo em manta de fibra cerâmica, P90 - 1.00x2.10 m, completa, 

inclusive batente, jogo de dobradiças e fechadura de sobrepor, exclusive 

pintura

040101 Portas Corta-Fogo etapa 1,00 1.059,33 1.059,33

0402
JANELAS E VISORES em alumínio anodizado, linha 25,  inclusive caixilho, 

alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme projeto

040201 Janelas e Visores etapa 1,00 7.889,98 7.889,98

05 VIDROS

0501 VIDROS PARA ESQUADRIAS, fornecimento e instalação, conforme projeto

050101 Vidros para esquadrias etapa 1,00 1.780,94 1.780,94

0502 ESPELHOS

050201 Espelhos etapa 1,00 1.378,98 1.378,98

06 TETOS E FORROS

0601
REBAIXAMENTOS de teto em forro de gesso acartonado e forro de placas 

removíveis, conforme projeto

060101 Forro de gesso acartonado etapa 1,00 19.941,79 19.941,79

060102 Forro de placas removíveis etapa 1,00 26.760,50 26.760,50

07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

0701
REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA: Chapisco, Reboco paulista e Reboco 

especial para sala de raio X
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070101 Revestimentos com Argamassa etapa 1,00 5.294,18 5.294,18

0702
AZULEJOS Forma Slim Branco BR 30x40 MP, inclusive rejuntamento esp. 

3mm, cor cinza claro, conforme projeto

070201 Azulejos 30x40cm etapa 1,00 7.208,66 7.208,66

0703 PASTILHAS DE VIDRO 2x2 cm, conforme projeto

070301 Pastilhas de Vidro etapa 1,00 373,26 373,26

0704 BATE-MACAS de borracha, conforme projeto

070401 Bate-macas etapa 1,00 5.148,48 5.148,48

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

0801 PISO DE GRANITO BRANCO CRISTAL, esp. 2cm, conforme projeto

080101 50% do Piso de Granito - Medido em área etapa 1,00 51.465,87 51.465,87

080102 50% do Piso de Granito - Medido em área etapa 1,00 51.465,87 51.465,87

0802 PISO VINÍLICO em manta homogêneo, espessura 2 mm, conforme projeto

080201 Piso Vinílico etapa 1,00 51.552,71 51.552,71

0803 PISO CERÂMICO 45x45cm, PEI 5, inclusive rejuntamento, conforme projeto

080301 Piso Cerâmico 45x45cm etapa 1,00 1.585,34 1.585,34

0804
SOLEIRAS em granito branco cristal e PEITORIS em granito cinza andorinha, 

conforme projeto

080401 Soleiras e Peitoris etapa 1,00 2.486,50 2.486,50

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

0901
REDE DE ÁGUA FRIA com Tubos de PVC rígido soldável marrom, inclusive 

conexões e acessórios de fixação, conforme projeto

090101 Rede de Água Fria etapa 1,00 3.305,25 3.305,25

0902
REDE DE ÁGUA QUENTE com Tubos de CPVC bege-claro soldável Aquatherm 

ou equivalente, inclusive conexões, conforme projeto

090201 Rede de Água Quente etapa 1,00 675,99 675,99

10 OUTRAS INSTALAÇÕES

1001
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, incluindo pontos de iluminação de emergência, 

extintores de incêndio e detecção de fumaça, conforme projeto

100101 Instalações de Incêndio etapa 1,00 7.255,08 7.255,08

11 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

1101 LOUÇAS, conforme projeto

110101 Louças etapa 1,00 9.447,88 9.447,88

1102
BANCADA de granito cinza corumbá polido, espessura de 2 cm, conforme 

projeto

110201 Bancadas em Granito etapa 1,00 2.112,65 2.112,65

1103 TORNEIRAS, REGISTROS E CHUVEIROS, conforme projeto

110301 Metais etapa 1,00 4.148,19 4.148,19

1104
APARELHOS DIVERSOS, incluindo purificador, papeleira, ducha manual, 

saboneteira e cabides, conforme projeto

110401 Aparelhos Hidrossanitários Diversos etapa 1,00 1.860,99 1.860,99

12 PINTURA

1201
PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, considerando emassamento e pintura, 

conforme projeto

120101 Pintura sobre Paredes e Forros etapa 1,00 50.411,69 50.411,69

1202
PINTURA SOBRE MADEIRA, para alizares e marcos de porta, conforme 

projeto

120201 Pintura sobre Madeira etapa 1,00 1.630,92 1.630,92

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

1301 LIMPEZA geral da obra

130101 Limpeza etapa 1,00 5.132,87 5.132,87
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Item Descrição Und. Quant. Preço Unitário Preço Total

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas

Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES

PLANILHA DE ETAPAS

Orçamento: CONSTRUÇÃO DOS BLOCO 4 DO HOSPITAL SÃO LUCAS Leis Sociais: 128,33

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE BDI: 30,9

Planilha: 04 - ADEQUAÇÃO DO BLOCO 2 Data Base: Novembro/2017

Local: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1095 - FORTE SAO JOAO - VITORIA/ES

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

1401 BARRA DE APOIO reta cromada, Ø 1.1/2", 80 cm, conforme projeto

140101 Barras de Apoio etapa 1,00 595,12 595,12

418.129,18

18.591.963,68

TOTAL DA PLANILHA 04

TOTAL DO ORÇAMENTO
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