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EDITAL DE CONCORRENCIA N2 001/2018

PREAMBULO

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
doravante denominado IOPES, entidade autarquica vinculada a SECRETARIA DE
ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar as 14h do dia 23 de julho de 2018,

na sala de reunides localizada no 15° andar do Edificio Corporate Center, na Av.
Nossa Senhora dos Navegantes, n® 635, Enseada do Sua, na cidade de Vitoria,
capital do Estado do Espirito Santo, licitacdo na modalidade de CONCORRENCIA,
sob o critério “MENOR PRECO GLOBAL”, na forma de execuc¢do indireta, sob regime
de empreitada por preco GLOBAL, visando a contratacdo de empresa para
CONSTRUCAO DO BLOCO 4 DO NOVO HOSPITAL SAO LUCAS, localizado no
municipio de Vitéria-ES, conjugado com regime de empreitada por preco unitario,
especificamente para os servicos de estagueamento, conforme justificativas
constantes no Processo Administrativo n? 80653685, bem como, documentagao

técnica e demais anexos do presente Edital.

A presente licitagdo tem fundamento juridico na Lei Federal n® 8.666/93, Lei
10.577/2016, Lei Complementar Estadual n® 618/2012, Lei Estadual n® 9.090/2008 e
no Decreto Estadual 2.460-R/2010 e suas alteragbes, obedecendo, ainda, as
Instrucbes Normativas e as resolucdes e deliberacées do Conselho do IOPES e a
Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, no que couber, e demais legislagdes
pertinentes.
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1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - O presente Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos no IOPES, situado a
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n® 635, Ed. Corporate Office, 16° andar,
Enseada do Sua — Vitéria/ES, de segunda a sexta-feira, no horario de 08h30 as
11h00 e das 13h30 as 16h30 horas, mediante a apresentacdo de “DVD-ROM” e
contra apresentacdo de recibo firmado em papel timbrado da empresa, bem como
pelo site www.iopes.es.gov.br.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a Comissdao Permanente de Licitagdo
no horéario de 8h30min. as 11h e das 13h30min. as 16:30h, de segunda a sexta feira,
por meio do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br, mediante confirmagdo do recebimento por
parte do IOPES.

1.3 - IMPUGNAGAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n® 8.666/93, a impugnagao ao
Edital deve ser protocolada na sede do IOPES, direcionada a Comissao de Licitagao
com a indicagdo do Edital correspondente, nos dias e horarios definidos no ltem
anterior.

a) Por qualquer cidadao, até 05 (cinco) dias Uuteis, antes da data fixada para
abertura dos envelopes;

b) Pelas licitantes, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes.

1.4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
endereco acima até as 14h00 horas do dia 23 de julho de 2018 (segunda-feira).

1.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 23 de julho de 2018 (segunda-feira) as
14h00 horas, no endereco indicado acima, sera dado inicio a abertura dos envelopes.

1.6 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitagdo
sdo decorrentes da descentralizacao de crédito na forma prevista no Termo de
Cooperacao n® 004/2017, firmado entre o IOPES e a Secretaria de Estado da Saude
(SESA) nos autos do processo n® 777411323, e obedeceréo a seguinte distribuicao:

Exercicios financeiros: 2018, 2019 e seguintes;
Unidade gestora: 440901 — Fundo Estadual de Saude — FES;

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1719 e/ou 10.302.0030.1092 (Conclusédo do
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia);

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00;
Fontes: 0142000020 e/ou 0342000020;

Para o ano de 2020 sera de acordo com PPA 2020-2023 a ser descentralizado via
Nota de Descentralizacdo de Crédito — DC.



http://www.iopes.es.gov.br/
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1.7 - PRECO MAXIMO ADMITIDO: O preco maximo admitido para a presente
contratacao é de R$ 18.591.963,68 (dezoito milh6es, quinhentos e noventa e um
mil, novecentos e sessenta e trés reais e sessenta e oito centavos), conforme
orcamento integrante deste Edital — Data base - Novembro de 2017.

1.7.1 - Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢co maximo admitido.

1.8 - Somente a Comissdao Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida através da
IS/DG n® 010, de 29 de agosto de 2017, esta autorizada a prestar, oficialmente,
informagdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As eventuais informagdes
de outras fontes nao deverao ser consideradas como oficiais.

1.9 - Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacdes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hip6tese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.10 - Eventuais alteracbes no Edital observardo o disposto no artigo 21, §4°, da Lei
Federal n® 8.666/93.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto desta licitacdo é a Contratacao de empresa para realizacao das
obras de Construcao do Bloco IV do Novo Hospital Sao Lucas, podendo ser
denominando em algumas pecas e/ou elemento técnico deste edital: Hospital
Estadual de Urgéncia e Emergéncia (HEUE) ou Hospital Estadual S&o Lucas,
localizado a Rua Raimundo Nonato, esquina com Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, Bairro Forte S&o Jodo, Vitdria, Espirito Santo, conforme descrito na planilha
orgcamentaria e projeto, anexos ao presente Edital e disponibilizados no site do IOPES
www.iopes.es.gov.br.

2.2 - A CONTRATADA se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
projetos, normas e especificagdes técnicas, que forem fornecidos pelo IOPES.

2.3 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer
parte dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em
desacordo com o projeto, normas e especificacoes proprias.

2.4 - O acompanhamento geométrico e geotécnico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do IOPES, cabendo a mesma o
fornecimento dos projetos e das notas de servigos.

2.5 - Esclarecemos que as denominagdes “Hospital Estadual de Urgéncia e
Emergéncia (HEUE)”, “Hospital Estadual Sdo Lucas” e “Novo Hospital Sdo Lucas”,
fazem referéncia ao mesmo imdvel.
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3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Edital.

3.2 - Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio
constituido, desde que atendidas as determinacdes contidas no artigo 33, da Lei n®
8.666/93, conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras existentes no edital e
Seus anexos:

3.2.1 - O numero maximo de integrantes de cada consoércio sera de no maximo de
03 (trés) pessoas juridicas.

3.2.2 - A empresa lider sera a responsavel pela realizacao dos atos que cumpram
ao consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgéao licitante.

3.2.3 - No consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caber3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

3.24 - Os integrantes do consoércio respondem solidariamente pelos atos
praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugédo do
contrato.

3.2.5 - As empresas consorciadas ndo poderao participar da licitagéo isoladamente
ou através de outro consorcio.

3.2.6 - Nao sera admitida a participacao de empresas pertencentes a um mesmo
grupo econdmico em consorcios distintos.

3.2.7 - Nao sera permitida a modificacdo da composicdo do consércio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusao do objeto do certame, ressalvada, se
permanecerem as condigdes de habilitacdo e mediante a autorizagdo expressa do
orgao licitante.

3.3 - As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de
constituicdo do consércio, por escritura publica ou documento particular subscrito por
todas, contendo:

3.3.1 - A designacao do consércio, a indicagdo da participagdo nesta licitacao e
execuc¢ao do contrato dela decorrente como seu objeto e 0 endereco em que esta
estabelecido.

3.3.2 - A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composi¢do do
consorcio, indicando o percentual de participacdo de cada uma na execugcao do
objeto licitado.

3.3.3 - Aindicagao da empresa lider como representante do consorcio.
3.3.4 - Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacao.

3.3.5 - O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias
superior a data de conclusdo do objeto da licitacdo, admitindo-se clausula de
prorrogacao.
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3.4 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaragdes exigidas no edital.

3.5 - As empresas consorciadas poderao somar 0s seus atestados para atendimento
das exigéncias de qualificacao técnica, os quais poderao ser apresentados em nome
de qualquer consorciada, independentemente da sua cota de participacdo no
consorcio, na forma prevista no item 10.3.

3.6 - Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacao
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patrimdnio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua
respectiva participacao, na forma prevista no item 10.4.

3.7 - O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consorcio, devera apresentar,
antes da celebracdo do contrato decorrente desta licitacdo, o instrumento de
constituicdo e os registros do consoércio nos érgaos competentes, nos termos do
artigo 33, §2°, da Lei 8.666/1993 e dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/1976.

3.8 - Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o consércio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada,
respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de compromisso de
constituicdo do consorcio.

3.9 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situacdes a sequir:

a) estejam cumprindo penalidades previstas no artigo 87, inciso Il ou IV da Lei
Federal n®. 8.666/93 e o artigo 7° da Lei Federal n®. 10.520/02, ainda que imposta
por ente federativo diverso do Estado do Espirito Santo;

b) estejam sob faléncia, dissolu¢éo ou liquidagao;

b.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, deverao ser cumpridos, por meio da documentacdo apropriada
constante no Envelope de Habilitagao, os seguintes requisitos, cumulativamente:

l) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste
Edital;

Il) sentenga homologatoria do plano de recuperagéo judicial.

c) se enquadrem em alguma das situacbées enumeradas no artigo 92 da Lei n®.
8.666/93 e alteracoes.

3.10 - Poderao participar da presente licitagdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33, §1° da Lei
8.666/93 e suas alteracgodes.

3.11 - Nao sera aceita, em qualquer hipétese, a participacao de licitante retardatario, a
Nao ser como ouvinte.
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3.12 - A CONTRATADA estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto estadual n® 2.460-R/2010.

3.12.1 - Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicagao desse
Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e
justificada pelo licitante CONTRATADO, s6 sendo liberado o cumprimento das
obrigacdes respectivas apos a prévia aceitacao das justificativas pela SEJUS, na
forma do referido Decreto.

3.13 - Em havendo cisao, incorporagao ou fusdo da futura empresa CONTRATADA, a
aceitacao de qualquer uma destas operacdes, como pressuposto para a continuidade
do contrato, ficara condicionada a andlise, pelo IOPES, do procedimento realizado e
da documentacdo da nova empresa, considerando todas as normas aqui
estabelecidas como parametros de aceitagédo, tendo em vista a eliminacdo dos riscos
de insucesso na execucao do objeto contratado.

4 — DO REGIME DE EXECUCAO

4.1 — Os servigos de fundacao profunda (estaqgueamento) constante do ltem 0401 da
Planilha de Etapas 02 (Construcdo do Bloco 04) serdo executados pelo regime de
empreitada por prec¢o unitario, aplicando-se-lhe as seguintes regras:

a) alteracées quantitativas ou qualitativas que se fizerem necesséarias para a
adequada execucao do objeto contratual serdo formalizadas por Termo Aditivo,
observado o limite de 25% do valor contratual na forma do art. 65 da Lei Federal n®
8.666/93;

b) somente serdo devidas as alteracbes expressas e formalmente autorizadas pela
CONTRATANTE;

) o preco unitario considerado para efetivacao das alteragdes sera:

c.1) para os servicos e materiais constantes nas Planilhas de Etapas integrantes
deste Edital, o preco de referéncia da licitacdo deduzido do percentual de
desconto global da proposta contratada;

c.2) para os servicos e materiais novos, que ndo constaram das Planilhas de
Etapas integrantes deste Edital, o prego previsto na Tabela de Precos utilizada
pelo IOPES (data-base Novembro/2017) ou o preco obtido pela CONTRATANTE
por orcamentacdo, deduzindo-se, em ambos casos, 0 percentual de desconto
global da proposta contratada;

d) é vedada a realizagdo de compensagao entre os acréscimos e decréscimos dos
servicos e materiais contratados, na forma da Portaria PGE/SECONT n® 01/2013
(DIO/ES de 19/09/2013).

4.2 — Excetuada a situagcao especifica do item anterior (4.1), o objeto contratual sera
executado sob o regime de empreitada por preco global, aplicando-se-lhe as
seguintes regras:
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a) alteracdes quantitativas ou qualitativas que se fizerem necessarias por alteracao
unilateral do Projeto (Anexo | — Elementos Técnicos) pela CONTRATANTE seréao
formalizadas por Termo Aditivo, observado o limite de 25% do valor contratual na
forma do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93;

b) alteracbes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado
(Anexo | — Elementos Técnicos) poderao acarretar acréscimos contratuais apenas
se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracao da proposta, como alteragbes
normativas e indisponibilidade de materiais no mercado;

c) os custos das adequacdes técnicas do Projeto (Anexo | — Elementos Técnicos)
que nao se enquadrem nas hipdteses anteriores serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, sem prejuizo da prévia e expressa
autorizacao formal pela CONTRATANTE;

d) ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato as
alteracOes quantitativas ou qualitativas que decorrerem de erros, omissées ou
falhas das Planilhas orgcamentarias, anexas a este Edital, sendo de
responsabilidade da licitante avaliar a conformidade dos quantitativos, das
especificacdes e dos precgos unitarios indicados com o Projeto contratado (Anexo |
— Elementos Técnicos);

e) o preco unitario considerado para efetivacao das alteracoes sera:

e.1) para os servicos e materiais constantes nas Planilhas Orgamentarias
(Anexo Xlll deste Edital), o preco de referéncia da licitacdo deduzido do
percentual de desconto global da proposta contratada;

e.2) para 0s servicos e materiais novos, que nao constaram das Planilhas
Orcamentarias (Anexo Xlll deste Edital), o preco previsto na Tabela de precos
utilizada pelo IOPES (data base Novembro/2017) ou o preco obtido pela
CONTRATANTE por orcamentagdo, deduzindo-se, em ambos casos, 0O
percentual de desconto global da proposta contratada;

f) é vedada a realizacdo de compensacao entre os acréscimos e decréscimos dos
servigos e materiais contratados, na forma da Portaria PGE/SECONT n® 01/2013
(DIO/ES de 19/09/2013).

43 - Poderdo ser formalizados acréscimos ou decréscimos contratuais
comprovadamente necessarios decorrentes de for¢ca maior ou caso fortuito;

4.4 — A vantagem obtida na proposta vencedora da licitagdo, representada pela
diferenga percentual entre o valor global contratado e o valor global de referéncia da
licitacdo, devera ser mantida apds os aditamentos contratuais, na forma da Lei
Estadual n® 10.577/2016.

4.5 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, as
supressdes de até 25% do valor original atualizado da contratacdo, a ser formalizada
por meio de Termo Aditivo. Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para
aplicagdo na obra antes da Notificagdo de Supressdo pela CONTRATANTE, e nao
sendo aceita a sua devolucéo, serdo pagos aquela exclusivamente os valores dos
materiais pelo preco de aquisicdo regularmente comprovados, que passardo a




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

pertencer a CONTRATANTE. Cabera a CONTRATADA requerer o pagamento
referido até a apresentacdo da medicao da etapa correspondente aqueles materiais,
apos o que serdo deduzidos da Fatura os valores dos materiais conforme previsto na
Planilha Or¢gamentaria contratada.

4.6 — As adequacgdes dos projetos e execugao dos servigos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia
do IOPES.

4.7 — A CONTRATADA deverd, ao final da execucédo contratual e condicionando o
pagamento da ultima medicao, apresentar um “DATA BOOK” (em midia magnética,
com assinatura digital) contendo nao s6 os projetos por ela desenvolvidos ou
adequados, como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra,
incluindo originais e alteracdes (ainda que realizados por terceiros), devendo todos
atenderem a chancela “AS BUILT”.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1 - E vedada a subcontratacéo total do objeto contratado.

5.2 - Sera admitida a subcontratacdo dos servigcos, se previamente aprovada pela
Direcdo do IOPES e desde que nao constituam o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor total contratado
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacao
dos servigos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica necessaria.

5.3 - E vedada a subcontratacdo dos servicos considerados para efeito de atestagdo
da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

5.4 - Em qualquer hipbétese de subcontratacdo, permanecera a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucado contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6 - DA VISITA TECNICA

6.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucado do objeto do
contrato € facultada ao licitante para verificacdo das condicbes locais, com a
finalidade de obter a avaliagcdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos
trabalhos, materiais e equipamentos necesséarios, bem como para a obtengdo de
quaisquer outros dados que julgar necessario para a formulacao da proposta.

6.2 - A visita técnica poderd ser realizada até dois dias Uteis anteriores a data fixada
para a abertura da sessao publica, mediante prévio agendamento junto a Comissao
Permanente de Licitacgo — CPL do IOPES através dos telefones: (27) 3636
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2009/2027 ou pelo e-mail cpl@iopes.es.gov.br, e sera realizada no endereco citado
no item 2.1 deste edital.

6.2.1 - O licitante devera ser representado por seus administradores, procuradores
ou prepostos, que deverdao apresentar documento de identificacdo, procuracao,
carta de preposi¢do ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa
indicada para a respectiva visita.

6.2.2 - A visitacdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reuniao
de interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento
prévio acerca do universo de concorrentes.

6.3 — A visita técnica nao sera obrigatéria, sendo dispensada também a apresentacao
de declaragdo de comparecimento ao local.

6.4 - Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do
local e de todas as informacbes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos precos, prazos e
condi¢des ou requerer o reequilibrio econémico-financeiro em decorréncia da falta de
informagdes sobre o0 objeto.

7 - DO PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1 - O prazo para execucao total do objeto sera de 840 (oitocentos e quarenta) dias
corridos, a contar do dia subsequente a publicacdo oficial da Ordem de Inicio de
execucgao dos servicos, nos termos do paragrafo unico do art. 61 da Lei n® 8.666/93,
sendo: 30 (trinta) dias para obtencao das licengas e planejamento, 720 (setecentos e
vinte) dias, para execucgao da obra e 90 (noventa) dias para recebimento definitivo do
objeto.

7.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacao do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

7.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagoes.

7.3 - As prorrogacdes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no
artigo 57, §1°, da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada
pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

7.4 - Na contagem do prazo de execugéo estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia da publicacado e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no artigo 110
da Lei n®. 8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em
dia de expediente no IOPES.
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7.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

7.6 - O Contrato vigorara a partir do dia subseqliente a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execucao
estabelecido, na forma disposta neste item.

8 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

8.1 - Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste Edital, ao presidente
da comissdo de licitacdo, sua documentagdo, devidamente assinada ou rubricada e
suas propostas em dois envelopes opacos, indevassaveis, rubricados, que serao
entregues pessoalmente por diretores, ou outras pessoas devidamente credenciadas,
dos licitantes, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE N2. 01 - PROPOSTA COMERCIAL

Edital de Concorréncia n® 001/2018

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES.
Proponente / Endereco:

ENVELOPE Ne. 02 - HABILITACAO

Edital de Concorréncia n® 001/2018

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES.
Proponente / Endereco:

8.2 - A fim de facilitar o exame da documentacdo, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste Edital,
devidamente numerados por pagina.

8.3 - Na(s) sessao(bes) publica(s) para recebimento e abertura dos envelopes dos
documentos de habilitacdo e propostas comercial, 0 proponente/representante devera
apresentar-se para credenciamento, junto a Comissdo Permanente de Licitacéo,
devidamente munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo lll do Edital
ou outro que comprove 0Ss necessarios poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a
responder pelo licitante representado, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a
carteira de identidade ou outro documento equivalente.

8.3.1 - Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que o signatario do credenciamento
possui poderes expressos para firma-lo.
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8.4 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

8.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de
uma empresa junto a Comissao Permanente de Licitacdo, sob pena de indeferimento
do credenciamento para ambas.

8.6 - Os documentos de credenciamento serdo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

8.7 - A falta de apresentagdo ou incorrecao do credenciamento nado inabilitara o
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

9 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N2 01

9.1 - A proposta sera apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado, com a
designacao "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente assinada
e as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

a) Carta de apresentacao da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no Anexo VII, declarando expressa aceitacdo das condi¢cdes deste
Edital, sobretudo das especificagdes técnicas do Projeto (Anexo | — Elementos
Técnicos), da Planilha Orgcamentaria (Anexo Xlll) e demais condi¢cbes previstas
neste Edital.

a.1) Na proposta constara: o preco global proposto, considerando o preco
maximo definido neste Edital; o Regime de execucgéo contratual previsto (ltem 4
deste Edital); o prazo de execugcdo maximo estimado. O valor da proposta
devera incluir todas as despesas necessarias a perfeita realizacdo do objeto,
cobrindo todos os custos de méo-de-obra, inclusive folgadores, encargos
sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacdo, lucros, encargos
fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas. Devera também atender as
normas técnicas vigentes, bem como aquelas atividades indispensaveis para
proporcionar € manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

a.2) O prazo para execuc¢ao total do objeto sera de 840 (oitocentos e quarenta)
dias corridos, incluidos os prazos necessarios para licencas, planejamento,
execucdo e recebimento definitivo da obra, a contar do dia subsequente a
publicagao oficial da Ordem de Inicio de execugao dos servigos, nos termos do
paragrafo Unico do art. 61 da Lei n°® 8.666/93, observadas as correspondentes
disposicoes previstas na Clausula Nona da minuta do Contrato (Anexo VIII).

a.3) O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 120 (cento e vinte) dias
a contar da data prevista para abertura da licitagao.

a.4) O DESCONTO proposto, em relacdo ao preco maximo admitido neste
Edital, sera aplicado de forma LINEAR sobre todos os itens que compdem a
Planilha de Etapas e as Planilhas Orgamentarias previstas neste Edital para fins
de execucao do Contrato.




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

a.5) A proposta comercial devera ser digitada, numerada e rubricada em todas
as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu conteudo.

a.6) O preco global proposto tera como data-base Novembro de 2017, que foi a
considerada no referencial de pregos das Planilhas Orgamentarias (Anexo XllI)
desta licitagao.

a.7) Nao devera ser apresentada a planilha de precos na proposta comercial das
licitantes.

9.2 — Os licitantes que pretenderem invocar a condi¢cdo de microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer beneficios
previstos na Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar no ENVELOPE N°
01 - PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo X - Declaragdo de Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela veracidade das
informagodes prestadas.

9.2.1 — A auséncia dessa declaracédo significara a desisténcia da empresa de
pequeno porte ou da microempresa de utilizar-se das prerrogativas a elas
concedidas.

10 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO - ENVELOPE N2 02

Os proponentes deverao apresentar, em original ou por qualquer processo de cépia
autenticada em cartorio, publicagcdo em 6érgao de Imprensa Oficial ou por autenticacao
direta pela Comissao de Licitacao, quando apresentada simultaneamente a copia e
original até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura dos envelopes pertinentes
aos documentos de habilitacdo, os seguintes documentos:

10.1 - HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acoes,
acompanhado dos documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

c) Inscrigdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgao competente.

e) Compromisso de constituicdo do consércio, conforme regras estabelecidas no
item 3.2 do edital.

§1°¢ - Também deveréo ser apresentados, junto a habilitacdo juridica, os seguintes
documentos complementares:
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l) Ficha de identificagdo do licitante, conforme formulario préprio constante do
Anexo IV ao Edital;

Il) Carteira de Identidade do representante legal do licitante signatario da
proposta;

lll) Sendo apresentada Certidao de Registro em Junta Comercial ou em Cartério

de Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou “c” acima, com validade na

data de realizagao da licitacdo, devera nela constar no minimo o seguinte:
i. razao social e tipo de sociedade;
ii. endereco;
iii. atividades;
iv. capital social;

v. cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo com os estatutos
em vigor e nome de seus atuais ocupantes;

vi. responsaveis técnicos do licitante, quando a designacdo dos mesmos
constarem das atas registradas;

vii. pessoas que podem representar a Empresa, independente de procuracéo;
viii. filiais existentes e suas localizacoes.

§2° - Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacao
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

10.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (Cartao CNPJ/MF);

b) Prova de quitacdo com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando
0s seguintes documentos, validos na data de realizagdo da licitagéo:

b.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PFN, referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social;

b.2) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o
licitante e com a Fazenda do Estado do Espirito Santo;

b.3) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Municipio onde for sediado o
licitante.

c) Certidao de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certidao negativa ou positiva com efeito negativo, nos
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termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

§1° - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste ltem também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos
documentos relativos a sua matriz.

§2° - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
ndo se exige comprovagdo de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas
somente para formalizacao da contratacdo, observadas as seguintes regras:

| - A licitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que
apresentem alguma restricao;

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, &
assegurado o prazo de 4 (quatro) dias uteis, contados da apresentacdo dos
documentos, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

Il - Em caso de atraso por parte do dérgdo competente para emissao de
certiddes comprobatérias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do
crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Cdédigo
Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao.

IV - Na hip6tese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez)
dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo
anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal;

V - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da Administragao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela
licitante a impossibilidade de o 6rgao competente emitir a certidao;

VI - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentagdo comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sancoes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado a Administragcdo convocar as licitantes remanescentes e
com elas contratar, observada a ordem de classificacao, ou revogar a licitagéo;

10.3 - QUALIFICACAO TECNICA

10.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido da
sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n® 8.666/93).
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b) A empresa licitante devera apresentar atestado(s) de responsabilidade
técnica, onde conste a sua razdo social como empresa contratada para a
construgdo de obra com a seguinte caracteristica:

b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade
técnico-operacional do licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n.
8.666/93, sao, cumulativamente:

b.1.1) Execucao de Fundacoes Profundas pertinentes a construcao
com area igual ou superior a 1.400,00 m2;

b.1.2) Execucao de Instalacoes Elétricas (com subestacao abrigada)
pertinentes a construcao com area igual ou superior a 1.400,00 m2;

b.1.3) Execucao de Sistema de Climatizacao (que utilize unidade
resfriadora do tipo chiller) em pertinente a construcao com area igual
ou superior a 1.400,00 m2.

b.2) O reconhecimento da capacidade técnica dar-se-a mediante
apresentacao de atestados de capacidade técnica firmados por profissional
que possua habilitacdo no correspondente Conselho Profissional.

b.2.2) caso o atestado seja firmado por profissional ndo habilitado no
correspondente conselho profissional, o atestado somente sera aceito se
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo
respectivo Conselho.

b.3) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacédo da
experiéncia anterior do licitante na execucdao de todos o0s servigos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles, desde que concomitantes.

b.4) Serd admitida apresentacdo de atestados e/ou Certiddes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
informe expressamente a conclusédo da parcela de maior relevancia indicados
no item “b1” deste tdpico.

b.5) Nao serdo admitidos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagao,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de
Obras.

10.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU da regiao da sede da empresa;

b) Comprovacao de que o licitante possui, em seu quadro permanente,
profissional(ais) devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, por execucdo de servicos/obras de
caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital, considerando-se as parcelas
de maior relevancia, na forma a seguir definidas:
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b.1) As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional do licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n.
8.666/93, sao, cumulativamente:

b.1.1) Responsavel técnico pela Execucao de Edificacao hospitalar;

b.1.1.1) Entende-se por edificacdo hospitalar para fins de comprovacao
de capacidade técnica para o objeto desta licitagdo, edificacbes que
possuam: instalacdes de gases medicinais; centros cirurgicos e/ou UTI,;
sistema de climatizagdo com renovacéao de ar.

b.1.2) Responsavel técnico pela Execucao de Fundacoes Profundas;

b.1.3) Responsavel técnico pela Execucao de Instalacoes Elétricas
(com subestacao abrigada);

b.1.4) Responsavel técnico pela Execucao de Sistema de Climatizacao
(que utilize unidade resfriadora do tipo chiller).

b.2) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cao de diretor, s6cio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condicao de empregado ou
de prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o
licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio
de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao de
servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

b.2.1) O contrato de prestacao de servicos que se refira a obrigacéo futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar
sua vinculacao a execucgao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

b.3) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacado da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execucao dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

b.4) Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdao da
experiéncia anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais
de um Responsavel Técnico, na execucao de todos o0s servicos
discriminados.

b.5) Sera admitida apresentagdo de atestados e/ou Certiddes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
informe expressamente a conclusdo da parcela de maior relevancia indicados
no item “b1” deste topico.

b.6) Nao serdo admitidos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacao,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de
Obras.




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

10.3.3 - Declaracoes para qualificacao técnica:

a) Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao
realizada pelo licitante. (Anexo Il — Declaracao de Participacdo Permanente)

10.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Demonstracbes Contabeis do ultimo exercicio social, na forma da Lei, ja
exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no
6rgao competente, extraidos do livro diario, comprovando a boa situagao financeira
do licitante, podendo ser atualizado por indices oficiais na hipétese de encerrados
ha mais de 03 (irés) meses da data de sua apresentagédo, vedada a substituicao
por Balancetes e Balang¢os provisorios;

a.1) Para Sociedade An6nimas e outras Companhias obrigadas a publicacao de
Balanco, na forma da Lei 6.404/76, cépias da publicacao no "Diario Oficial" de:

+ Balancgo patrimonial;
» Demonstracao do resultado do exercicio;

» Demonstracao dos fluxos de caixa. A companhia fechada com patriménio
liquido, na data do balango, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de
reais) nao sera obrigada a apresentagdo da demonstracdo dos fluxos de
caixa;

+ Demonstracdo das mutacées do Patriménio Liquido ou a demonstracao
dos lucros ou prejuizos acumulados;

* Notas explicativas do balancgo.

a.2) Para outras empresas:
» Balanco patrimonial registrado na Junta Comercial;
+ Demonstracdo do resultado do exercicio.

» Copia do termo de abertura e de encerramento do livro Diario, devidamente
registrado na Junta Comercial.

- Devera apresentar o balango autenticado, certificado por contador
registrado do Conselho de Contabilidade, mencionando, expressamente, o
namero do "Livro Diario" e folha em que cada balanco se acha
regularmente transcrito.

b) O licitante que for criado no exercicio em curso devera apresentar seu Balango
de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial.

c) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balango
Patrimonial, os seguintes indices: Indice de Liquidez Geral - ILG, Indice de
Solvéncia Geral — ISG e Indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 01
(hum);

c.1) As férmulas para o calculo dos indices referidos acima sdo os seguintes:
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i) Indice de Liquidez Geral:

ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)
Onde:

ILG — indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;
RLP — Realizavel a Longo Prazo;
PC — Passivo Circulante;
PNC — Passivo N&o Circulante(7;
i) indice de Solvéncia Geral:
ISG = AT

PC + PNC
Onde:
ISG — indice de Solvéncia Geral;
AT — Ativo Total;
PC — Passivo Circulante;
PNC — Passivo Nao Circulante(1;
iii) indice de Liquidez Corrente:
ILC = AC

PC
Onde:
ILC — indice de Liquidez Corrente;
AC — Ativo Circulante;
PC — Passivo Circulante;

d) Junto com a comprovacdo dos indices os licitantes deverdao comprovar
patriménio liquido minimo, na forma dos §§ 2 ¢ e 3° do artigo 31 da Lei 8.666/93,
como exigéncia imprescindivel para sua habilitagao.

d.1) A comprovacao de patriménio liquido serd equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratacdo, conforme determina a Lei 8.666/93,
admitida a atualizagdo para a data de apresentacdo da proposta, através de
indices oficiais.
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d.2) Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados para o més
anterior ao da apresentacao das propostas pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI)
da Fundagao Getulio Vargas, para fins de célculo de célculo do Patriménio
Liquido minimo.

e) Em se tratando de consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por
cento) dos valores de patriménio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgao
de sua respectiva participagdo na constituicdo do consércio, calculado pela
seguinte férmula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patriménio liquido do consorciado, considerado na soma do
patriménio liquido do consorcio;

PLC = Patriménio liquido do consorciado;
PartC = Participacao do consorciado no consorcio.

e.1) O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consércios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno
porte.

e.2) No caso de consércio, devera haver a demonstracao, por cada consorciado,
do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

f) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Recuperagao
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de
emissao de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sesséo de
abertura da licitagao.

g) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, deverdo ser cumpridos, por meio da documentagdo apropriada
constante no Envelope de Habilitagao, os seguintes requisitos, cumulativamente:

g.1) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste
Edital;

g.2) sentenca homologatéria do plano de recuperacéo judicial;

§1¢ - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste Item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

§2° - A comprovagao dos indices referidos na alinea “c”, bem como do Patrimdnio
Liquido minimo constante na alinea “d”, deverao se basear nas informagdes
constantes nos documentos listados na alinea “a@” deste Item, constituindo
obrigacdo exclusiva do licitante a apresentacdo dos calculos de forma objetiva, sob

pena de inabilitacao.
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10.5 - DECLﬂARAQAO DE ATENDIMENTO AO ART. 79, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

a) Declaragéao de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho
por menor de dezesseis anos, a ndo ser que seja contratado na condi¢cdo de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99), conforme modelo
Anexo VI deste Edital.

10.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC/ES

a) os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdao deixar de apresentar a
documentacéo exigida nos itens 10.1, 10.2 e 10.4;

b) somente serdo dispensados os documentos exigidos no Iltem 10.2 que se
encontrarem dentro do prazo de sua validade;

c) caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido, esse
devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade
habilitatéria, salvo a hipétese prevista na Lei Complementar n® 123/2006;

d) o cadastro no CRC/ES n&do exime os interessados de apresentar a
documentagéao relativa a qualificagdo técnica (ltem 10.3) e econémico-financeira
complementares (ltem 10.4) exigidas, salvo se previamente encaminhada ao
Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

e) em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente - obrigado
a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato superveniente
impeditivo de sua habilitacao;

f) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL verificar
a veracidade da afirmacéo por meio de consulta ao referido Sistema, devendo ser
juntados aos autos os comprovantes da consulta.

10.7 - DA COMPROVAGAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA.

10.7.1 - Os licitantes que invocarem a condicao de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n®. 123/2006, assim como na Lei Complementar Estadual n°
618/2012, e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os seguintes
documentos:

10.7.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagéo, regido
pela Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovante de opcéao pelo Simples obtido através do site do Ministério da
Fazenda,http:// www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE
/aplicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx;

b) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos do §4° do artigo 3% da LC 123/06.
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10.7.1.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela
Lei Complementar n°. 123/2006:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il
do artigo 3% da LC 123/06;

b) Cépia da Declaragao de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica —
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cépia do contrato social e suas alteracoes; e

e) Declaracado, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4° do Artigo 3° da LC
123/06.

§1°2 - Os documentos aos quais se refere este ltem somente deverdo ser
apresentados apds a convocagdo para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas nao optantes pelo Sistema
Simples Nacional de Tributacdo possuam habilitagdo parcial no CRC/ES.

§2° - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte e ndo apresentar os documentos comprobatdrios respectivos ficara impedido
de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera descredenciado do
CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste
Edital e das demais cominacgdes legais, incluindo a sang¢ao penal prevista no artigo
93 da Lei Federal n®. 8.666/93, quando for o caso.

§3° - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da cépia do
contrato social e suas alteracbes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo néo
superior a 15 (quinze) dias da data marcada para a abertura das propostas.

10.8 - Os proponentes deverao apresentar, em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartério, publicagdo em 6rgado de Imprensa Oficial ou por
autenticacdo direta pela Comissdo de Licitacdo, quando apresentada
simultaneamente a copia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos
envelopes pertinentes aos documentos de habilitacao.

11 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 - A licitacdo sera processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

| - realizacdo de sessao publica em dia, hora e local designados para recebimento
dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a proposta
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comercial, bem como da declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitacéo;

Il - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

lll - verificagdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificacbes do edital e, conforme o caso, com 0s pregos
maximos de referéncia fixados pela Administracdo no Edital, promovendo-se a
desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis;

IV - julgamento e classificagdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliagao do ato convocatorio;

IV.1 — Apéds a publicacado do resultado da classificacdo das empresas licitantes
(propostas comerciais) e decorrido 0 prazo para interposicéo de recursos ou sua
renuncia expressa, a Comissado de Licitacdo convocara as empresas licitantes
para a abertura dos Envelopes N° 02 - Documentos de Habilitag&o.

V - devolucéo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com a
respectiva documentacao de habilitacdo, desde que nao tenha havido recurso ou
apds a sua denegacdo. A devolucado dos envelopes fechados aos concorrentes
classificados que nao participarem da fase de habilitacdo, com a respectiva
documentacdo de habilitacdo, ocorrera apenas apdés a homologagdo ou
revogacao/anulacao da licitacao;

VI - abertura dos envelopes e apreciagdo da documentacédo relativa a habilitagéo
dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas, nos termos previstos
Lei estadual n? 9090, de 23 de dezembro de 2008;

VII - deliberagdo da Comissdo de Licitagcdo sobre a habilitagdo dos 3 (trés)
primeiros classificados;

VIII - se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentagao relativa
a habilitagdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no
julgamento previsto no inciso VII deste dispositivo;

IX - deliberagdo final da autoridade competente quanto a homologacdo do
procedimento licitatério e adjudicacédo do objeto da licitagcdo ao licitante vencedor,
no prazo de 10 (dez) dias uteis apds o julgamento.

11.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
licitantes e anotagdo em ata dos representantes presentes.

11.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, nao serdo admitidas quaisquer
retificacbes que possam influir no resultado da licitagdo, ressalvadas aquelas

expressamente admitidas neste Edital, nem admitidos a licitacdo os proponentes
retardatarios.

11.4 - Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e
pela Comissédo, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes
abertos.




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

11.5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital,
devendo a Comissdo de Licitacdo lavrar atas circunstanciadas, registrando todos os
atos praticados no decorrer da licitagcdo, que serdo assinados pelos licitantes
presentes e todos os membros da comissao, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.

11.6 - O resultado da analise das propostas serd comunicado aos licitantes apds o
encerramento da primeira fase do processo, o que podera ocorrer na mesma data da
abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de publicacéo
na Imprensa Oficial.

11.7 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento das Propostas Comerciais, os envelopes “Habilitagado” dos até 03 (trés)
primeiros colocados serdo abertos imediatamente apos encerrados os procedimentos
relativos a fase de propostas. Caso contrario, a comissao de licitagcdo marcara nova

data para abertura.

11.8 - A habilitagdo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES, no
que tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada por
meio de consulta efetuada pela CPL.

11.8.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES, mas
algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser apresentado no
Envelope de Habilitacdo a fim de comprovar sua regularidade habilitatéria,
observada a hipétese prevista na Lei Complementar n® 123/2006.

11.9 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo
licitatorio, vedada a criagdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comisséao de Licitagao.

11.11 - E vedada a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante.

11.12 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comisséo de
Licitacdo até sua devolugéo.

11.14 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar
em ata suas reclamacodes, ficando a critério dos membros da comissao acata-las ou
ndo, considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao
procedimento apropriado.

12 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

12.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL.
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12.2 - A comissao de licitacdo examinara as propostas para verificar se estdo
completas, se nao ocorreram quaisquer erros na sua elaboracao e se os documentos
foram adequadamente assinados.

12.3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras, prevalecerd& o montante em palavras (por
extenso). Se o proponente nao aceitar a correcao, sua proposta sera rejeitada.

12.4 - Para efeito de calculo dos precos propostos, dever-se-a considerar os valores
até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais
calculos decorrentes da planilha de quantitativos.

12.5 - Erro de multiplicagdo dos precos unitarios pela quantidade correspondente:
sera retificado, mantendo-se o0 preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto;

12.6 - Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

12.7 - Caso sejam constatados erros de célculos nas propostas apresentadas, fica
assegurado a Comisséao de Licitagdo o direito de retifica-los.

12.8 - Os licitantes ndao poderdo, em hip6tese alguma, aumentar ou reduzir os
quantitativos constantes da Planilha orcamentaria anexa ao presente Edital.

12.9 - Ndo serdo levadas em consideragao vantagens nao previstas neste Edital, nem
ofertas de reducédo sobre a proposta que melhor tenha atendido aos interesses da
Administracao Publica.

12.10 - Serao rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condigdes deste
Edital, quer por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras,
emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
duvidas.

12.11 - A comissao de licitacao julgara e classificara as propostas, ordenando-as de
forma crescente, segundo o critério de MENOR PRECO GLOBAL proposto para o
total de servigos previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital, a pregos
iniciais.

12.12 - Sera declarado vencedor o licitante habilitado que ofertar o MENOR PRECO
GLOBAL, observadas as condi¢des do Iltem seguinte.

12.13 - Apds concluida a fase de habilitagdo, se a melhor proposta comercial néo tiver
sido ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (ME ou
EPP) e houver ME e EPP com proposta comercial até 10% (dez por cento) superior a
mais bem classificada, observar-se-a o procedimento, conforme a Lei Complementar
Estadual n® 618/2012:

12.13.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a
Administracdo ir4 convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova
proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;
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12.13.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se
forem, mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, a Administragao ira notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca
da configuracédo do empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em
24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada
vencedora do certame;

12.13.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor
proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

12.13.4 - A Comissdao devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme regras estabelecidas neste Edital;

12.13.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos ltens
anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para que exergam
seu direito de preferéncia;

12.13.6 - Caso ndo ocorra a contratacao de microempresas, empresa de pequeno
porte ou equiparada nos termos dos ltens anteriores, sera declarado vencedor o
licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

12.14 - A comissdo de licitacdo lavrara relatério circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificagdo e da selecédo efetuada e encaminhara o
relatério de suas conclusdes para homologacao pela Diretoria Geral do IOPES.

12.15 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omissao, quer por
discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas em
suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem precos simbdlicos, irrisérios ou, incompativeis com os pregos de
mercado da regido, conforme artigo 44, §3°, da Lei n° 8.666/93;

c) Apresentarem cotagado parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes;

d) Apresentarem pregos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

12.15.1 - Considerar-se-a0 excessivos 0s pre¢os que ultrapassarem os valores
global e/ou unitarios orgados pelo IOPES, constantes no Edital desta Licitagao.

12.15.2 - Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e
servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquienta por
cento) do valor orcado pela Administracéao; ou

b) valor orcado pela Administracéao.

12.15.8 - Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditério e a ampla
defesa para que comprove, no prazo de estipulado pela Comissédo, por meios
tecnicamente legitimos, a exequibilidade de sua proposta.

12.16 - A Comissao de Licitacdo podera rejeitar todas as propostas apresentadas
quando nenhuma delas satisfizer o propésito da licitagdo ou quando for evidente a
inexisténcia de concorréncia ou existéncia de conluio.

12.17 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitagao
procedera ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em local e data a serem
definidos, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

12.18 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitagdo por meio de comunicacao pela Imprensa Oficial.

12.19 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sangbes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12.20 - S6 terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamacdes ou recursos e assinar a Ata, os Membros da Comisséao de Licitacao e os
Representantes Credenciados dos Licitantes.

12.21 - Se todas as Licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, a Comissao de
Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram a
inabilitacdo ou desclassificacdo, nos termos do § 3., do artigo 48 da Lei Federal N°.
8.666/93 e suas alteracoes.

13 - DA HOMOLOGAGCAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

13.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

13.2 - Ap6s a homologacgéo, o adjudicatério sera convocado para assinar o contrato
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

13.3 - O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no Item anterior, por igual periodo,
nos termos do artigo 64, §1°, da Lei Federal n® 8.666/93, quando solicitado pelo
licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pelo ente promotor do certame.
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13.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condicoes de
habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante toda a vigéncia do pacto.

13.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situagdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

13.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, ndo mantiver a proposta ou
fizer declaragao falsa, inclusive aquela prevista no § 12° do artigo 1° da Lei Estadual
9090/2008, garantido o direito a notificacao prévia e a ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em
conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua
proposta enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

14.1 - Os atos administrativos praticados no processo licitatério estardo sujeitos a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n? 8.666/93 e inciso XXXIV do
Art. 52 da Constituicao Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado
neste Edital.

14.2 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitagdo cabem:

14.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uUteis a contar da intimacéo do ato ou
da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitagcao ou inabilitagdo do licitante;

b) Julgamento das propostas;
c) Anulacao ou revogacao da licitacéo;
d) Aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a

Administracao Publica, prevista no Item 13.6 do edital.

14.2.2 - Representacdao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
uteis da decisao relacionada com o objeto da licitagdo, nas hipéteses nao previstas
no ltem anterior.

[Pl

14.3 - A comunicagéo dos atos referidos no Item 14.2.1, alineas "a", “b” e “c” sera feita
através da publicagdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e
“b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao,
quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrado em ata.

14.4 - A comunicagédo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
que disposto no ltem 15.

14.5 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Iltem 14.2.1 terd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.
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14.6 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

[{pegi)

14.7 - As decisdes atinentes ao procedimento da licitagcéo, referidas nas alineas “a” e
“b”, serdo decididas pela Comisséo de Licitacdo, sendo os eventuais recursos delas
decorrentes dirigidos a prépria Comissao de Licitagdo, que devera aprecia-los no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a deciséo,
encaminhar para andlise da Diretoria Geral do IOPES.

14.8 - As decisbes referidas nas alineas “c” e “d” serdo decididas pela Diretoria Geral
do IOPES, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a prépria Diretoria
Geral do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de
Administracdo do IOPES, conforme previsdo do art. 53, inciso |, alinea “g”, da Lei
Complementar n? 381/2007.

15 - DAS PENALIDADES

15.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo
brasileira vigente, a CONTRATADA suijeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pelo Diretor Geral do IOPES, através das
Resolugdes n® 001/2009 (Anexo 1X).

15.2 - A CONTRATADA poderido ser aplicadas as penalidades previstas na Norma
para Avaliacdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de engenharia
mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

15.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdo dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugao contratual, ou prestadas
de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizagcao do IOPES; quando
houver descumprimento na execucao dos servicos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a
administracao, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada multa de 2% (dois por
cento) do valor do contrato.

15.4 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das seguintes
sang¢des ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do ltem 15.1 e 15.3;

b) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior
a 02 (dois) anos;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, em toda a Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
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contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancéao aplicada com base na alinea “b”.

§1° - As sancgdes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula
Penal no caso de resciséo.

“n

§2° - Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, e no caso
do ltem 13.6, a autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de
Estado de Gestao e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§3¢ - Caso as sangoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdao e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou
nao das demais san¢des administrativas.

§4° - Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sancdes administrativas previstas
neste Edital, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§5° - Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucado contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensat6ria por perdas e
danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado néao
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagao, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

15.5 - As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se
0 que disposto no ltem 14 e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancado administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacao de
defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivagédo para aplicacdo da penalidade, a sangcao que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 5 (cinco) dias uteis a contar
da intimacao, exceto na hipétese de declaracao de inidoneidade, em que o prazo
sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos o0s casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei federal n® 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente
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indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos
da Lei Federal n® 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questédo juridica sera submetido a andlise da Procuradoria, apdés a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacao pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisées definitivas, apds a
confirmagéo pela SEGER, no caso do §2° do ltem 15.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

15.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatéria aplicadas pela Administracao poderéao ser cobradas judicialmente ou
descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

15.7 - Nas hipbteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderao ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

15.8 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.

16 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

16.1 — Os critérios de medi¢cdes, as condicbes de pagamento e de reajustamento dos
precos, estdo detalhadas respectivamente nos itens “4” e “6” do Termo de Referéncia
(Anexo XII) e observardo ainda ao disposto na minuta do Termo de Contrato (Anexo
VIIl) e na legislacao vigente.

17 - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

17.1 - Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessarios serao
circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n° 8.666/93 e na minuta
do Termo de Contrato (Anexo VIII).
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18 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

18.1 - Na forma prevista no Termo de Contrato (Anexo VII) a licitante vencedora
devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratagao, nos termos do que dispde o artigo 56 da Lei 8666/93..

18.2 - Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consércio, a garantia de
execucgao contratual podera ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas,
assim como podera o valor exigido ser atendido pela soma de garantias apresentadas
por cada consorciada.

19 - DA RESCISAO

19.1 - A rescisdo contratual devera ser decidida pela Diretoria Geral do IOPES e
submetida a apreciacao do Conselho de Administragdo do IOPES.

20 - DISPOSICOES GERAIS

20.1 - A participagao do licitante nesta licitagdo, implica aceitagao de todos os termos
deste Edital.

20.2 - O proponente é responséavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informag6es nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des
cabiveis.

20.3 - E facultado a comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitagcdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢ao
do processo.

20.3.1 - No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la,
inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

20.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverao fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificacao.

20.5 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagéo e
a exata compreensao da sua proposta.

20.6 - Na apreciacao da documentacdo de habilitacdo e das propostas a comisséao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

20.7 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
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interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

20.8 - As decis0es referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicagao que comprove 0 recebimento ou,
ainda, mediante publicagado no Diario Oficial do Estado.

20.9 - A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatorio somente
podera revoga-lo em face de razdées de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacado de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.10 - Os licitantes nao terao direito a indenizacdo em decorréncia da anulacao do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20.11 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

20.12 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditério.

20.13 - Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia ou
divergéncias de qualquer natureza nas composi¢cées de precos unitarios do licitante,
sera sempre adotada as especificacées técnicas estabelecidas pelo IOPES neste
Edital.

20.14 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que ndo o
fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

20.15 - Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou
ndo dos quadros da administracdo publica estadual, desde que nao vinculados direta
ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

20.16 - Caso as datas designadas para realizacdo deste certame recaiam em dia nao
util, e ndo havendo retificagdo de convocagao, sera o procedimento realizado no
primeiro dia Gtil subseqgliente, no mesmo local e horario previstos.

20.17 - Quem quiser se fazer representar deverd apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante no Anexo lll deste Edital, indicando representante legal
para fins de Licitagéo.

20.18 - A participagdo na Licitagdo implica na aceitacao integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, seus anexos, Projetos e Instrugbes, bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

20.19 - A proponente vencedora sera responsavel por qualquer reparo ou
conservacao da obra durante 60 (sessenta) dias ap6s o seu recebimento definitivo,
sem prejuizo das responsabilidades previstas no artigo 73, §2°, da Lei n° 8.666/93 e
artigo 618, do Cddigo Civil.
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20.20 - Ficam os licitantes cientes de que devera ser dada especial atencao aos
aspectos de meio ambiente durante a execucao dos servicos, a fim de minimizar os
efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em fung¢ao de
execucao dos servigos.

20.21 - O licitante vencedor devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato ao CREA ou CAU, conforme determina as Leis
5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolucdes n? 194, de 22.05.70, e
302, de 23.11.84, do CONFEA. A Comprovacao de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T. destinada ao
Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgao
Recebedor.

20.22 - A empreiteira estara obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na
execucao dos servigos de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos de
protecdo individual e coletiva, conforme normas de trabalho e segurancga vigentes.

20.23 - A proponente devera manter permanentemente nos servicos um Engenheiro
responsavel pela execucao dos mesmos, nos termos da Lei n® 6.496, de 07.12.77.

20.24 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e
apresentacao de sua proposta. O IOPES em nenhuma hipétese sera responsavel por
tais custos, quaisquer que sejam o0s procedimentos seguidos na licitagdo ou o0s
resultados desta.

20.25 - A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecao ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por agdo ou omissao
decorrentes da execugao do Contrato, nos termos da legislagéo pertinente.

20.26 - A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-
Ihe o pagamento das multas decorrentes das infracbes ambientais.

20.27 - O licitante devera analisar, para a consecucao do objeto a ser contratado, os
elementos técnicos necessarios relacionados na “Guia de Remessa de Documentos -
Bloco 4” (Iltem 2 do Anexo |).

20.27.1 — Caberd aos licitantes o minucioso exame do projeto béasico e/ou
executivo contido no edital, cabendo a estes apresentar pedidos de esclarecimento
com relagcdo a qualquer duvida ou impugnacao decorrente de eventuais falhas,
omissdes ou necessidade de adequacdes em qualquer das pecas do projeto, tais
como orgamentos, planilhas, plantas, especificagbes, memoriais e estudos
técnicos, entre outros, nos termos dos itens 1.2 e 1.3 do edital.

20.28 - Para a parcela do contrato executada sob regime de empreitada por preco
global, fica a cargo exclusivo da Contratada a responsabilidade por aprimorar os
detalhamentos dos elementos técnicos previstos no edital em virtude de falhas,
inconsisténcias ou omissdes em qualquer das pecgas do projeto tais como planilhas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos,
incompatibilidades entre projetos de mesmas ou distintas disciplinas, em especial
quanto as despesas decorrentes das adequacdes de projetos e a execucdo dos
servicos decorrentes destas adequacdes, sem dnus para Contratante, ficando ciente
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a Contratada de que nado sera admitida nestas hipdteses a celebracdo de termos
aditivos que objetivem acréscimo no valor do contrato, seja a que titulo for.

20.29 - Para a parcela do contrato executada sob o regime de empreitada por prego
global, somente poderao ser celebrados termos aditivos para acréscimo ou supressao
de valor nas seguintes hip6teses previstas no art. 65, da Lei n°® 8.666/93:

a) como decorréncia de alteragdo dos projetos por decisdao unilateral do
Contratante, de acordo com seus critérios de conveniéncia e oportunidade;

b) em decorréncia de alea extraordinaria ou extracontratual, nos termos do art.
65,11, “d” da Lei n° 8.666/93.

20.30 - Sempre que possivel e pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos deste
“‘DATA BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.

20.31 - Fazem parte integrante e inseparavel do presente Edital de Concorréncia as
planilhas orcamentarias e os projetos.

20.32 - No caso de eventual divergéncia entre o edital de licitacdo e seus anexos,
prevalecerao as disposi¢des do primeiro.

20.33 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do
Juizo de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, excluindo-se
qualquer outro, por mais especial que seja.

20.34 - Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pela Comissao
Permanente de Licitacdo do IOPES.

Vitéria-ES, 30 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS SALLES RODRIGUES
Presidente da CPL/IOPES
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ANEXO |

ELEMENTOS TECNICOS

Concorréncia n2 001/2018

DESCRICAO DOS ELEMENTOS TECNICOS DISPONIBILIZADOS PARA OS
LICITANTES EM MIDIA DIGITAL:

1. Planilha de Etapas, disponivel no site www.iopes.es.gov.br ;

2. Projetos de Arquitetura, Climatizacao, Instalacées Elétricas, SPDA,
Cabeamento Estruturado, Especiais (CFTV/ALARME/TV), Instalacoes
Hidrossanitarias, Instalacoes de Combate a Incéndio, inclusive Deteccao
e Alarme, Paisagismo, Gas, Estrutural, Automacao, Comunicacao Visual,
Documentacdo de Projetos e demais elementos técnicos, nao
disponibilizados no site devido ao grande volume de informagdes, devendo ser
obtidos na sede do IOPES, conforme item 1.1 do edital.



http://www.iopes.es.gov.br/
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ANEXO Il

DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

Concorréncia n2 001/2018

Declaro(amos) sob as penas da lei, que concordo(amos) com a minha(nossa)
indicacao como responsavel(is) técnico(s) pelos servicos de , objeto
da presente licitagéao.

Declaro(amos) ainda que, participarei(mos) permanentemente dos servigos referidos
e que tenho(mos) vinculagdo ao quadro permanente da empresa licitante.

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO il

MODELO DE CREDENCIAL

Concorréncia n2 001/2018

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela

empresa (nome da Empresa) , vem pela presente
informar que designamos o Senhor , RG n® :
cujo endereco comercial cito a rua e residente a rua , que
atende pelo telefone , e-malil , para acompanhar o
certame regido pelo Edital de n? ...../....., podendo, para tanto, impugnar,

transigir, renunciar a recursos, requerer, manifestar-se por e-mail e praticar qualquer
ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

ldentificagé@o e assinatura do Responsavel do Licitante




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

ANEXO IV

Concorréncia n2

001/2018

FICHA DE IDENTIFICACAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO

DATA E NUMERO DO REGISTRO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA

DATA DA ULTIMA ALTERACAO

N.2 DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNCAO
RESPONSAVEIS TECNICOS
NOME FORMACAO | ORGAO REG. | REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME

SUPERINTENDENTE
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FILIAIS

ENDERECO

CIDADE

ESTADO

FONE NOME GERENTE

DATA

NOME DO INFORMANTE

ASSINATURA
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ANEXO V

MODELO DE INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS

Concorréncia n2 001/2018

NOME HABILITACAO
(Titulo e n2. CREA) INDICACAO (*)

Indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como Responsavel(is) Técnico(s)
para execugao dos servigos, caso sejamos vencedores da licitacdo e devidamente
contratados.

Na oportunidade, declaramos que o(s) mesmo(s) tém vinculagdo permanente ao
nosso quadro técnico e esta(ao) devidamente habilitado(s) como comprovam as
certidbes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da regido onde foram os servicos executados, comprobatérias da
experiéncia na execucao de servicos compativeis em complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto em licitagao.

(*) Especificar a fungéo a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

ANEXO VI

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia n2 001/2018

A BIMPIESA oot , inscrita no CNPJ/MF sob o
N% e , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. e do CPF n? ................cccccvvvvveeeeee., DECLARA, para os fins do

disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

ldentificagéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VII
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
Concorréncia n® 001/2018
A
Instituto de Obras Publicas do Estado do ES - IOPES

COMISSAO DE LICITAGCAO DO IOPES

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade
de , na (endereco)

, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n® , heste ato
representada por , abaixo assinado,

declara, para os devidos fins estar de acordo com as normas constantes do Edital em
referéncia, sobretudo das especificacées técnicas do Projeto (Anexo | — Elementos
Técnicos), da Planilha Orcamentaria (Anexo XlIlI) e demais condicdes previstas neste
Edital.

O preco total global para a execucao das obras e servicos fixados neste edital € de
R$ (valor por extenso), com data-base de Novembro de 2017, incluindo
todas as despesas necessarias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os
custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais,
equipamentos, transportes, alimentagdo, lucros, encargos fiscais e parafiscais,
despesas diretas e indiretas, o atendimento das normas técnicas vigentes, bem como
aquelas atividades indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca
dos trabalhos, considerando o Regime de execucao contratual previsto (ltem 4 deste
Edital), o cronograma de desembolso, o prazo de execugao maximo estimado.

O prazo de execugdo da obra serd de no maximo (por extenso) dias corridos,
incluidos os prazos necessarios para licengas, planejamento, execucao e recebimento
definitivo da obra.

Caso o objeto seja adjudicado para essa empresa ou consoércio de empresas,
comprometemo-nos a disponibilizar o cronograma fisico-financeiro, observando-se os
prazos previstos e citados no item 07 deste edital.

O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar
da data de apresentacdo da proposta, nos expressos termos da Lei n® 8.666/93,
consolidada.




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

Declara o signatario que esta empresa ou consorcio de empresas, tem ciéncia de que
o percentual de desconto linear de .... % (___ por cento) ofertado sobre o valor
global do orcamento de referéncia desta licitacao serd o mesmo a incidir sobre cada
item que compde as Planilhas de Etapas do contrato, a ser gerada pelo IOPES.

Declara também que examinou e tem ciéncia de todas as informagdes existentes em
sua PROPOSTA COMERCIAL e que, assume integral responsabilidade por eventuais
erros ou omissoes existentes na referida proposta e, ainda, que esta de pleno acordo
com todas as condicdes estabelecidas no Edital de licitagdo e seus anexos, inclusive
quanto ao que dispbe o inciso | do artigo 1° da Lei Estadual n® 9.090/2008 e das
demais legislagdes a ele vinculadas.

Declara ainda, ter ciéncia de que nao sera admitida a celebracéo de termo aditivo de
acréscimos e decréscimos de valores, relativamente aos servigos prestados no
regime de empreitada por preco global, sob alegacdo de falhas, omissdes ou
necessidade de adequacgdes em qualquer das pecas do projeto basico ou executivo,
tais como orcamentos, planilhas, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos, entre outros.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando
para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°.
expedida em _/ / , Orgdo Expedldor , € CPF n®

como representante desta Empresa, bem como a garantia contratual na modalldade
, conforme previsto no item 17 do Edital.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicoes
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de

ldentificacdo e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO VIl

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Concorréncia n2 001/2018.
CONTRATO n® _ /2018
PROCESSO/IOPES®? 80653685/2017

CONTRATO DE EMPREITADA. Ne...... /2018,
QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DO OUTRO
A EMPRESA ... , NA FORMA
ABAIXO:

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ente
autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS
PUBLICAS, doravante simplesmente denominado IOPES, CNPJ N¢ 08.696.369/0001-
92, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n® 635, Edificio Corporate
Center, Enseada do Sud, na Cidade de Vitéria/ES, representando o IOPES o seu

(sua) Diretor (a) Geral ...... , brasileiro, ....., inscrita no ....... sob o n®. 3.018-D, portador
(@) do CPF-MF n®. ........ , homeada através do Decreto n® .../ ..., e a empresa
, doravante denominada CONTRATADA, com sede

(endereco completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o0 no

neste ato representado pelo (condicdo juridica do

representante) Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) ajustam o presente CONTRATO, de CONSTRUCAO DO

BLOCO 4 DO NOVO HOSPITAL SAO LUCAS situado & rua Raimundo Nonato,
esquina com a av. Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Forte Sao Joao, vitéria-
ES, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, por execugéo indireta, nos termos
das Leis n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, de acordo com o0s
termos do Processo de n® 80653685/2017, parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA datada de _ / / , ficando, porém, ressalvadas como nao
transcritas as condicdes nela estipuladas que contrariem as disposicoes deste
CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTACAO LEGAL - Este Contrato decorre de autorizagdo da Diretoria
Geral do IOPES, conforme Processo IOPES n? 80653685/2017 e tem fundamento
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legal na Lei n® 8.666/93, bem como na Lei n® 10.192/2001, no Decreto Estadual n®
2.460-R/2010 e nas Resolugdes do entdao Conselho de Administracdo do IOPES, no
que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAOQ

1.1 - Este contrato tem por objeto a execucdo de Construcdo Bloco 04 do novo
hospital Sao Lucas situado a rua Raimundo Nonato, esquina com a Av. Marechal
Mascarenhas de Moraes, bairro Forte Sdo Jodo, Vitoria-ES, conforme descrito na
planilha orgcamentaria e projetos anexos ao Edital de Concorréncia n® 01/2018.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizagcdo do IOPES durante
todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA
2 - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 — Os servicos de fundacao profunda (estaqueamento) constante do ltem 0401 da
Planilha de Etapas 02 (Construcdo do Bloco 04) serdo executados pelo regime de
empreitada por pre¢o unitario, aplicando-se as seguintes regras:

a) alteracbes quantitativas ou qualitativas que se fizerem necesséarias para a
adequada execucdo do objeto contratual serdo formalizadas por Termo Aditivo,
observado o limite de 25% do valor contratual na forma do art. 65 da Lei Federal n®
8.666/93;

b) somente serédo devidas as alteracées expressa e formalmente autorizadas pela
CONTRATANTE;

C) o preco unitario considerado para efetivacao das alteragdes sera:

c.1) para os servicos e materiais constantes nas Planilhas de Etapas deste
Edital, o preco de referéncia da licitagdo deduzido do percentual de desconto
global da proposta contratada;

c.2) para os servigos e materiais novos, que nao constaram das Planilhas de
Etapas deste Edital, o preco previsto na Tabela de precos utilizada pelo IOPES
(data-base Novembro/2017) ou o preco obtido pela CONTRATANTE por
orcamentacao, deduzindo-se, em ambos casos, o percentual de desconto global
da proposta contratada;

d) é vedada a realizagdo de compensagao entre os acréscimos e decréscimos dos
servicos e materiais contratados, na forma da Portaria PGE/SECONT n® 01/2013
(DIO/ES de 19/09/2013).
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2.2 — excetuada a situacao especifica do item anterior (x.1), o objeto contratual sera
executado sob o0 regime de empreitada por preco global, aplicando-se-lhe as
seguintes regras:

a) alteracdes quantitativas ou qualitativas que se fizerem necessarias por alteracéao
unilateral do Projeto (Anexo | — Elementos Técnicos) pela CONTRATANTE serao
formalizadas por Termo Aditivo, observado o limite de 25% do valor contratual na
forma do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93;

b) alteracées por necessidade de adequagbes técnicas do Projeto contratado
(Anexo | — Elementos Técnicos) poderao acarretar acréscimos contratuais apenas
se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracao da proposta, como altera¢ées
normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

c) os custos das adequacgdes técnicas do Projeto (Anexo | — Elementos Técnicos)
que nao se enquadrem nas hipdteses anteriores serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, sem prejuizo da prévia e expressa
autorizacao formal pela CONTRATANTE.

d) ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato as
alteragcbes quantitativas ou qualitativas que decorrerem de erros, omissdées ou
falhas das Planilhas Orcamentarias anexas a este Edital, sendo de
responsabilidade da licitante avaliar a conformidade dos quantitativos, das
especificacdes e dos precos unitarios indicados com o Projeto contratado (Anexo |
— Elementos Técnicos);

e) o preco unitario considerado para efetivacao das alteracoes sera:

e.1) para os servigos e materiais constantes nas Planilhas Orgamentarias
(Anexo Xl deste Edital), o preco de referéncia da licitagcdo deduzido do
percentual de desconto global da proposta contratada;

e.2) para 0s servigos e materiais novos, que nao constaram das Planilhas
Orcamentarias (Anexo Xlll deste Edital), o preco previsto na Tabela de precos
utilizada pelo IOPES (data-base Novembro/2017) ou o preco obtido pela
CONTRATANTE por orgamentacdo, deduzindo-se, em ambos casos, O
percentual de desconto global da proposta contratada;

f) é vedada a realizacdo de compensacgao entre os acréscimos e decréscimos dos
servigos e materiais contratados, na forma da Portaria PGE/SECONT n® 01/2013
(DIO/ES de 19/09/2013).

23 - poderdo ser formalizados acréscimos ou decréscimos contratuais
comprovadamente necessarios decorrentes de forca maior ou caso fortuito;

2.4 — A vantagem obtida na proposta vencedora da licitagdo, representada pela
diferenga percentual entre o valor global contratado e o valor global de referéncia da
licitacdo, devera ser mantida apds os aditamentos contratuais, na forma da Lei
Estadual n® 10.577/2016.

2.5 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, as
supressdes de até 25% do valor original atualizado da contratacao, a ser formalizada
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por meio de Termo Aditivo. Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para
aplicacao na obra antes da Notificacdo de Supressdo pela CONTRATANTE, e nao
sendo aceita a sua devolugéo, serdo pagos aquela exclusivamente os valores dos
materiais pelo preco de aquisicdo regularmente comprovados, que passarao a
pertencer a CONTRATANTE. Cabera a CONTRATADA requerer o pagamento
referido até a apresentacdo da medicao da etapa correspondente aqueles materiais,
apds o que serdo deduzidos da Fatura os valores dos materiais conforme previsto na
Planilha Or¢gamentaria contratada.

2.6 — As adequacdes dos projetos e execugao dos servigos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacéo prévia
do IOPES.

2.7 — A CONTRATADA devera, ao final da execucédo contratual e condicionando o
pagamento da ultima medicao, apresentar um “DATA BOOK” (em midia magnética,
com assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela desenvolvidos ou
adequados, como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra,
incluindo originais e alteracdes (ainda que realizados por terceiros), devendo todos
atenderem a chancela “AS BUILT”.

CLAUSULA TERCEIRA
3 - DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

3.1 — O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deverd ser apresentado pela
CONTRATADA no prazo de ........ dias da ciéncia da Ordem de Servigo de inicio,
realizando-se, nesse periodo, reunides com a CONTRATANTE para estabelecimento
do caminho critico e demais questdes relevantes para a execucao contratual, a serem
integradas no CRONOGRAMA, que sera considerado parte deste Contrato.

3.2 — A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mé&o-de-obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, contudo, o pregco contratado, a Planilha de
etapas, o Cronograma de desembolso e o prazo maximo previstos no Edital, devendo
ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servicos, e aprovado formalmente pela
CONTRATANTE.

3.3 — os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdao ser compativeis com
o MS PROJECT.

3.4 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA  FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidade contratuais seus descumprimentos.

3.5 — O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera atender, ainda, as seguintes
condicoes:

a) considerar todas as ATIVIDADES da Planilha de Etapas, com grau de
detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da CONTRATADA, em
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especial: (i) a itemizagdo conforme consta nas Planilhas de Etapas do Bloco 4 do
Novo Hospital Sdo Lucas; (i) os precos, por item, distribuidos e totalizados em
periodos mensais e etapas, observado os limites do cronograma de desembolso;
(iii) o prazo maximo por etapas e total.

b) Cronograma fisico-financeiro da obra em barras: o fisico tera indicacao, sobre
cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no periodo do
segmento; o financeiro dara demonstrativos mensais e acumulados (em
percentagem sobre o valor global proposto);

3.6. No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato, devera ser
apresentado Cronograma proprio, separado e sem comprometer 0s percentuais
mensais estabelecidos.

3.7 - No inicio da execug¢ao contratual e condicionando o pagamento da primeira
medi¢cdo, a empresa a ser contratada devera elaborar um “Cronograma Fisico-
financeiro”, a partir dos seguintes parametros:(i) a itemizagéo constante da “Planilha
de Etapas — Blocos 4 do Novo Hospital Sdo Lucas”;(ii)os valores da sua oferta, por
item, distribuidos e totalizados em periodos mensais; (ii) o prazo total acima
estabelecido. Esse “Cronograma Fisico-financeiro” sera submetido a consideracéo da
Fiscalizacado do IOPES, cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato.

3.8 - Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se considerar
outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado “Cronograma
de Desembolso Maximo por Periodo”, a ser consolidado a partir do valor total ofertado
pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicardo os percentuais nele
distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o valor maximo que a
IOPES estara autorizado a pagar em cada periodo mensal, independente dos valores
efetivamente medidos pela Fiscalizagéo.

3.9 - Nao havera objecdo quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro” serem
superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”,
entretanto, para efeito dos pagamentos, isso ndo significa a supremacia do primeiro
sobre o0 segundo.

3.10 - Se no decorrer da execugao contratual houver medicées em valores inferiores
aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as
diferencas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos imediatamente
subsequentes.

3.11 - Se no decorrer da execugao contratual houver medi¢cdes em valores superiores
aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as
diferencas serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos imediatamente
subsequentes.
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CLAUSULA QUARTA

4 - DOS PRECOS UNITARIQS, DOS PRECOS DAS ETAPAS, VALOR GLOBAL,
REAJUSTAMENTO E REVISAO

41 - PRECOS UNITARIOS - Em relagdo aos servicos de 'fundacdes profundas'
previstos nos itens 0401 da Planilha 02, pagara o IOPES pelos servicos contratados e
efetivamente executados, observados os precos constantes da Planilha de Etapas
integrante deste Contrato.

4.2 - PRECOS DAS ETAPAS - Em relacao aos demais itens previstos na Planilha de
Etapas, pagara o IOPES pelas etapas contratados e efetivamente executados, de
acordo com o 'Cronograma Fisico Financeiro', respeitado o 'Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo”, anexo a este Contrato.

4.3 - O VALOR GLOBAL estimado para a parcela do contrato executada sob regime
de empreitada por pregco unitario, prevista no item 0401 da Planilha 02 é de R$
(valor por extenso).

4.4 - O VALOR GLOBAL definido para a parcela do contrato executada sob o regime
de empreitada por preco global é fixado em R$ (valor por extenso).

4.5 - REAJUSTAMENTO - os precos propostos serao reajustados anualmente, nos
termos da Lei Federal 8666/1993 e de acordo com a férmula a seguir indicada,
considerando como data-base da proposta (Novembro/2017), de acordo com as
seguintes formulas paramétricas:

R=[(I1-10)+10]xV
Em que:
R = Valor do reajuste procurado.

10 = indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras
Publicas / Edificagdes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela FGV,
referente a Novembro de 2017, qual seja, 717,751.

1= indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras
Publicas / Edificagdes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela FGV,
referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.

V = Valor a ser reajustado.

451 - Os atrasos na execug¢do do objeto segundo os prazos estabelecidos no
Contrato ndo poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, podendo ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacdo das penalidades
previstas no Contrato.

4.5.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8%, da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a anélise prévia
pela Procuradoria Geral do Estado.

4.6 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisio, a alteragéo do
preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, I, “d”, da Lei n°
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8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de célculo a ser apresentada pela
parte interessada.

4.6.1 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.6.2 - Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacéo da proposta definitiva ou ap6és a finalizacdo do prazo de execucgéao
do contrato;

c) Ausente o nexo de causalidade entre 0 evento ocorrido e a majoragdo dos
encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus
proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia
do evento;

e) Houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipétese de superveniente determinacao legal;

f) Divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitagdo do IOPES, prevalecendo esta
em qualquer hipotese.

4.6.3 - A revisao serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise
da Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia (SECONT) e da Procuradoria
Geral do Estado (PGE).

CLAUSULA QUINTA
5- DO FATURAMENTO

5.1 - ACONTRATADA devera apresentar a fatura ap6s o fechamento da medicao por
parte da fiscalizacdo do IOPES, visando o cumprimento dos procedimentos da
clausula quinta.

5.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do faturamento apresentar
comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
folha de pessoal com o respectivo comprovante de pagamentos, comerciais relativos
ao faturamento do més da medicao, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados.

5.2.1 - A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
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adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no
periodo.

5.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente, quando couber.

5.4 - Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de
onde a obra esta sendo executada.

5.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

5.6 - A CONTRATADA devera apresentar a documentacdo prevista nesta clausula
também das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da regularidade
trabalhista e fiscal.

CLAUSULA SEXTA
6 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 - O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no prazo
de até 30 (trinta) dias, apds o adimplemento das obrigacdes previstas na clausula
quarta deste instrumento.

6.1.1 - Caso os servicos correspondentes a determinada etapa prevista no
'‘CronogramaFisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
'‘Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo’, a diferenga sera compensada
na forma da clausula terceira deste instrumento. Neste caso, ndo incidird a
atualizacao prevista na clausula 4.5.

6.2 - FORMA DE PAGAMENTO - Os pagamentos devidos a empresa contratada
serdo efetuados de forma periddica nos termos e condicdes estabelecidos no Edital e
seus anexos, tendo por base a itemizagao constante da “Planilha de Etapas — Bloco 4
do Novo Hospital Sdo Lucas” elaborada pelo IOPES.

6.3 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidird atualizagdo financeira nos
seguintes termos:
12 ND
AF =VM X — X —
100 360

Onde:

A.F. = Atualizac&o Financeira.

V.M. = Valor da medicao em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

6.4 - Se houver alguma incorre¢do na documentacao citada na clausula quarta, esta
serd informada para providenciar a corregao ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir adimplemento obrigacdo, sem qualquer énus ou
correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.
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6.5 - A constatacado de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicara
na retengdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que esta seja
regularizada.

6.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencédo de
creditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade.

6.7 - Serao acrescidos ao prazo para pagamento constante no ltem anterior os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo IOPES.

6.8 - Os pagamentos devidos pela Administracdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto na Lei Estadual n? 5.583, de 17 de marco de 1997,
publicada no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, Decreto n°® 1.938-R, de 16/10/07,
bem como ao disposto na Instrucado Normativa AGE n® 001/2008, publicada no Diario
Oficial do Estado em 28/04/2008, na Portaria SEGER/PGE/SECONT n® 049-R/2010 e
no Decreto N2 3397-R, de 26 de setembro de 2013.

CLAUSULA SETIMA
7 - DAS MEDICOES

7.1 - O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com a apuracdo pela fiscalizagdo das
etapas concluidas e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

7.2 - As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
que os servigos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua
correcao total.

7.2.1 - Sem prejuizo de outros procedimentos entdo estabelecidos os pagamentos
das medicdes, sempre ao término de cada més-calendario, contabilizando-se
produtos e serdo aplicados o0s seguintes critérios de medigoes:

a) Quanto ao item “010101 - Administracao Local, inclusive vigilancia e as
built dos projetos”, DA PLANILHA 1 - Instalacao e Mobilizacao,
Administracao local, Canteiro de Obras e Servicos Gerais:

al) a remuneragdo ocorrera de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execugdo financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogagdo de
prazos em decorréncia de atrasos injustificados.

b) Quanto aos itens sob a rubrica 0401 - Fundacdes Profundas
(Estaqueamento)”, DA PLANILHA 2 - Construcao do Bloco 4:

b1) a remuneracdo ocorrera ao término de cada més-calendario,
contabilizando-se o0s produtos decorrentes das quantidades métricas
efetivamente executadas no periodo pelos respectivos precos unitarios
ofertados para os itens.
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c) Quanto aos equipamentos assim identificados na PLANILHA 3 -
Equipamentos e Instalac6es Especiais - Bloco 4, sempre ao término de cada
més-calendario, contabilizando-se:

c1) 50% (cinquenta por cento) do preco ofertado para cada item, apés a
entrega no canteiro de obras (ou em outro local previamente autorizado pela
Fiscalizagdo do IOPES), observando-se o item “13. DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS” do Termo de Referéncia (Anexo Xll), mediante certificacao
especifica fornecida pela Fiscalizacao do IOPES a esse propdsito;

c2) 30% (trinta por cento) do preco ofertado para cada item, apds a
montagem;

c3) 20% (vinte cento) do preco ofertado para cada item, apés os testes de
funcionamento e treinamento de pessoal, mediante certificacdo especifica
fornecida pela Fiscalizagdo do IOPES a esse propdsito.

d) Quanto aos demais itens previstos no edital e regidos por este contrato,
a remuneracao se dara ao término de cada més-calendario, contabilizando-se os
precos ofertados para cada item efetivamente concluido no periodo.

7.3 - As medicbes serao feitas apds a apresentacao de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

7.3.1 - Descri¢cdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

7.3.2 - Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao
e a sua relacdo com a empresa por atividade) indicando data de contratacao e de
desligamento do quadro permanente da contratada, quando ocorrer e dos técnicos
do IOPES no acompanhamento dos servicos;

7.3.3 - Programacdo para o préximo periodo, prevista na cronograma fisico
financeiro.

7.3.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como copias das ordens de
servicos expedidas pelo IOPES;

CLAUSULA OITAVA
8 - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

8.1 - O IOPES indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execuc¢ao, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes.

8.2 - A fiscalizagdo do IOPES tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicoes.
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8.3 - E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA NONA
9 - DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1 — O prazo para execugdao total do objeto sera de 840 (oitocentos e quarenta) dias
corridos, incluidos os prazos necessarios para licengas, planejamento, execucao e
recebimento definitivo da obra, a contar do dia subsequente a publicagcédo oficial da
Ordem de Inicio de execucgao dos servicos, nos termos do paragrafo unico do art. 61
da Lei n® 8.666/93, sendo: 30 (trinta) dias para obtengéo das licengas e planejamento,
720 (setecentos e vinte) dias, para execucdo da obra e 90 (noventa) dias para
recebimento definitivo do objeto

9.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do
Contrato, salvo prorrogacéao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

9.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagoes.

9.3 - As prorrogacoes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacao, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no
art. 57, §1°, da Lei n® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada
pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

9.4 - Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia publicagao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei
n®. 8.666/93. Sé se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.

9.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

9.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execugao
estabelecido, na forma disposta nesta Clausula Oitava.

CLAUSULA DECIMA
10 - DA NATUREZA DA DESPESA

10.1 - Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este
Contrato sado decorrentes da descentralizacao de crédito na forma prevista no Termo
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de Cooperagao n® 004/2017, firmado entre o IOPES e a Secretaria de Estado da
Saude (SESA) nos autos do processo n® 777411323, e obedecerdo a seguinte
distribuicéo:

Exercicios financeiros: 2018, 2019 e seguintes;
Unidade gestora: 440901 — Fundo Estadual de Saude — FES;

Programa de Trabalho: 10.302.0030.1719 e/ou 10.302.0030.1092 (Conclusao
do Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia);

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00;
Fontes: 0142000020 e/ou 0342000020;

Para o ano de 2020 sera de acordo com PPA 2020-2023 a ser descentralizado
via Nota de Descentralizagao de Crédito — DC.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execugao contratual no valor de R$

( ), ha modalidade de , correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio de sua
vigéncia, nos termos que dispde o art. 56 da Lei 8666/93.

11.2 - Sem prejuizo das demais hip6teses previstas no contrato e na regulamentacao
vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

11.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.2.2 - Prejuizos causados a Administracao ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugéo do contrato;

11.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA;

11.2.4 - Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas, quando couber.

11.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

11.4 - No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, nas mesmas condicoes e
parametros da contratacdo, evitando-se a interrupcao da continuidade da cobertura
pela garantia.

11.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

11.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao ou renovagao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado
de pagamentos devidos.

11.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragédo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

11.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em
lei, sem prejuizo da manutengédo da multa aplicada.

11.7 - Sera considerada extinta e liberada a garantia:

11.7.1 - Com a devolugcdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA
cumpriu todas as obrigagdes contratuais;

11.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagéo.

11.8 - Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consércio, a garantia de
execucgao contratual podera ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas,
assim como podera o valor exigido ser atendido pela soma de garantias apresentadas
por cada consorciada.

11.9 - A instituicAo financeira prestadora da garantia bancéria devera
obrigatoriamente apresentar declaragao quanto a obediéncia ao limite estabelecido na
Resolucéo n® 2.844/01 do Banco Central - BACEN.

11.10 - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega
da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, e em
nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisdo do contrato.

11.11 - A CONTRATANTE restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagéo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
COMPETE A CONTRATADA:

12.1 - Executar a obra nos termos das especificagbes contidas no Edital e seus
anexos;

12.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por
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sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacbes de ordem
trabalhista, previdenciaria;

12.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o nimero da carteira
de trabalho, a data da contratagédo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando
as informacdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de
qualquer empregado.

12.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas;

12.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecéo individual (seguranca),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

12.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certidées Negativas como comprovacdao do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigacdes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

12.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias
e protecdo legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relacdo a
higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos
de seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualguer motivo estejam envolvidos com 0s servigos;

12.8 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execucédo do presente contrato, de
tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

12.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do IOPES, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

12.10 - Manter, durante toda execucéo do contrato, todas as condigbes de habilitacdo
e qualificacao exigidas na licitacao;

12.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da Lei n® 6.496/77,
com poderes para representar a CONTRATADA junto ao IOPES, podendo resolver os
problemas referentes aos servigcos contratados.

12.12 - Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo dos servigcos dentro do prazo
previsto;

12.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servigo for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo
IOPES;
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12.14 - Providenciar a colocacdao, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento;

12.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecao feita pelo IOPES;

12.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos
mesmos, a protegdo e conservagado dos servicos executados até sua entrega ao
IOPES;

12.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancbes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

12.18 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade
e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo IOPES;

12.19 - Desmanchar e refazer, sem énus para o IOPES, os servicos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas;

12.20 - Proceder, no final das obras e/ou servigcos a desmobilizacdo das instalacdes
provisérias dos canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel;

12.21 - Reforcar 0 seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéo para
realizar os servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido;

12.22 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com 0s servigos contratados;

12.23 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente
por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;

12.24 - Fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e Orgamento no CREA ou CAU, conforme determinam as Leis n°s 5.194, de
24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n®s 194, de 22.05.70, e 302, de
23.11.84, do CONFEA. A comprovagédo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
serd feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T. destinada ao Contratante;

12.25 - Fazer acompanhamento tecnoldgico necessario, independentemente da
atividade fiscalizadora do Orgao, cabendo ao IOPES o fornecimento dos projetos e
das normas de servico.

12.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos relativos a
obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante
prévia e expressa autorizacao de IOPES.
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12.27 - Exonerar a Administracao por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucao da obra contratada.

12.28 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fésseis e achados
localizados durante a execugao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

12.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservagdo do meio ambiente relativamente as legislacées em nivel federal,
estadual e municipal.

12.30 - Assumir, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel, criminal,
trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai, tributdria e administrativa
decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.

12.31 — Ter ciéncia que a inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, nado transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacéo e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Iméveis.

12.32 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragao
Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a
contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugcao da obra ou servigo advinda do
sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra
total para a execucao do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

12.32.1 - Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
IOPES, onde especificara a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.

12.32.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificard a quantidade e os
servicos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o IOPES
se obriga a apresentar a relagéo dos trabalhadores aptos a contratacao.

12.32.3 - Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES, no
prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS — a
relacdo dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a quantidade e os
servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a
SEJUS fornecer por escrito a relacao solicitada, assim como as respectivas contas
para os depdsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito)
dias corridos, contados da solicitacao, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

12.32.4 - O atraso na formalizacdo da contratacdo da m&o-de-obra mencionada,
por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, nao ensejara qualquer gravame ou
penalidade do CONTRATADO. O ndao cumprimento dessa obrigacao, por parte do
CONTRATADO, importara em rescisdao do contrato firmado com a Administracéo
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n® 8666/93.
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12.32.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacao
deste Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e s6 o liberard do
cumprimento das obrigacdes respectivas apds a prévia aceitacado das justificativas
pela SEJUS, por meio de decisao fundamentada.

12.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administragéo
Contratante qualquer alteragéo de sua condigdo no processo de Recuperacao judicial
ou extrajudicial.

12.34 - O licitante devera analisar, para a consecu¢ao do objeto a ser contratado, os
elementos técnicos necessarios relacionados na “Guia de Remessa de Documentos -
Bloco 4”; e no caderno “Especificacbes Técnicas dos Materiais e Equipamentos
Médico-hospitalares”.

12.35 - Para a parcela do contrato executada sob regime de empreitada por preco
global, fica a cargo exclusivo da Contratada a responsabilidade por aprimorar os
detalhamentos dos elementos técnicos previstos no edital em virtude de falhas,
inconsisténcias ou omissdes em qualquer das pecas do projeto tais como planilhas,
orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos,
incompatibilidades entre projetos de mesmas ou distintas disciplinas, em especial
quanto as despesas decorrentes das adequacdes de projetos e a execugdo dos
servicos decorrentes destas adequacdes, sem 6nus para Contratante, ficando ciente
a Contratada de que ndo serd admitida nestas hipdteses a celebracdo de termos
aditivos que objetivem acréscimo no valor do contrato, seja a que titulo for.

12.36 - Para a parcela do contrato executada sob o regime de empreitada por preco
global, somente poderao ser celebrados termos aditivos para acréscimo ou supressao
de valor nas seguintes hipbteses previstas no art. 65, da Lei n® 8.666/93:

a) como decorréncia de alteracdo dos projetos por decisdo unilateral do
Contratante, de acordo com seus critérios de conveniéncia e oportunidade;

b) em decorréncia de alea extraordinaria ou extracontratual, nos termos do art.
65,11, “d” da Lei n°® 8.666/93.

12.37 - Sempre que possivel e pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos deste
“‘DATA BOOK” deveréo ser de extensao “DWG”.

12.38 - Os materiais e equipamentos pertinentes ao escopo do contrato deverao ser
novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais, lacradas, com
informacdes exigidas na legislagdo vigente, bem como devidamente protegidos
durante o transporte e armazenagem.

12.39 - Especificamente quanto aos “Equipamentos e Instalacdes Especiais” (Planilha
03), a empresa a ser contratada indicara, obrigatoriamente, os prepostos ou
representantes dos respectivos fabricantes estabelecidos no Estado do Espirito Santo
que respondam pelas garantias, manutencoes e assisténcias técnicas.

12.40 - A empresa a ser contratada s6 podera desembalar, instalar ou configurar os
equipamentos na presenca da Fiscalizacao do IOPES.
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12.41 - E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencao de todas as
licencas ou autorizagdes que sejam necessarias para a execugao do contrato.

COMPETE AO IOPES:

12.43 - Pagar a CONTRATADA o prego estabelecido na Clausula Quarta, nos termos
ajustados neste contrato.

12.44 - Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is).

12.45 - Devera ainda a CONTRATADA manter no canteiro da obra os projetos
arquiteténicos e complementares, e respectivas ART’s/RRT’s;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13 - DO MEIO AMBIENTE

13.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou
nao Licenca Ambiental em nome do IOPES, a CONTRATADA devera obter, antes do
inicio das obras, sem 6nus para o IOPES, todas as licencas ou autorizacbes
ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de
apoio que ira utilizar para execucao do objeto contratado, tais como: licengca para
instalacao de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo
para supressao florestal em areas de apoio, licenca para instalacdo de equipamentos
para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de
concreto e autorizagdo para armazenamento de material betuminoso e combustivel;

13.2 - A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de
areas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos érgaos
competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao
possuem licenca a CONTRATADA devera informar ao IOPES, com antecedéncia,
para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

13.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressées ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

13.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservagéo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

13.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o IOPES, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execugao
dos servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacédo) por ela gerados
na obra;

13.6 - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a
Administracdo:
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a) recuperacgao ou restauragao por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa,
tenha ocorrido, nos termos definidos pelo érgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo o6rgéo fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato.

13.7 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Clausula, se suportados pelo IOPES, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, através da
Instrucédo de Servigo n® 001/2009 e 002/2009 (Anexo IX).

14.2 - A CONTRATADA poderido ser aplicadas as penalidades previstas na Norma
para Avaliacdo de Desempenho na execugdo de obras e servicos de engenharia
mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

14.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execug¢ao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucgao contratual, ou prestadas
de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizagcao do IOPES; quando
houver descumprimento na execucao dos servigos especificados no Projeto, ou das
Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a
administracao, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada multa de 2,0% (dois
por cento) do valor do contrato.

14.4 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das seguintes
sanc¢des ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspenséo temporéria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;

c) declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na alinea “b”.
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§1° - As sancgdes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula
Penal no caso de rescisao.

§2° - Quando imposta uma das sangbes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestao
e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§3¢ - Caso as sancoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competird ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou
nao das demais san¢des administrativas.

§4° - Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sancbes administrativas previstas
neste Contrato, competird ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§5° - Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucado contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas e
danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado néo
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indeniza¢do, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.5 - As sancbes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se
o que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sangcdo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivacdo para aplicagdo da penalidade, a sancdo que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacédo, exceto na hipétese de declaracédo de inidoneidade, em que o
prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos o0s casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n®. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacées enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o ente promotor do certame ou a autoridade competente, proferira




IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito
de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos da Lei
Federal n®. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questéo juridica, sera submetido a analise da Procuradoria apds a analise definitiva
no ambito do IOPES ou confirmacéao pela SEGER, conforme o caso, salvo no caso
de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisbes definitivas, apés a
confirmagédo pela SEGER, no caso do § 2% do item 13.4, e a andlise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

14.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatéria aplicadas pela Administracao poderédo ser cobradas judicialmente ou
descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

14.7 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderao ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

14.8 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobranca judicial da
diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15 - DA RESCISAO

15.1 - A rescisdao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicoes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n® 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da mesma
lei, se for o caso.

15.2 - Em caso algum o IOPES pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
16 - DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n® 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicao Federal, que devera ser protocolado no endere¢co mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:
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16.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do
Contratado da decisao, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Rescisdo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

16.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis da decisao relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses nao previstas
no item anterior.

16.2.3 - Pedido de reconsideracao da decisdo da Diretoria Geral do IOPES que
aplicar a penalidade de declaragédo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da
intimacgéo do ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho
de Administracéo do IOPES, conforme previsdo do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei
Complementar n® 381/2007.

16.3 - A comunicagédo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
que disposto no item 13.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 - A aplicacdo das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES,
sendo 0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria Diretoria Geral do
IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar
ou, sendo mantida a decisao, encaminhar para analise do Conselho de Administracao
do IOPES, conforme previsdo do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n°
381/2007.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucgado do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93, que devera
atestar a realizacdo de seu objeto, sem 0 que nao serda permitido qualquer
pagamento.

17.2 - A Diretoria responséavel pelo contrato designara formalmente, o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do objeto e das
medicoes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execugao do objeto contratado.

17.4 - A empresa a ser contratada s6 podera desembalar, instalar ou configurar os
equipamentos na presenca da Fiscalizacao do IOPES.

17.5 — Os equipamentos deverdo ser novos e entregues acondicionados em suas
embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa seguranca quanto a sua
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originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme
praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento,
com indicagado do material contido, volume, data de fabricac&o, fabricante, importador
(se for o caso), procedéncia, bem como demais informacdes exigidas na legislacao
em vigor.

17.6 — Todos os materiais utilizados na instalacdao, sem excecao deverao ser sempre
novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificagées de
fabricacao, uso e finalidades.

17.7 — A CONTRATADA procedera a retirada das embalagens, a instalacdo e a
configuragdo dos produtos para a realizagdo dos testes de funcionamento, na
presenca e supervisdao do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao.

17.8 — Ap6s a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

17.9 — Os servigos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

17.10 — O termo circunstanciado citado no item 16.8 deve:

17.10.1 — No caso dos servigos estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado
pelo responsavel pelo recebimento.

17.10.2 — No caso dos servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as
razbes das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que nao poderao ser
superiores a 90 dias.

17.11 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencado de todas as
instalacées, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras,
inclusive certificados de garantia;

17.12 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento provisério.

17.13 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgao
contratante designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara
os servicos e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

17.14 — Sao condi¢cdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documento:
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a) Certidao Negativa de Débito — CND;

b) Projeto como construido (As Built), utilizando as especificacbes do CREA/ES (ou
similar) para a elaboracao do referido projeto e

¢) Manual de Operacao da Obra.

17.15 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, nao isenta
a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

17.16 — Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execucao do ajuste, como preposto: (home
completo, nacionalidade, profissdo e condicao juridica do representante da empresa).

CLAUSULA DECIMA NONA
19 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da
obra durante 60 (sessenta) dias apds o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 73, §2° da Lei n® 8.666/93 e artigo 618, do
Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA
20 — DA SUBCONTRATACAO
20.1 - E vedada a subcontratacéo total do objeto contratado.

20.2 - Sera admitida a subcontratacdo dos servigos, se previamente aprovada pela
Direcao do IOPES e desde que nao constituam o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor total contratado
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
dos servigos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagao técnica necessaria.

20.3 - E vedada a subcontratagdo dos servicos considerados para efeito de atestagéo
da capacidade técnico-operacional e técnico profissional.

20.4 - Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucédo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
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perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
21 - DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 - Nao serdao indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes
e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
rescisao contratual.

21.2 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementagdo ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a
fim de melhorar a eficiéncia da execucao contratual, sem que isso implique em
reequilibrio de custos.

21.3 - A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecédo individual) e com uniformes, conforme normas de trabalho
e seguranca vigentes.

21.4 - A CONTRATADA é vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa
escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgagao publica, salvo quando
autorizado por escrito pelo IOPES.

21.5 - Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atencao aos aspectos
do meio ambiente durante a execucao da obra de que se trata o presente Contrato, a
fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura sejam
causados.

21.6 - Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade,
devera providenciar, em nome da empresa, as licencas de exploracao de lavras, bem
como o cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua recuperacao.
Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para utilizacao,
ficando responsavel perante a legislagcéo vigente.

21.7 - Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n® 001/2018,
bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
22 - DO FORO

22.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo, para dirimir qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicao, para que produza seus efeitos legais.

Vitéria-ES, Em ................ Lo [

Contratante:

DIRETOR(A) GERAL DO IOPES

CONTRATADA:
EMPRESA............
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:

CPF:
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ANEXO IX

NORMAS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUGAO DE OBRAS OU
SERVICOS DE ENGENHARIA (IOPES)

Concorréncia n2 001/2018

INSTRUCAO NORMATIVA N© 001, 06 DE JULHO DE 2009

Art. 19 - O Anexo 1 - Avaliacao de Desemipenho de Empresas de Engenharia
& Amultetura Contratadas - da Instrucao Normativa N 001, de 08 de abril
de 2008, publicado em 11 de abril de 2008, passa a vigorar na forma do
Anexo | que acompanha esta Instrucdo de Servico.

Art. 29 - Fazer cessar os efeitos do art. 19 da Instrucdo Normativa N® 001,
de DB de abril de 2008.

Art. 32 - Esta Instrucdo Normativa entra em vigor na data da sua publicacao,
revogando-se as disposictes em contrario.

PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME
DIRETOR GERAL DO I0PES

Instrucio Normalive N°. 001 /2009 Anexo I

Limidade Qrganizacksnal Respotrsdval PROCURADOR IA JURIDECA

Rating de Trabalho: Avsfacio oo Desempanho de Bripnetss Cnnbraladss

1-FINALIDADES

Estabelecer critérins @ procedimentos com vistas a avaliacdo do desempenho
de empresas contratadas para execug3o de obras e servicos de engenharia,
na area de edficacdes plublicas,

II - CONCEITOS BASICOS

1- RESPONSAVEL TECNICO - Profissional com curso superiorem Engenharia
Civil, ou Engenharia Elétrica ou Arguitetura, com registro atualizado no
CREA, Indicado pela Empresa Contratada (por ocasido da sua proposta de
precos -apresentada em lictacado), para o desenvolvimento dos servicos
contratados.

2- DIARIO DE OBRAS - livro ou caderno, permanentemente disponivel no
local dos servicos, onde s3o anotados pela Empresa Contratada & pela
fiscallzacdo todos os fatos e ocorréncias no dia-a-dia do canteiny de obras.

3- FISCAL/GESTOR DO CONTRATO - Pessoa fisica ou juridica, desianada
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pelo IOPES, para fiscalizar a execucao das Obras e Servicos de Engenharia.
4- SISCOB - Sistema de Controle de Obras adotado pelo TOPES.

5- 5G0 - Sistema de Gerenciamento de Obras de edificactes do IOPES.

& PLANILHA ORCAMENTARIA - Orcamento apresentado pela Contratada
para execucao de obrajservico.

7- RASCUNHO DE MEDICAD - Impresso do SI1SCOB/ ou 5GO onde a
fiscalizac@o, além da medicdo normal da obra/servico, procede notas para
cada titulo dos serviges constantes na Planllha Orgamentaria da Contratada.

E-PROJETO EXECUTIVG - Conjunto de projetos (arquitetura, estrutural,
elétrico/telefdnico, hidn-sanitario, dentre outros), detalha mentos & memaorial
descritivo, suficientes para o perfeito entendimento e desenvolvimento do
objeto contratual.

II1 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1- Lel B666/93.

2 - Lei Complementar n®. 381,/2007.

IV - NORMAS

1- As Avaliacoes de Desempenho de Empresas Contratadas serao
feitas mensalmente pelo IOPES, respelitada a legislacdo pertinente & os
documentos de licitacdo ou dispensa, @ alnda o Contrato e Ordem de Servico

relativos a cada obra ou servico de engenharia.

2- Az avaliacbes serdo elaboradas sempre entre os dias 20 e 25 de cada
més & deverdo acompanhar 8 medicdo correspondente.

V - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

1-Compete ao Fiscal fGestor do Contrato designado, proceder a Avallacao
do Desempenho da Empresa Contratada.

2 - Compete ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacao, a verificacdo
da avallacao efetuada pelo Fiscal/ Gestor do Contrato designado.

VI- QUESITOS DE AVALIACAO E RESPECTIVOS PESOS

1 - QUALIDADE DA OBRA/SERVICO (25%)

Meste guesito, o fiscal devera verificar o comportamento da Contratada
guanto:

a)ao cumprimento das Normas da ABNT e do IOPES, Especificagies, Projetos
e Instructes do 10PES.

b} & capacidade técnico-administrativa do pessoal alocado para a obra &fou
servico, em todos os nivels;

c) & locacdo da obra, a qual devera ser feita com critéric € instrumentos
adequados, rigorosamente de acordo com oS projetos;

d} & execucdo da estrutura, onde deverac ser observados o alinhamento,
nivel @ prumo de todas as pecas que compdem o projeto, verificando o fiel
cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras;
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&) 8 necessidade de repeticdo dé determinada atividade ou servico por
deficiéncia de guaisguer dos fatores ja mencionades ou ainda por outros
que venham caracterizar responsabilidade da Contratada;

f) a organizacdo do canteiro de obras, nos seus aspectos funcionals e de
dimensionamento, compativels com os métodos construtivos & com o volume
de obras contratadas;

g} a organizacido e limpeza do canteiro da obra efou servico, bem como
suficiéncia dos materiais a serem empregados;

h) ao estado de conservacao dos equipamentos e veiculos, bem como a
capacidade de execucdo de reparos efou substituicies guando necessaro.

2- ACABAMENTO DA OBRA/SERVICO (35%)

Este quesito serd verificado pelo fiscal somente quando a obra/servico atingir
o estaglo de acabamento efou revestimento. NBo estando & obra/servico
nesse estdgio, o quesito Qualidade, descrito anteriormente, terd peso
equivalente a 60%.
Sob o guesito Acabamento, o fiscal devera verificar a comportamento da
Contratada guanto:

a) a execucdo criteriosa dos servigos de cobertura, alvenaria, instalacies
em geral e assentamento de esguadrias;

b) aos revestimentos, os quais deverdo apresentar paramentos perfeita mente
desempe-nados, aprumados, alinhados e nivelados;

c) & execucdo dos forros de um modo geral, o5 quais deverdo ser fixados
em estrutura independentemente da do telhado, salve guando houver
possibilidade de sua fixacdo em estrutura de concreto armado;

d) a fixacdo de luminarias, persianas ou outros elementos, os guals so
poderdo ser assen-tados em locais que oferecam resisténcia;

&) & superficie pintada, que devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade guanto & textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e
brilhante);

f) aos pisos sobre aterro interno suficientemente compactado, que levarao,
previamente, uma camada (lastro) regularizadora e impermeabilizadora,
salvo memoral descritive especifico da obra, ou documento equivalente
determinando forma diferente;

g) aos pisos lavaveis (ladrilhos, granilite, cimentado, etc), os quais terao
declividade de 1% (um por cento), no minimo, em diregdo ao ralo ou parte
externa, para o perfeito escoamento de dgua (salvo determinacdo diferente

constante de memaorial descritivo ou documento equivalente). Os rodapés
Serd0 sempre em nivel;

h) & colocagBo dos elementos de piso (ladrilhos, cerdmicas, pedras, etc),
gue sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos
de um em relacBo ao outro. Sera substituido qualgquer elemento gque, por
percussao, soar chocho, demonstrando assim deslocamentos ou vazios;

iy & entrega da obra, a qual devera estar em bom estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas
instalaches, equipamentos e aparelhos; e estar também com as instalacies
definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (dgua, esgoto, luz
forca, telefone, gas, etc).
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3 - PRAZO DE EXECUCAOD (20%)

Sob este guesito, o Fiscal Gestor do Contrato deverd verificar o
comportamento da Contratada guanto:

a) ao cumprimento de todas as etapas do cronograma contratual e/ou de
posteriores documentos gue venham maodificd-lo;

b} an dimensionamento do pessoal técnico-administrativo @ & mao-de-obra
qualificada @ ndo qualificada, face ao croncarama e outras caracteristicas
do empreendimento;

c) ao sistema & métodos de trabalho eficientes gue déem condighes plenas
de desenvolvimento normal s obras &fou Servicos;

d} pontualidade na entrega dos anexos necessarios para aferir @ medicdo,
a saber; memoria de calculo, relatdrio fotografico e digrics de obra, até o
19 {primelro) dia Gt do més posterior a execucdn dos servions;

d) ao aprovisionamento em tempo habll & nas quantidades necessarias dos
materiais e eguipamentos para as obras efou servicos.

4 - RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZACAO
{10%)

Sob esse guesito, devera ser verificado o pronto atendimento por parte da
contratada quanto &s solicitaches do Fiscal/ Gestor do Contrato, bem
assim guanto ao nivel de entendimento entre as partes, de forma impessoal
e a vista dos documentos contratuais.

0 fiscal gestor devera hipotecar ao Responsavel Técnico pela Obra/servigo,
representante da Contratada, o maximo de apoio técnlco-administrativo e
tomar gualsquer providéncias gue se fizerem necessarias especialmente
nos seguintes casos:

4.1 - fornecmento de todos os projetos, desenhos e detalhes sob a
responsabilidade do IOPES, de forma a possibilitar 8 Contratada o
cumprimento do croncgrama fisico dentro dos prazos pré-estabelecidos;

4.2 - colocar a disposicdo da Contratada todo o apolo necessario, bem
como providenclar solucbes rapidas para os problemas gue surjam durante
a execucao da obra/fservicos;

4.3 -quando possivel, alertar com antecedéncla a Contratada sobre eventuals
Interferéncias com cbstaculos no local.

5 - SEGURANCA (10%)

5.1 - E 0 cumprimento pela Contratada das Normas de Seguranca, Higiene
& Medicina do Trabalho, definidas no Capitulo W da Consolidac8o das Lels do
Trabalho - CLT, artigos 154 a 223, e legislacies especificas;

5.2 - 0 uso de uniformes e crachas de identificacdo de todos os funciondrios
e tercelrizados da contratada;

5.3 - Seguranca geral da obra &/ou servico.

A Importincia relativa dos Quesitos de Avaliacdo [peso) obedecerd a
seguinte proporgdo:

Qualidade = 25% = 0,25

Acabamento = 35% = 0,35

Prazo = 20% = 0,20

Relacionamento com a Fiscalizacao = 10% = 0,10

Seguranca = 10% = 0,10
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VII - PROCEDIMENTOS

Fiscal/Gestor do Contrato

1- Por ocaside de cada medic3o da obra/servico, o Fiscal/Gestor do
Contrato, & vista dos guesitos estabelecidos e de posse do Rascunho de
Medicao, avalla o comportamento da Contratada comrelacao a cada grupo
de servicos constantes de cada Planilha Orcamentdria e concede nota, de 0
(zero) a 10 (dez).

2 Envia pessoalmente o rascunho de medicdo & Equipe de Trabalho de
Medicdes para lancamento & processamento, ocasido em gue sera feita a
meédia aritmética e 2 ponderacdo dos fatores, o somatdrio de cada fator e,
fimalmente, a concessdo da nota geral e respective Conceito da Avaliaciao
efetuada.

Eouipe de Trabalbo di Medichas
3 - Providencia o lancamento no Sistema Informatizado de Gerencliamento
de Obras de Edificacies - SG0/SISCOB, Imprime a medicdo acompanhada

da avaliacdo em 4 [guatro) vias e devolve ao fiscal/gestor do contrato para
conferéncla final e assinatura.

Fiscal/Gestor do Contrato

4 - Recebe de volta da Equipe de Trabalho de Medicbes, a medicao e a
avallacdo totalmente processadas. Verifica a nota final e o Conceito e, estando
conforme, assina e encaminha ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacdo.

Lider de Eouipe de Trahalho de Fiscalizacio

5 - Verifica a medicao e a avaliacdo efetuadas e, estando conforme, assina
& encaminha a Geréncia de Edificactes - GE. Nao estando de acordo, convoca
o Fiscal/ Gestor do Contrato para esclarecimentos, confirmando ou ndo a
avaliacdo antericrmente elaborada.

Geréncia de Edificagies - GE

& - Veriflca a medicdo & a avallacio efetuadas pelo Fisca/Gestor do Contrato
e confirmadas pelo Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacio e, estando
conforme, assina & as encaminha a DEOP.

- dificacs . siblicas - DEQE

128 via & 23 via - encaminha, através de Circular Interna protocolizada, a
Diretoria Geral - DG (2 19 via formara o processo de pagamento da medicdo
& a 2? yvia através de Oficio da DG, serd encaminhada ao Orgdo Finaciador
da obra/Servico (cliente).

3% vla - a empresa contratada, contra recdbo, comparce a sede do IOPES
para retira-la.

48 yiag - devolve ao Lider de Equipe de Fiscalizacdo, gue as repassara ao
fiscal/gestor do contrato.

A nota final sera convertida em CONCEITO, conforme descricdo e
intervalos abalxo:
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Descrigdo Intervalos Conceito
quando a obra elou servigo estiver dentro dos padrdes de qualidade, no prazo ou
adiantada em relagao cronograma estabelecido, com bom esquema de »=f8 <10 Otimo (A)
sequranga ehouver um rdacionaments muito bomentre 2Contratadae a
fiscalizacgo.
guando 5 cbra &fou servigo ediver com gudidade norma, dentro do cronograme,
segurang normal & houver relacionamento bom entre a Contratada e a =G <8 Bom (B)
fiscalizacso.
Duando aobra &fow servico estiver com guali dade abaixo do norma, drasada,
COMm Seguran;a apenas regular e houver pequencs problemas de relacionaménicd Insuficients (C)
entre contratada e a fiscalgho. <

MN&o concordando com a Avaliacdo, sera assegurado a Contratada o direlto
de recurso escrito ao IOPES que deverd ser protocolado e encaminhado &
Diretoria de Edificaches, no prazo maximo de 05 (cinco) dias (tels, a partir
da data de receblmento da Avallacdo.

Ma hipdtese de improcedéncia do referido recurso, mantendo-se o concelto
anteriormente atribuido, haverd aplicacdo & Contratada das seguintes
penalidades, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93:

] Uma avaliacdo com conceito “insuficdenta” implicarad em adverténcia
& aplicacdo de multa a critério do Diretor Geral do IOPES;
] Duas avaliacbes com conceito "insuficiente”, subseqlentes ou

alternadas, para uma mesma contratada, alnda que em contratos diversos,
implicara na(s) recisao (0es) dols) contratos{s) e suspensdo temporaria de
participacdo em gualguer modalidade de Licitacdo no 10PES, pelo prazo de
02 (dois) anos, contados a partir da rescisao;

A Diretoria de Edificacdes encaminhara solicitacdo a Diretoria-Gerzl, para
que esta aplique, se improvido o recurso da Contratada, a penalidade de
Adverténcia, Rescisio ou de Suspensdo do direito de participar de
licitacBes no IOPES, conforme o caso.

A Diretoria de Edificagoes devera encaminhar, posteriormente, a
Comissao Permanente de Licitacdo para Obras de Edificacoes - CPL/
Edificacdes uma copla da Carta de Adverténcia e/ou da Suspensao aplicada,
para conhecimento e cumprimento do disposto acima.

Eventuals casos de declaracao de inidoneldade da Contratada para licitar
ou contratar com a AdminlstracBo Plblica Estadual, serd objeto de avallacio
prévia da Secretaria de Estadeo de Transportes ¢ Obras Pablica -
SETOP, & gual o IOPES é vinculado.

Ma constituicio do processo que impligue em aplicacio de penalidades, em
cuspensac de contratacac e em participacao de licitaches, ou alnda em
declaracdo de inidoneidade da Contratada, devera haver o prévio
pronunciamento da Procuradoria Jurfdica do IOPES, garantido-se a
contratada o direito ao contraditério e ampla defesa.

VII - FORMULARIOS {(MODELOS E DESCRICAD)
1 - Avaliacao do Desempenho da Empresa Contratada (modelo em anexo).

O formularic @ emitido diretamente pelo Sistema 5G0/S1SCOB, nao havendo,
portanto, necessidade de descricac dos campos para presnchimento.
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ANEXO X (MODELO)

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

Concorréncia n2 001/2018

A EMPreSa ..oooovvcciiiiiiiieeeeeee e , inscrita no CNPJ sob o n? ............. , por
intermédio de seu representante legal 0(@) Sr(@) ..oooooeeoiiiiiiiiiee s :
portador(a) da cédula de identidade n® ...................... , DECLARA que € microempresa

ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto
na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar
Estadual n? 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,
portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame
em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4°
do Art. 3% da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI

Cronograma de desembolso maximo por periodo

Data Base: Navembro/2017
Orgamento: Planilha Orgamentéria dos Bloco 4 do Movo Hospital S3o Lucas

Orgio Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Plan. Objeto da Planitha
1 INSTALAGAO, MOBILIZAGAO, ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS
CONSTRUGAD DO BLOCO 4
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPECIAIS
ADEQUACAD DO BLOCD 2

Bow o~

Més % Simples % Acumulado
Més 01 1,32%x VTO 1,32% x VTO
Més 02 1,72%x VTO 3,04% x VTO
Més 03 1,68%x VTO 4,72% x VNTO
Més 04 1,96% x VTO 6,68% x VTO
Meés 05 1,96% x VTO 8,64% x VTO
Més 06 2,96% x VTO 11,60% x VTO
Més 07 3,09%x VTO 14,69% x VTO
Més 08 4,14% x VTO 18,83% x VTO
Més 09 5,27%x VTO 24,10% x VTO
Meés 10 5,08% x VTO 29,18% x VTO
Més 11 4,56% x VTO 33,74% x VTO
Més 12 4,90%x VTO 38,64% x VTO
Més 13 5,01% x VTO 43,65% x VTO
Més 14 561%x VTO 49,26% x VTO
Més 15 8,29%x VTO 57,55% x VTO
Més 16 8,24% x VTO 65,79% x VTO
Més 17 6,71%x VTO 73,50% x VTO
Més 18 6,82% x VTO 79,32% x VTO
Més 19 3,61%x VTO 82,93% x VTO
Més 20 3,61%x VTO 86,54% x VTO
Meés 21 3,61%x VTO 90,15% x VTO
Més 22 3,37%x VTO 93,52% x VTO
Més 23 3,12%x VTO 96,64% x VTO
Més 24 3,37%x VTO 100,00% x VTO

Valor Total do Orcamento de Referéncia: RS 18.591.963,68
VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da licitagdo
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ANEXO XIi

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Construcao do Bloco IV do Novo Hospital Sao Lucas, podendo ser denominado em
algumas pecas e/ou elementos técnicos como Hospital Estadual Sdo Lucas ou Hospital

Sao Lucas ou Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia ou ainda HEUE.

A obra serd executada na Rua Raimundo Nonato, esquina com a Av. Marechal

Mascarenhas de Moraes, Bairro Forte S3o Jodo, Vitdria-ES.
2. DO OBIETIVO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer requisitos, condicdes e diretrizes

técnicas e administrativas para a contratagao do objeto.
3. DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATAGCAO

a) Regime de contratacdo: Empreitada por Preco Unitdrio (somente quanto ao

estaqueamento) e Empreitada por Preco Global;
b) Tipo de contratacdo: Menor Preco.
4. DOS CRITERIOS DE MEDIGOES

Os pagamentos devidos a empresa a ser contratada serdo efetuados de forma
periddica nos termos e condi¢cdes estabelecidos no Edital e seus Anexos, tendo por
base a itemizacdo constante da “Planilha de Etapas — Bloco 4 do Novo Hospital Sdo

Lucas”.
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Sem prejuizo de outros procedimentos entdao estabelecidos, serdo aplicados os

seguintes critérios de medicoes:

a) Quanto ao item “010101 - Administracdo Local, inclusive vigilancia e as built
dos projetos”, da Planilha 1 - Instalagao e Mobilizagdo, Administracao local, Canteiro
de Obras e Servigos Gerais: a remuneracao ocorrerd de acordo com o avanco fisico da
obra, proporcionalmente a execuc¢do financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de prazo em decorréncia
de atrasos injustificaveis.

b) Quanto aos itens sob a rubrica “0401 - Fundagdes Profundas (Estagueamento)”,
da Planilha 2 - Construgdo do Bloco 4: ao término de cada més-calendario,
contabilizando-se os produtos decorrentes das quantidades métricas efetivamente

executadas no periodo pelos respectivos precos unitdrios ofertados.

c) Quanto aos EQUIPAMENTOS assim identificados na Planilha 3 - Equipamentos
e InstalacOes Especiais - Bloco 4, sempre ao término de cada més-calendario,

contabilizando-se:

50 % do preco ofertado para cada item, apds a entrega no canteiro de obras
(ou em outro local previamente autorizado pela Fiscalizacdo do IOPES),
observando-se o item “13. DOSMATERIAIS E EQUIPAMENTOS” deste Termo de
Referéncia, mediante certificacdo especifica fornecida pela Fiscalizacdo do

IOPES a esse propdsito;

30% do preco ofertado para cada item, apds a montagem;

20% do preco ofertado para cada item, apds os testes de funcionamento e
treinamento de pessoal, mediante certificacdo especifica fornecida pela

Fiscalizacdo do IOPES a esse propdsito.

d) Quanto aos demais itens: ao término de cada més-calendario, contabilizando-

se os precos ofertados para cada item efetivamente concluido no periodo.
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5.

DOS PRAZOS E DOSVALORES

O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado é de
840(oitocentos e quarenta) dias corridos, contados da data da assinatura da Ordem de
Servico sendo: 30 dias para obtencdao de licengas e planejamento, 720 dias para

execucdo da obra propriamente dita e 90 dias para recebimento definitivo.

O valor total estimado para execu¢do do objeto a ser contratado é de RS
18.591.963,68 (Dezoito milhdes, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e
sessenta e trés reais e sessenta e oito centavos), conforme a “Planilha de Etapas —

Blocos 4 do Novo Hospital Sdo Lucas”, més-base novembro de 2017.

No inicio da execugdo contratual e condicionando o pagamento da primeira medicao, a
empresa a ser contratada devera elaborar um “Cronograma Fisico-financeiro”, a partir
dos seguintes parametros:(i) a itemizacdo constante da“Planilha de Etapas — Blocos 4
do Novo Hospital S3o Lucas”;(ii)os valores da sua oferta, por item, distribuidos e
totalizados em periodos mensais; (iii) o prazo total acima estabelecido. Esse
“Cronograma Fisico-financeiro” serd submetido a consideracdo da Fiscalizacdo do

IOPES, cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato.

Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se considerar outro
igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado “Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo”,a ser consolidado a partir do valor total ofertado
pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicardo os percentuais nele
distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o valor maximo que a IOPES
estard autorizado a pagar em cada periodo mensal, independemente dos valores

efetivamente medidos pela Fiscalizacdo.

N3ao havera obje¢ao quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro” serem
superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”,
entretanto, para efeito dos pagamentos, isso ndo significa a supremacia do primeiro

sobre o segundo.
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Se no decorrer da execug¢do contratual houver medicdes em valores inferiores aos

estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as diferencas

serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos imediatamente subsequentes.

Se no decorrer da execugdo contratual houver medi¢cdes em valores superiores aos
estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as diferencas

serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos imediatamente subsequentes.
6. DOS REAJUSTAMENTOS DOS PREGCOS

Os pregos a serem contratados serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei

Federal n2. 8666/1993, de acordo com a seguinte féormula paramétrica:

R=[(ls-1o) +lo] xV

Em que:
R Valor do reajuste procurado.
lo Indice setorial — Coluna 35—Custo Nacional da Construg3o Civil e Obras Publicas

/ EdificacBes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela FGV, referente a

NOVEMBRO DE 2017, qual seja, 717,751.

I Indice setorial — Coluna 35— Custo Nacional da Construco Civil e Obras Publicas

/ Edificagdes / Total, da Revista Conjuntura Econ6mica, editada pela FGV, referente ao

més a partir do qual o reajuste é devido.

\'} Valor a ser reajustado.

Os itens cujas conclusdes estabelecidas no “Cronograma Fisico-financeiro” aprovado
pela Fiscalizacdo do IOPES que eventualmente atrasarem, por culpa exclusiva ou
eventual ma-fé da contratada no retardamento da execucdo do objeto, submeterdo a
contratada as penalidades previstas no instrumento contratual, além de suprimir seu

direito a percepcgdo de quaisquer valores a titulo de reajuste.
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7. DOS ELEMENTOS TECNICOS

Os elementos técnicos necessdrios para a consecu¢ao do objeto a ser contratado sdo
os relacionados no “Quadro Resumo para Informacdes de Projetos e Obras” e

disponibilizados na respectiva midia magnética.

Se no decorrer do procedimento licitatdrio houver necessidade de mais ou melhores
detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos; ou houver a constatacdo de
inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a constatacdo de
incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado
devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos

regrados pelo edital.

Ao final da execuc¢do contratual e condicionando o pagamento da ultima medicdo, a
empresa a ser contratada apresentarda um “DATA BOOK” (em midia magnética; com
assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela desenvolvidos ou adequados,
como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra, sejam os indicados
neste Termo de Referéncia (ainda que inalterados), sejam os decorrentes de
subfornecimentos, porém, todos com a chancela “AS BUILT”. Sempre que possivel e
pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos deste “DATA BOOK” deverdo ser de

extensao “DWG”".
8. DAVISITA AO LOCAL DA OBRA

A visita ao local da obra é facultada aos licitantes, assim como o acompanhamento por

servidor publico do IOPES, desde que previamente agendado.
9. DA HABILITAGCAO — QUALIFICAGAO TECNICA

Capacitac¢ao técnico-profissional:
A empresa a ser contratada deve apresentar profissional(ais) detentor(es) de

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente reconhecido(s) por CREA ou
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CAU, onde conste(m) o(s) seu(s) nome(s) como responsdavel(eis) técnico(s) pela

execuc¢ao de obra com as seguintes caracteristicas:

a) Edificacdo hospitalar;

Entende-se por edificagdo hospitalar para fins de comprovagdo de capacitag¢éo
técnico-profissional para o objeto desta licitagdo, edificagbes que possuam:
instalagcbes de gases medicinais (oxigénio e ar comprimido e vdcuo) E centros
cirurgicos ou unidades de tratamento intensivo E sistema de climatiza¢céo com
renovagdo de ar.

b) Fundagdes profundas;
c) InstalagBes elétricas (com subestacdo abrigada);
d) Sistema de climatizacdo (que utilize unidade resfriadora do tipo chiller).

Capacitagao técnico-operacional:
A empresa a ser contratada deve apresentar atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente reconhecido(s) por CREA ou CAU, onde conste(m)a sua Razdo Social

como empresa contratada para a execugao de:

a) Fundag¢des profundas pertinentes a construgdo com darea igual ou superior a

1.400,00 m?;

b) InstalagBes elétricas (com subestacdo abrigada) pertinente a constru¢do com

area igual ou superior a 1.400,00 m?;

c) Sistema de climatizacdo (que utilize unidade resfriadora do tipo chiller)

pertinente a construgdo com area igual ou superior a 1.400,00 m? .

N3o sera(do) aceito(s) atestado(s) de execucdo de projeto, fiscalizacdo, supervisao,

gerenciamento, controle tecnolégico ou assessoria técnica.
10. DA INSTALACAO E MOBILIZACAO PARA EXECUCAO DA OBRA

Todas e quaisquer instalagdes(de cunho administrativo ou operacional propriamente

dito, como os tradicionais “barracoes de obra”; ligacbes de &agua / energia /
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esgoto;dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizacGes(de pessoal; de
maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessdrias para a
execucdo da obra, sdo facultadas aos critérios préprios da empresa a ser contratada,
desde que: (i) cumpramos normativos técnico-legais pertinentes, em particular os
trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos
do Edital e seus Anexos; (ii)jmantenham consonancia com o desenvolvimento da obra,
em especial quanto ao estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii)

garantam a vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

Durante todo o periodo da execucdo da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizard, no canteiro de obras, um escritério exclusivo para a Fiscalizacdo do
IOPES, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatdrio, com area minima de 14 m?,

mantendo-o sempre em perfeitas condi¢cdes de uso e asseio.
11. DA SUBCONTRATACAO

E admitida a subcontratacdo parcial do objeto,desde que previamente aprovada pela
Fiscalizagdo do IOPES e limitada ao percentual maximo de 30 % (trinta por cento) do

valor total contratado.

Para efeito da aprovacdo prévia das empresas a serem subcontratadas, a Fiscalizagao
do IOPES devera se certificar quanto a aspectos de regularidade juridica, qualificacao

técnica e regularidade fiscal e trabalhista.

As subcontratacdes ndo eximem as responsabilidades da empresa a ser contratada
pelo IOPES, inclusive quanto a coordenacdo e supervisdo das empresas subcontratadas

e, se for o caso, quanto ao cumprimento, também por elas,das obrigacdes contratuais.
12. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

E admitida a participagdo de empresas em consércios, desde que constituidos de no

maximo trés pessoas juridicas.

13. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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Os materiais e equipamentos pertinentes ao escopo do contrato deverao ser novos e
entregues acondicionados em suas embalagens originais, lacradas, com informacgdes
exigidas na legislacdo vigente, bem como devidamente protegidos durante o

transporte e armazenagem.

A empresa a ser contratada sé poderd desembalar, instalar ou configurar os

equipamentos com autoriza¢do prévia da Fiscalizacdo do IOPES.
14. DAS LICENGAS E DAS AUTORIZAGOES

E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencdo de todas as licencas ou

autorizagGes que sejam necessdrias para a execu¢ao do contrato.
15. DAS DISPOSICOES FINAIS

Demais requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e administrativas para a contratacao

do objeto se encontram discriminados no Edital e seus Anexos.

Vitéria-ES, 28 de maio de 2018.
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ANEXO Xiil

PLANILHA ORCAMENTARIA
DE

PRECOS UNITARIOS




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES

PLANILHA DE ETAPAS

Orgamento: CONSTRUGAO DOS BLOCO 4 DO HOSPITAL SAO LUCAS
Orgdo Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Planilha: 01 - INSTALAGAO E MOBILIZAGCAO, ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS

GERAIS

Local: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1095 - FORTE SAO JOAO - VITORIA/ES

Leis Sociais: 128,33
BDI: 30,9

Data Base: Novembro/2017

Item Descricao Und. Quant. Preco Unitario Preco Total
'01 SERVICOS PRELIMINARES
'0101 ADMINISTRAGAO LOCAL, inclusive vigilancia da obra e as built dos projetos
Administragdo Local, inclusi igilanci b ilt jet
010101 dministragdo Local, inclusive V|g|anC|? da obra e as built dos projetos etapa 1,00 1.120.038,16 1.120.038,16
(Desembolso conforme avanco financeiro da obra)
'02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 PLACA DE OBRA padrao IOPES
020101 Placa de Obra 2,0x4,0m padrdo IOPES etapa 1,00 1.489,52 1.489,52
'0202 TAPUME em Telha Metalica Ondulada Branca, conforme padrao IOPES
020201 Tapume padrdo IOPES etapa 1,00 14.800,24 14.800,24
'0203 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS, conforme NR.18
‘020301 (Instalacdo e Mobilizagcdo - 30% etapa 1,00 27.417,00 27.417,00
020302 Ampliagdo/Adequacio para Pico de obra - 40% etapa 1,00 36.556,00 36.556,00
020303 Desmobilizacdo - 30% etapa 1,00 27.416,99 27.416,99
03 ESTRUTURA
0201 BASE PARA GERADOR
020101 Base de concreto armado para apoio do Grupo Gerador etapa 1,00 2.811,76 2.811,76

TOTAL DA PLANILHA 01

1.230.529,67

1/18



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES

PLANILHA DE ETAPAS

Orgamento: CONSTRUCAO DOS BLOCO 4 DO HOSPITAL SAO LUCAS
Org3o Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Planilha: 02 - CONSTRUGAO DO BLOCO 4

Local: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1095 - FORTE SAO JOAO - VITORIA/ES

Leis Sociais: 128,33
BDI: 30,9

Data Base: Novembro/2017

Item Descri¢ao Und. | Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO, inclusive raspagem manual
010101 Limpeza do Terreno etapa 1,00 2.124,68 2.124,68
0102 LOCAGAO DE OBRA
010201 Locagdo - Térreo etapa 1,00 9.089,82 9.089,82
010202 Locagao - 22 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010203 Locagao - 32 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010204 Locacgao - 42 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010205 Locagao - 52 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010206 Locagao - 62 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010207 Locagao - 72 Pavimento etapa 1,00 1.200,32 1.200,32
0103 PROTEGAO COLETIVA com bandejas salva-vidas
010301 Bandeja salva-vidas primaria etapa 1,00 18.950,69 18.950,69
010302 Bandeja salva-vidas secunddria etapa 1,00 16.174,75 16.174,75
010303 Gua‘rdef—corpo.de madeira fixado em férma de madeira para protecdo de etapa 1,00 10.749,36 10.749,36
periferia de laje
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL de materiais e pessoas,
conforme NR-18, inclusive frete, montagem, instala¢ao e desmontagem
020101 FquiparT\entos para Transporte Vertical (Desembolso conforme avanco etapa 1,00 182.043.22 182.043,22
financeiro da obra)
ANDAIME metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete,
0202 montagem, desmontagem e tela de nylon para protecao da fachada
(Medido por fachada concluida e limpa)
020201 Fachada 01 - 30% etapa 1,00 19.582,29 19.582,29
020202 Fachada 02 - 50% etapa 1,00 32.637,15 32.637,15
020203 Fachada 03 - 20% etapa 1,00 13.054,86 13.054,86
03 MOVIMENTO DE TERRRA
0301 ESCAVACOES manual e mecanica de material de 1a. Categoria
030101 Escavagoes etapa 1,00 12.561,88 12.561,88
0302 REATERRO de cavas de fundagao e ATERRO em areia e argila
030201 Reaterro etapa 1,00 7.051,81 7.051,81
030202 Aterro em areia (entre cintas) etapa 1,00 13.083,84 13.083,84
030203 Aterro em argila (regularizacdo do terreno) etapa 1,00 78.412,88 78.412,88
0303 TRANSPORTE DE BOTA-FORA, incluindo carga, transporte e descarga em
area licenciada
030301 Transporte de Bota-Fora etapa 1,00 27.360,52 27.360,52
04 ESTRUTURAS
0401 FUNDACOES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO)
Estaca Raiz #200 mm, em solo, capacidade estrutural de 35tf, inclusive
'040101 |perfuracdo c/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 270,00 318,94 86.113,80
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
Estaca Raiz 3127 mm, em rocha, capacidade estrutural de 35tf, inclusive
'040102 |perfuracdo c/ broca, armadura, injecdo sob pressdo a ar comprimido de m 54,00 712,34 38.466,36
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
Estaca Raiz @410 mm, em solo, capacidade estrutural de 110tf, inclusive
'040103 |perfuracdo c/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 1.095,00 532,76 583.372,20
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
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Estaca Raiz @305 mm, em rocha, capacidade estrutural de 110tf, inclusive
'040104 |perfuracdo c/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 219,00 1.089,85 238.677,15
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
040105 Mobilizagé.oe desmobilizacdo de equipamento e equipe para execugdo de und 1,00 13.090,00 13.090,00
Estacas Raiz
040106 Arrasamento de estaca raiz de 12" a 16" de diametro - Estacas existentes und 66,00 290,01 19.140,66
'040107 |Arrasamento de estava raiz de 12" a 16" de didmetro - Estacas a executar und 91,00 290,01 26.390,91
040107 En'sal'o de F.’rova de. f:argia estdtica e e'r?salci de mtegrldade (Pit) em estaca tipo und 1,00 84.071,84 84.071,84
raiz, inclusive mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos
INFRA-ESTRUTURA de concreto armado, considerando: fornecimento,
preparo e aplicacao de concreto magro; fornecimento e colocagao de lona
0402 plastica sob laje; forma de tabua de madeira; fornecimento, dobragem e
colocagdo em forma, de armadura CA-50 A e CA-60 B; fornecimento e
aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa (langamento MANUAL),
conforme projeto
040201 50% dos Blocos e Cintas - Medido em volume de concreto etapa 1,00 139.837,64 139.837,64
040202 50% dos Blocos e Cintas - Medido em volume de concreto etapa 1,00 139.837,64 139.837,64
SUPRA-ESTRUTURA de concreto armado, considerando: forma para lajes
nervuradas, inclusive escoramento metalico; forma de chapas madeira
0403 compensada resinada, incl. material, corte, montagem, escoras de madeira
e desforma; fornecimento, dobragem e colocacdo em forma, de armadura
CA-50 A e CA-60 B; fornecimento e aplicagdao de concreto USINADO Fck=30
MPa (BOMBEADO), conforme projeto
040301 Supra-Estrutura - Térreo etapa 1,00 182.333,24 182.333,24
040302 Supra-Estrutura - 22 Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21
040303 Supra-Estrutura - 32 Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21
040304 Supra-Estrutura - 42 Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21
040305 Supra-Estrutura - 52 Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21
040306 Supra-Estrutura - 62 Pavimento etapa 1,00 291.733,21 291.733,21
040307 Supra-Estrutura - 72 Pavimento etapa 1,00 182.333,25 182.333,25
JUNTAS DE DILATACAO em perfil de aluminio para aplicagdo entre paredes
0404 ou forros, em piso e em paredes em areas externas (fachadas), inclusive
borracha em santoprene continua flexivel, conforme projeto
040401 Juntas de Dilatacdo - Paredes e Forros etapa 1,00 6.727,62 6.727,62
040402 Juntas de Dilatagao - Pisos etapa 1,00 3.112,03 3.112,03
05 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA: de Vedagdo, em blocos ceramicos 10x20x20cm, esp. das
0501 paredes s/revestimento, 10cm e 20cm; e Estrutural, em blocos de concreto
estrut. (9x19x39cm) cheios, 15MPa, esp. da parede s/ revest. 9cm, inclusive
vergas/contravergas, conforme projeto
050101 Alvenaria - Térreo etapa 1,00 37.653,80 37.653,80
050102 Alvenaria - 22 Pavimento etapa 1,00 33.470,03 33.470,03
050103 Alvenaria - 32 Pavimento etapa 1,00 31.378,16 31.378,16
050104 Alvenaria - 42 Pavimento etapa 1,00 33.470,03 33.470,03
050105 Alvenaria - 52 Pavimento etapa 1,00 31.378,16 31.378,16
050106 Alvenaria - 62 Pavimento etapa 1,00 35.561,91 35.561,91
050107 Alvenaria - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 6.275,63 6.275,63
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PAREDES DE GESSO ACARTONADO, considerando fornecimento e
0502 instalacdo, paredes com espessura de 115 mm e preenchimento em I3 de
vidro, para ambientes Umidos e secos, conforme projeto
050201 Paredes de Gesso Acartonado - Térreo etapa 1,00 38.300,00 38.300,00
050202 Paredes de Gesso Acartonado - 22 Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67
050203 Paredes de Gesso Acartonado - 32 Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67
050204 Paredes de Gesso Acartonado - 42 Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67
050205 Paredes de Gesso Acartonado - 52 Pavimento etapa 1,00 9.575,00 9.575,00
050206 Paredes de Gesso Acartonado - 62 Pavimento etapa 1,00 3.191,66 3.191,66
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
MARCOS DE MADEIRA em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente,
batentes com largura variavel de 11.5 a 15 cm e 3 cm de espessura,
0601 chumbado em alvenaria e fixado em parede de gesso acartonado com
espuma expansiva de poliuretano monocomponente, dimensodes variadas,
conforme projeto
060101 50% dos Marcos de Madeira etapa 1,00 25.829,49 25.829,49
060102 50% dos Marcos de Madeira etapa 1,00 25.829,50 25.829,50
PORTAS DE MADEIRA em madeira de lei com enchimento, esp. 35cm,
0602 revestido com laminado liso branco, inclusive alizares e ferragens,
dimensodes variadas, conforme projeto
060201 50% das Portas de Madeira etapa 1,00 86.997,91 86.997,91
060202 50% das Portas de Madeira etapa 1,00 86.997,90 86.997,90
07 ESQUADRIAS METALICAS
0701 PORTOES DE FERRO de correr em barra chata 5/8" x 1/4" e barra chata 1" x
3/16", completo, nas dimensdes de 2,00 x 2,10 m
070101 Portdes de Ferro etapa 1,00 2.676,32 2.676,32
PORTAS DE ALUMINIO anodizado fosco, tipo veneziana de abrir, linha 25,
0702 completa, inclusive maganeta, dobradicas, caixilho, alizar e contramarco,
dimensodes variadas, conforme projeto
070201 Portas de Aluminio - Contramarcos etapa 1,00 2.064,77 2.064,77
070202 Portas de Aluminio - Portas etapa 1,00 18.582,96 18.582,96
JANELAS EM ALUMINIO anodizado fosco, linha 25, completa, inclusive
0703 contramarco, caixilho, alizar, exclusive vidro, dimensdes variadas, conforme
projeto
070301 Janelas em Aluminio - Contramarcos etapa 1,00 8.357,84 8.357,84
070302 Janelas em Aluminio - Janelas etapa 1,00 75.220,54 75.220,54
0704 VISORES EM ALUMINIO anodizado fosco, linha 25, completa, inclusive
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme projeto
070401 Visores em Aluminio - Contramarcos etapa 1,00 4.684,63 4.684,63
070402 Visores em Aluminio - Visores etapa 1,00 42.161,69 42.161,69
FACHADA EM PELE DE VIDRO, médulos fixos retos, sistema glazing, em
0705 aluminio anodizado fosco, inclusive vidro e silicone para vedagao das
esquadrias, conforme projeto
070501 50% da Fachada em Pelo de Vidro etapa 1,00 68.799,22 68.799,22
070502 50% da Fachada em Pelo de Vidro etapa 1,00 68.799,22 68.799,22
PORTAS CORTA-FOGO em chapa de ago galvanizado, de abrir, com nicleo
0706 em manta de fibra ceramica, completa, inclusive batente, jogo de
dobradicas e fechadura de sobrepor, exclusive pintura, conforme projeto
070601 Portas Corta-Fogo etapa 1,00 58.894,80 58.894,80
08 VIDROS
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0801 VIDROS PARA ESQUADRIAS, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
080101 Vidros para esquadrias etapa 1,00 99.513,93 99.513,93
ESPELHOS para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10
0802 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados,
conforme projeto
080201 Espelhos etapa 1,00 4.136,94 4.136,94
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, espessura de 10 mm, com duas
0803 bandeiras de correr e duas fixas, automatizada, dimensées 4.10 x 2.10 m,
completa, inclusive sensor de presencga e ferragens, conforme projeto
080301 Porta de Correr em Vidro Temperado etapa 1,00 20.406,92 20.406,92
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE esp. 10 mm, inclusive
0804 tubo inox polido @60 mm e suportes para fixa¢io de vidro laminado,
conforme projeto
080401 Fechamento em Vidro etapa 1,00 11.751,15 11.751,15
BOXES EM VIDRO TEMPERADO com espessura de 8 mm, com acabamento
0805 em aluminio anodizado fosco, inclusive acessorios, dimensoes variadas,
conforme projeto
080501 Boxes etapa 1,00 6.403,10 6.403,10
09 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR transparente de
0901 esp. 6 mm, inclusive estrutura metalica, calha e rufos metalicos, conforme
projeto
090101 Cobertura em Telha de Policarbonato etapa 1,00 6.406,22 6.406,22
0901 COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL, inclusive
estrutura metdlica, calha e rufos metdlicos, conforme projeto
090101 Cobertura em Telha de A¢o Galvanizado Trapezoidal etapa 1,00 11.741,72 11.741,72
10 IMPERMEABILIZACZ\O
1001 IMPERMEABILIZACOES DIVERSAS, inclusive regulariza¢do de superficie,
conforme projeto e caderno de especificagoes
100101 Regularizacdo de base para impermeabilizacdo etapa 1,00 35.084,27 35.084,27
Impermeabilizacdo ¢/ argamassa polimérica flexivel, inclusive protecdo
100102 mecanica - TODO TERREO, AREAS MOLHADAS, POCO DO ELEVADOR, DML, etapa 1,00 83.297,76 83.297,76
BARRILETE, UTILIDADES, CAIXA SEPARADORA, CAIXAS DE ESGOTO
100103 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica SBS, inclusive protecdo mecénica - etapa 1,00 27.364,33 27.364,33
LAJES DESCOBERTAS
100104 Impermeabilizagdo com manta asfaltica, APP PP - RESERVATORIO SUPERIOR | etapa 1,00 5.440,14 5.440,14
100105 Impermeabilizacdo ¢/ membrana poliuretano Bi-componente - HELIPONTO, etapa 1,00 78.788,11 78.788,11
CAIXA SEPARADORA
11 TETOS E FORROS
1101 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no
traco 1:3, espessura 5 mm
110101 Chapisco dos Tetos etapa 1,00 8.722,08 8.722,08
1102 REBOCO tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
110201 Reboco dos Tetos etapa 1,00 42.533,32 42.533,32
1103 FORRO PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado, conforme projeto
110301 Forro PVC - Térreo etapa 1,00 8.986,55 8.986,55
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1104 FORRO EM GESSO ACARTONADO acabamento tipo liso, espessura 12.5 mm,

colocado, conforme projeto
110401 Forro em Gesso Acartonado - Térreo etapa 1,00 7.856,75 7.856,75
110402 Forro em Gesso Acartonado - 22 Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67
110403 Forro em Gesso Acartonado - 32 Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67
110404 Forro em Gesso Acartonado - 42 Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67
110405 Forro em Gesso Acartonado - 52 Pavimento etapa 1,00 6.874,67 6.874,67
110406 Forro em Gesso Acartonado - 62 Pavimento etapa 1,00 982,09 982,09
1105 FORRO EM PLACAS REMOVIVEIS 625x625x9.5 mm, com revestimento

vinilico, inclusive estrutura com perfil clicado, conforme projeto
110501 Forro em Placas Removiveis - Térreo etapa 1,00 15.548,88 15.548,88
12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1201 CHAPISCO de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traco 1:3, espessura 5 mm
120101 Chapisco de Paredes - Térreo etapa 1,00 5.441,83 5.441,83
120102 Chapisco de Paredes - 22 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120103 Chapisco de Paredes - 32 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120104 Chapisco de Paredes - 42 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120105 Chapisco de Paredes - 52 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120106 Chapisco de Paredes - 62 Pavimento etapa 1,00 5.441,83 5.441,83
120107 Chapisco de Paredes - Fachadas etapa 1,00 6.530,20 6.530,20
120108 Chapisco de Paredes - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 1.451,18 1.451,18
1202 EMBOCO e REBOCO de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia

média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6
120201 Embocgo e Reboco de Paredes - Térreo etapa 1,00 49.649,81 49.649,81
120202 Emboco e Reboco de Paredes - 22 Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87
120203 Emboco e Reboco de Paredes - 32 Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87
120204 Embogo e Reboco de Paredes - 42 Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87
120205 Emboco e Reboco de Paredes - 52 Pavimento etapa 1,00 39.719,87 39.719,87
120206 Emboco e Reboco de Paredes - 62 Pavimento etapa 1,00 49.649,81 49.649,81
120207 Emboco e Reboco de Paredes - Fachadas etapa 1,00 59.579,80 59.579,80
120208 Embocgo e Reboco de Paredes - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 13.239,97 13.239,97

AZULEJO Forma Slim Branco BR 30x40 MP, marca ref. Eliane ou equiv.,
1203 empregando-se argamassa colante, inclusive rejuntamento com Junta Plus

Fina, esp. 3mm, cor cinza claro, conforme projeto
120301 Azulejo - Térreo etapa 1,00 2.864,04 2.864,04
120302 Azulejo - 22 Pavimento etapa 1,00 7.876,11 7.876,11
120303 Azulejo - 32 Pavimento etapa 1,00 11.098,15 11.098,15
120304 Azulejo - 42 Pavimento etapa 1,00 8.234,12 8.234,12
120305 Azulejo - 52 Pavimento etapa 1,00 4.654,07 4.654,07
120306 Azulejo - 62 Pavimento etapa 1,00 1.074,01 1.074,01

CERAMICA 10x10 cm, linha Arquitetural, cor verde caribe, marca de
1204 referéncia Eliane ou equivalente, empregando argamassa de cimento

colante, incl. rejunt. esp. 5 mm, conforme projeto
120401 Ceramica 10x10cm - Térreo etapa 1,00 8.592,15 8.592,15

PASTILHA CERAMICA 5x5 cm, marca de referéncia Atlas ou equivalente,
1205 assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado,

marca de referéncia Quartzolit ou equivalente, conforme projeto
120501 Patilhas Ceramicas 5x5cm - Térreo ao 42 Pavimento etapa 1,00 19.635,00 19.635,00
120502 Patilhas Ceramicas 5x5cm - Fachadas etapa 1,00 26.414,62 26.414,62
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PASTILHAS DE VIDRO 2x2 cm, marca de referéncia Vitrocolori ou
1206 equivalente, assentada e rejuntada c/ argamassa pré-fabricada prépria para
pastilhas de vidro, marca de ref. Quartzolit ou equivalente, conforme
projeto
120601 Pastilhas de Vidro 2x2cm - Térreo ao 62 Pavimento etapa 1,00 3.203,15 3.203,15
120602 Pastilhas de Vidro 2x2cm - Detalhes Gerais etapa 1,00 3.847,66 3.847,66
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM), esp. 4 mm,
incl. estrutura e acessoérios p/ fixa¢cdo, marcas de referéncia
1207 Projetoaluminio, Alubond, Day Brasil ou equivalente, inclusive
revestimento em granito branco cristal polido na base dos pilares, conforme
projeto
120701 ACM - Fachada 1 etapa 1,00 101.824,35 101.824,35
120702 ACM - Fachada 2 etapa 1,00 181.021,09 181.021,09
ACABAMENTOS PARA PORTA DE ELEVADORES, considerando Alizar em
1208 granito preto Sao Gabriel polido, Marco de granito preto Sao Gabriel polido
e Filete de aco inox escovado
120801 Alizares, Marcos e Filetes und 1,00 11.777,55 11.777,55
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI 7x2,5cm inclusive pintura ¢/ verniza 3
demaos, RODA-PAREDE DE GRANITO branco cristal 10x2cm, BATE-MACA DE
1209 MADEIRA DE LEI de 25x2.5 cm inclusive pintura ¢/ verniz a trés dem3os e
BATE-MACA DE BORRACHA Tecnoperfil ou equivalente linha Vinylshock Ref.
TEC 200 (20x 3.5 mm) cor azul céu (462)
120901 Roda-Paredes e Bate-Macas - Térreo etapa 1,00 9.506,97 9.506,97
120902 Roda-Paredes e Bate-Macas - 22 Pavimento etapa 1,00 7.724,42 7.724,42
120903 Roda-Paredes e Bate-Macas - 32 Pavimento etapa 1,00 5.941,86 5.941,86
120904 Roda-Paredes e Bate-Macas - 42 Pavimento etapa 1,00 6.536,05 6.536,05
1210 ACABAMENTOS EM ALUMINIO com Perfil de canto para arremate das
paredes e Perfil "U" em aluminio anodizado fosco 1x1 cm
121001 Acabamentos em Aluminio etapa 1,00 952,72 952,72
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1301 ENCHIMENTO REGULARIZADO EM CONCRETO CELULAR com argila
expandida 1506 e CPII32, altura H=20cm, inclusive regularizagao
130101 Enchimento em Concreto Celular etapa 1,00 50.009,52 50.009,52
REGULARIZACAO DE BASE p/ revestimento ceramico, granito, piso
1302 cimentado e piso vinilico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5,
espessuras de 1,5cm e 3cm
130201 Regularizagdo de Base - Térreo etapa 1,00 6.638,28 6.638,28
130202 Regularizacdo de Base - 22 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
130203 Regulariza¢do de Base - 32 Pavimento etapa 1,00 7.586,60 7.586,60
130204 Regularizacdo de Base - 42 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
130205 Regularizacdo de Base - 52 Pavimento etapa 1,00 4.741,61 4.741,61
130206 Regulariza¢cao de Base - 62 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
130207 Regularizacao de Base - 72 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
PISO FLUTUANTE composto por base elastica manta Optima piso 15mm de
1303 espessura, ref. Isover ou similar, aplicado entre laje e contrapiso, exclusive
regularizagdo e contrapiso
130301 Piso Flutuante etapa 1,00 2.936,70 2.936,70
1304 PISO CIMENTADO liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e
areia no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
130401 Piso Cimentado - Térreo etapa 1,00 1.866,80 1.866,80
130402 Piso Cimentado - 22 Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
130403 Piso Cimentado - 32 Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
130404 Piso Cimentado - 42 Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
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130405 Piso Cimentado - 52 Pavimento etapa 1,00 7.467,20 7.467,20
130406 Piso Cimentado - 62 Pavimento etapa 1,00 16.334,50 16.334,50
130407 Piso Cimentado - 72 Pavimento etapa 1,00 16.801,19 16.801,19
PISO DE GRANITO BRANCO CRISTAL, esp. 2cm, assentados e rejuntados com
1305 argamassa branca pré-fabricada para granito tipo ACIIl, marca de referéncia
Quartzolit ou equivalente, conforme projeto
130501 Piso de Granito - Térreo etapa 1,00 96.191,82 96.191,82
130502 Piso de Granito - 22 Pavimento etapa 1,00 8.523,32 8.523,32
130503 Piso de Granito - 32 Pavimento etapa 1,00 6.088,09 6.088,09
130504 Piso de Granito - 42 Pavimento etapa 1,00 7.305,71 7.305,71
130505 Piso de Granito - 52 Pavimento etapa 1,00 3.652,86 3.652,86
PISOS VINILICOS em manta, PISO TATIL DE BORRACHA DIRECIONAL,
1306 25x25cm, esp. 5mm e PISO COM PLACAS DE BORRACHA preto pastilhado,
conforme projeto
130601 Pisos Vinilicos e de Borracha - Térreo etapa 1,00 12.140,68 12.140,68
130602 Pisos Vinilicos e de Borracha - 22 Pavimento etapa 1,00 91.055,11 91.055,11
130603 Pisos Vinilicos e de Borracha - 32 Pavimento etapa 1,00 97.125,44 97.125,44
130604 Pisos Vinilicos e de Borracha - 42 Pavimento etapa 1,00 91.055,11 91.055,11
130605 Pisos Vinilicos e de Borracha - 52 Pavimento etapa 1,00 12.140,68 12.140,68
P1SO CERAMICO 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus White, marcas de referéncia
1307 Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento, conforme projeto
130701 Piso Ceramico 45x45cm - Térreo etapa 1,00 632,47 632,47
130702 Piso Ceramico 45x45cm - 22 Pavimento etapa 1,00 1.807,07 1.807,07
130703 Piso Ceramico 45x45cm - 32 Pavimento etapa 1,00 2.168,48 2.168,48
130704 Piso Ceramico 45x45cm - 42 Pavimento etapa 1,00 2.168,48 2.168,48
130705 Piso Ceramico 45x45cm - 52 Pavimento etapa 1,00 1.987,77 1.987,77
130706 Piso Ceramico 45x45cm - 62 Pavimento etapa 1,00 271,05 271,05
RODAPES em granito branco e cinza e de argamassa de cimento e areia,
1308 CHAPIM em granito branco, SOLEIRAS em granito branco e PEITORIS em
granito branco e cinza, conforme projeto
130801 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - Térreo etapa 1,00 14.732,58 14.732,58
130802 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 22 Pavimento etapa 1,00 14.732,58 14.732,58
130803 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 32 Pavimento etapa 1,00 11.049,43 11.049,43
130804 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 42 Pavimento etapa 1,00 11.049,43 11.049,43
130805 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 52 Pavimento etapa 1,00 7.366,29 7.366,29
130806 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 62 Pavimento etapa 1,00 7.366,29 7.366,29
130807 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 72 Pavimento etapa 1,00 3.683,16 3.683,16
130808 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - Detalhes Gerais etapa 1,00 3.683,16 3.683,16
14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
PADRAO DE ENTRADA DE AGUA em alv. de bloco ceramico 10x20x20cm,
1401 dim. int. 40x60x40cm, revest. ext em chapisco, reboco e lastro de concreto
esp.10cm, c/tampa de ferro 40x60 cm, conforme detalhe
140101 Padrdo de Entrada de Agua etapa 1,00 486,04 486,04
CAIXAS DE GORDURA, SIFONADA, DE INSPECAO e DE AREIA, em alv. Bloco
1402 de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1.0m, inclusive revest.
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab., escavagio e reaterro, conforme
projeto
140201 Caixas etapa 1,00 4.577,52 4.577,52
1403 REDE DE AGUA FRIA com Tubos de PVC rigido soldavel marrom, inclusive
conexoes e acessorios de fixagao, conforme projeto
140301 Rede de /-'\gua Fria etapa 1,00 28.062,39 28.062,39
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1404 REDE DE AGUA QUENTE com Tubos de CPVC bege-claro soldavel Aquatherm
ou equivalente, inclusive conexoes, conforme projeto
140401 Rede de Agua Quente etapa 1,00 10.399,70 10.399,70
REDE DE AGUA PLUVIAL, DRENAGEM DE AR CONDICIONADO E ESGOTO com
1405 Tubos de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, inclusive conexdes,
acessorios de fixa¢do, caixas e ralos, conforme projeto
140501 Rede de Agua Pluvial, Drenagem e Esgoto etapa 1,00 199.146,52 199.146,52
15 INSTALACOES ELETRICAS
CUBICULO DE MEDIA TENSAO: Transformadores trifasicos de 150 KVA e 500
1501 KVA, cabinados, padrao escelsa, TAP's primarios e TAP's secundarios,
Seccionador tripolar, Terminais termo-retratil, Fusiveis e Tampa metalica
para canaleta de cabos, exclusive painel de média tensao
150101 Trarlwsf?rmadores, TAP,'s. primdrios e secundarios, Seccionador, Terminais, etapa 1,00 117.737,38 117.737,38
Fusiveis e Tampa metdlica
1502 QUADROS DE FABRICACAO ESPECIAL, conforme projeto
150201 Quadros de Fabrica¢do Especial etapa 1,00 318.265,03 318.265,03
1503 CAIXAS DE PASSAGEM: Caixas PVC 4x2" e 4x4", Caixa de passagem de
alvenaria 80x80x80m, Caixa octogonal PVC 4x4"
150301 Caixas de Passagem etapa 1,00 15.824,64 15.824,64
1504 ELETROCALHA METALICA lisa com tampa, chapa 18, dimensdes 200x100
mm, inclusive conexdes, acessdrios e fixagao, conforme projeto
150401 Eletrocalhas etapa 1,00 37.838,28 37.838,28
1505 ELETRODUTOS de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes
150501 Eletrodutos - Térreo etapa 1,00 36.025,76 36.025,76
150502 Eletrodutos - 22 Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47
150503 Eletrodutos - 32 Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47
150504 Eletrodutos - 42 Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47
150505 Eletrodutos - 52 Pavimento etapa 1,00 36.025,76 36.025,76
150506 Eletrodutos - 62 Pavimento etapa 1,00 36.025,76 36.025,76
150507 Eletrodutos - 72 Pavimento etapa 1,00 16.812,01 16.812,01
1506 FIOS E CABOS de cobre termoplastico, com isolamento, se¢oes diversas,
conforme projeto
150601 Fios e Cabos - Térreo etapa 1,00 118.492,44 118.492,44
150602 Fios e Cabos - 22 Pavimento etapa 1,00 126.391,94 126.391,94
150603 Fios e Cabos - 32 Pavimento etapa 1,00 126.391,94 126.391,94
150604 Fios e Cabos - 42 Pavimento etapa 1,00 126.391,94 126.391,94
150605 Fios e Cabos - 52 Pavimento etapa 1,00 118.492,44 118.492,44
150606 Fios e Cabos - 62 Pavimento etapa 1,00 118.492,44 118.492,44
150607 Fios e Cabos - 72 Pavimento etapa 1,00 55.296,49 55.296,49
1507 INTERLIGAGAO ENTRE O BLOCO 2 E BLOCO 4
150701 Cubiculo de média tens3o CUB-10/DI-02, eletrodutos, cabos e caixas de etapa 1,00 135.817.76 135.817,76
passagem
1508 ELETRODUTOS E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO
150801 Eletrodutos de ago galvanizado, inclusive conexdes etapa 1,00 59.071,80 59.071,80
1509 REDE DE ALIMENTAGAO PARA EQUIPAMENTOS DO BLOCO 2
150901 Eletrodutos, cabos, quadros, disjuntores, cofres, envelopamentos etapa 1,00 41.640,92 41.640,92
16 OUTRAS INSTALACOES
1601 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA,
conforme projeto
160101 SPDA etapa 1,00 27.100,73 27.100,73
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INSTALACAO DE INCENDIO, incluindo hidrantes, tubulagdes de ago
1602 galvanizado pintados, pontos de iluminagdo de emergéncia, extintores de
incéndio, eletrobomba centrifuga e sistema de detecgdo e alarme de
incéndio, conforme projeto
160201 Incéndio - Térreo etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160202 Incéndio - 22 Pavimento etapa 1,00 36.767,29 36.767,29
160203 Incéndio - 32 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160204 Incéndio - 42 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160205 Incéndio - 52 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160206 Incéndio - 62 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160207 Incéndio - 72 Pavimento etapa 1,00 9.191,78 9.191,78
1603 INSTALACf)ES DE REDE ESTRUTURADA, ALARME E CFTV, conforme projeto
160301 Rede/Alarme/CFTV - Térreo etapa 1,00 30.534,41 30.534,41
160302 Rede/Alarme/CFTV - 22 Pavimento etapa 1,00 40.712,55 40.712,55
160303 Rede/Alarme/CFTV - 32 Pavimento etapa 1,00 50.890,69 50.890,69
160304 Rede/Alarme/CFTV - 42 Pavimento etapa 1,00 50.890,69 50.890,69
160305 Rede/Alarme/CFTV - 52 Pavimento etapa 1,00 20.356,28 20.356,28
160306 Rede/Alarme/CFTV - 62 Pavimento etapa 1,00 10.178,12 10.178,12
INSTALAGAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO composto por bombas de calor
1604 (2unid), bombas de recirculagao (2unid), bombas de suc¢ao (2unid) e
reservatorio térmico de 5000 litros
160401 Sistema de Aquecimento etapa 1,00 100.457,54 100.457,54
1605 INSTALACGES DE GASES MEDICINAIS, conforme projeto
160501 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - Térreo etapa 1,00 39.701,15 39.701,15
160502 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - 22 Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04
160503 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - 32 Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04
160504 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - 42 Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04
160505 Gases Medicinais - Postos de utilizacao etapa 1,00 1.142,19 1.142,19
160506 Gases Medicinais - Paineis de alarmes etapa 1,00 6.754,86 6.754,86
160507 Gases Medicinais - Paineis modulares etapa 1,00 22.162,45 22.162,45
INTALAGOES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, inclusive esta¢des de
1606 chamada, sinaleiros de porta, fonte de alimentag¢ao e quadro
luminoso/sonoro, conforme projeto
160601 Instalagcdes de Chamada de Enfermagem etapa 1,00 34.822,88 34.822,88
17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1701 LOUCAS, conforme projeto
170101 Lavatorios etapa 1,00 46.832,86 46.832,86
170102 Bacias sanitarias etapa 1,00 19.000,66 19.000,66
170103 Tanques etapa 1,00 2.831,97 2.831,97
1702 TORNEIRAS, REGISTROS E CHUVEIROS, conforme projeto
170201 Registros etapa 1,00 9.391,35 9.391,35
170202 Torneiras etapa 1,00 28.456,10 28.456,10
170203 Chuveiros etapa 1,00 10.267,88 10.267,88
BANCADAS EM GRANITO BRANCO CRISTAL POLIDO, esp. 2cm, apoio em
1703 cantoneira ¢/ pintura esm. sintético, incl. rodabanca h=10cm, testeira h=4
cm, cuba inox, valvula e sifdo, conforme detalhe em projeto
170301 Bancadas em Granito Branco etapa 1,00 11.863,88 11.863,88
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, esp. 2cm, apoio em
cantoneira c/ pintura esm. sintético, incl rodabanca h=10cm, testeira h=4
1704 . ; o
c¢m, cuba inox, valvula e sifio cromados em metal, conforme detalhe em
projeto
170401 Bancadas em Granito Cinza etapa 1,00 9.318,07 9.318,07
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1705 APARELHOS DIVERSOS, incluindo papeleiras, duchas manuais, saboneteiras,

prateleiras e lavatério cirtirgico, conforme projeto
170501 Aparelhos Hidrossanitarios Diversos etapa 1,00 18.498,14 18.498,14
18 APARELHOS ELETRICOS
1801 LUMINARIAS, conforme projeto
180101 Luminarias - Térreo etapa 1,00 41.321,40 41.321,40
180102 Luminarias - 22 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180103 Luminarias - 32 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180104 Luminarias - 42 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180105 Lumindrias - 52 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180106 Luminarias - 62 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180107 Luminarias - 72 Pavimento etapa 1,00 10.330,31 10.330,31
1802 INTERRUPTORES E TOMADAS, conforme projeto
180201 Interruptores e Tomadas - Térreo etapa 1,00 7.461,05 7.461,05
180202 Interruptores e Tomadas - 22 Pavimento etapa 1,00 7.461,05 7.461,05
180203 Interruptores e Tomadas - 32 Pavimento etapa 1,00 7.461,05 7.461,05
180204 Interruptores e Tomadas - 42 Pavimento etapa 1,00 7.461,05 7.461,05
180205 Interruptores e Tomadas - 52 Pavimento etapa 1,00 3.730,54 3.730,54
180206 Interruptores e Tomadas - 62 Pavimento etapa 1,00 3.730,53 3.730,53
1803 APARELHOS DIVERSOS, incluindo bombas centrifugas, bebedouros e

purificador
180301 Aparelhos Elétricos Diversos etapa 1,00 8.259,49 8.259,49
19 PINTURA
1901 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, considerando emassamento e pintura,

conforme projeto
190101 Pintura sobre Paredes e Forros - Térreo etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
190102 Pintura sobre Paredes e Forros - 22 Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
190103 Pintura sobre Paredes e Forros - 32 Pavimento etapa 1,00 49.706,73 49.706,73
190104 Pintura sobre Paredes e Forros - 42 Pavimento etapa 1,00 49.706,72 49.706,72
190105 Pintura sobre Paredes e Forros - 52 Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
190106 Pintura sobre Paredes e Forros - 62 Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
1902 PINTURA SOBRE MADEIRA, para alizares, marcos e folhas de porta,

conforme projeto
190201 Pintura sobre Madeira etapa 1,00 24.295,48 24.295,48
1903 PINTURA SOBRE METAL, conforme projeto
190301 Pintura sobre Metal etapa 1,00 8.929,42 8.929,42
1904 PINTURA SOBRE PISOS, conforme projeto
190401 Pintura sobre Pisos etapa 1,00 20.125,35 20.125,35
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2001 PAVIMENTAGAO com blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou

equivalente espessura de 8 cm, conforme projeto
200101 Pavimentagdo com blocos pré-moldados de concreto etapa 1,00 9.088,78 9.088,78

PAISAGISMO inclusive plantio de grama em placas tipo esmeralda, Créton,
2002 Lantana Camara, Palmeira-triangular, Palmeira Imperial, inclusive terra

vegetal, calcario dolomitico, adubos mineral e organico, conforme projeto
200201 Paisagismo etapa 1,00 22.520,21 22.520,21
2003 LIMPEZA geral da obra
200301 Limpeza etapa 1,00 23.966,94 23.966,94
2004 DIVERSOS EXTERNOS, incluido gradil em barra chata, alcapao de visita e

placas em concreto estrutural, conforme projeto
200401 Servigos Diversos Externos etapa 1,00 8.626,83 8.626,83
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BRISE SOLEIL com angulo fixo, cor aluminio, ref. SL4 Luxalon, marca de
2005 referéncia Hunter Douglas ou equivalente, inclusive estrutura auxiliar para
fixagdo e sustentagao do brise
200501 Brise Soleil - Fachada 1 etapa 1,00 51.055,53 51.055,53
200502 Brise Soleil - Fachada 2 etapa 1,00 83.301,12 83.301,12
2006 TANQUE DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTIVEL
200601 Tanque de armazenagem de combustivel, capacidade 1.000 litros etapa 1,00 2.303,68 2.303,68
MURETAS DE ALVENARIA, em blocos ceramicos 10x20x20cm, incluindo
2006 forma de tdbua de madeira, armadura de aco, concreto Fck=20 Mpa e
alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm
200601 Muretas de Alvenaria etapa 1,00 2.661,36 2.661,36
21 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
SERVICOS DIVERSOS INTERNOS, incluindo barras de apoio, guarda-corpos,
2101 corrimdo, escadas metalicas, acabamento das bordas dos degraus da
escada, conforme projeto
210101 Barras de Apoio etapa 1,00 3.273,16 3.273,16
210102 Guarda-corpos e Corrimdes etapa 1,00 34.691,51 34.691,51
210103 Escadas Metdlicas, inclusive pintura etapa 1,00 111.325,20 111.325,20
210104 Gradil metalico, inclusive pintura (Fechamento Poco Ventilagdo - 5° Pavto) etapa 1,00 9.348,77 9.348,77
210105 Passadico shafts do 2° ao 6° pavimento, inclusive pintura etapa 1,00 23.220,12 23.220,12
210106 Acabamento das bordas dos degraus da escada etapa 1,00 4.367,28 4.367,28
COMUNICAGAO VISUAL com Placas em PVC, Adesivos para porta de vidro,
2102 Letras em aco inox, Textos adesivado, Logomarca do Hospital e Toten em
aco inox, conforme projeto
210201 Comunicagao Visual etapa 1,00 10.194,74 10.194,74
2103 MARCENARIA, incluindo Bancadas, Armarios, Balcoes em MDF marfim e
Armarios em compensado naval marfim, conforme projeto
210301 Bancadas etapa 1,00 58.448,80 58.448,80
210302 Balcoes etapa 1,00 57.173,95 57.173,95
210303 Armarios etapa 1,00 158.511,68 158.511,68
22 HELIPONTO
2201 SERVICOS DIVERSOS PARA HELIPONTO
220101 Lumindrias, Caixa suporte e Kit de conectores etapa 1,00 28.703,28 28.703,28
220102 Indicador visual de vento (biruta) etapa 1,00 3.906,45 3.906,45
220103 Quadro de comando e controle de brilho etapa 1,00 5.805,78 5.805,78
220104 Bandeja de proteg¢do para heliponto etapa 1,00 77.925,81 77.925,81
220105 Pintura sobre piso do heliponto etapa 1,00 31.678,97 31.678,97
220106 Escada metalica para acesso ao heliponto etapa 1,00 19.602,32 19.602,32
220106 Grelha metalica para captac¢do de combustivel etapa 1,00 31.214,88 31.214,88

TOTAL DA PLANILHA 02

11.178.697,10
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01 EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

0101 EQUIPAMENTOS TIPO FALCONETE, FORNECIMENTO E INSTALACAO

010101 Fancoletes hospitalares com filtro absoluto, Fabricante Trox ou equivalente |etapa 1,00 1.375.887,501 1.375.887,50

010102 Fanéoletes hospitalares para duto, com filtro GO, Fabricante JCI-HITACHI ou etapa 1,00 164.911,53 164.911,53
equivalente - modelos TCD, TCY, TCY18 e TCYD

0102 UNIDADES RESFRIADORAS DE LiQUIDO TIPO CHILLER, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

010201 Unidades resfriadoras de liquido 72TR, condensacdo a dgua, Fabricante: JCI- etapa 100 562.064.85 £62.064.85
HITACHI, Modelo: RCUO72WSZ 4B5 BJMSVX ou equivalente P ’ T B

0103 ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS PARA AGUA GELADA E SOFTS STARTS,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

010301 Eletr.obombas centrifugas, tipo Yertical In Line, 17?0 RPM - Selo Mecanico, etapa 1,00 115.145,26 115.145,26
Fabricante: KSB, Modelo: Megaline 65-250 ou equivalente

010302 Softs Starts etapa 1,00 22.521,61 22.521,61

0104 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Torres de arrefecimento de dgua tipo insuflamento com ventilador

010401 ce.nt.rlfugo, nivel de rwldo super S|I§nC|oso, enchimento em grades de PVC, etapa 1,00 213.701,73 213.701,73
eliminador de gotas, Tipo INS enchimento A19 classe Il, Alpina ou
equivalente

0105 EXAUSTORES CENTRI'FUGOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
E if impl iracao-Ti i Fabri Berli

010501 xaustores f:entrl ugos simples aspiracdo- Tipo Sirocco, Fabricante Berliner etapa 1,00 30.171,99 30.171,99
Luft ou equivalente, modelo: BSS 160 RD 02/BR902

0106 CHAVES DE PARTIDA DIRETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Chave de partida direta, Fabricante Schneider Eletric ou equivalente,

010601 etapa 1,00 1.141,68 1.141,68
modelos LE1E 1CV 380V Q7 e LE1E 3CV 380V Q7 P

0107 EQUIPAMENTOS PARA MEDICIT\O DE TEMPERATURA E PRESSAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

010701 Equipamentos para medicao de temperatura e pressao etapa 1,00 6.245,14 6.245,14

0108 PONTOS DE FORCA PARA TOMADAS 220V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

010801 Ponjfos de forga para tomadas 220V, Fabricante: Schneider Eletric ou etapa 1,00 2.928,00 2.928,00
equivalente, 800W

010802 Ponjcos de forga para tomadas 220V, Fabricante: Schneider Eletric ou etapa 1,00 1.122,40 1.122,40
equivalente, modelo: PKE16M423

0109 ELIMINADORES DE AR, FORNECIMENTO E INSTALACAO

010901 Eliminador de ar, 13W, @20, Fabricante: Siprax Sarco ou equivalente etapa 1,00 1.463,71 1.463,71

0110 HI WALL HIDRONICO, 22.000 BTU/H, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Hi wall hidronico, 22.000 BTU/H, Fabricante: JCI-HITACHI, modelo HWH 22,

o11001 | V@l hidronico, /H, Fabricante modeto etapa| 1,00 22.560,64 22.560,64
ou equivalente

0111 INVERSORES DE FREQUENCIA, FORNECIMENTO E INSTALACf\O

011101 Inversores de Frequéncia,p:i\ra torres ('1e resfriaséo (5CV) e eletrobombas etapa 1,00 34.543,56 34.543 56
(12,5CV), Fabricante: Schneider Electric ou equivalente

0112 TANQUES DE EXPANSAO PRESSURIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
T 5 i 200L, Fabricante: Imi - P

011201 anques de gxpansao pres§ur|zado, 00L, Fabricante: Imi - Pneumatex, etapa 1,00 12.197.59 12.197,59
modelo Statico SU, ou equivalente

0113 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unidades de tratamento de ar externo, dupla serpentina 2 x 5TR 6 Rows,

011301 Fabricante: System Air, modelo: FSP H5 - 10 TR - 3.600M3/H- PEE 25mmca ou | etapa 1,00 124.903,30 124.903,30
equivalente
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Unidades de tratamento de ar de area de ressonancia magnética, 8 Rows,
011302 com caixa de mistura e DSMPERS, Fabricante: System Air, modelo: FSP 10.890] etapa 1,00 56.596,82 56.596,82
m3/h - PEE 25mmca ou equivalente
02 AUTOMAGAO - SISTEMA DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO
0201 SISTEMA DE AUTOMACAO E CONTROLE, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sistema de automacdo e controle através de microcomputador i7, sensores
020101 de temperatura, médulos de expansdo, unidades controladoras, chaves de etapa 1,00 280.661,93 280.661,93
fluxo e software
03 TUBOS E CONEXOES - SISTEMA DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO
0301 TUBOS EM ACO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
CONEXOES, FILTROS, FLANGES E JUNTAS
030101 Tubos de aco, inclusive conexdes, filtros, flanges e juntas etapa 1,00 222.524,86 222.524,86
0302 VALVULAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
030201 Valvulas de balanceamento, Fabricante: Tour & Anderson ou equivalente etapa 1,00 301.594,95 301.594,95
030202 Valvulas de retengao, Fabricante: Niagra ou equivalente etapa 1,00 4.648,75 4.648,75
030203 Valvulas esfera, Fabricante: Tour & Anderson ou equivalente etapa 1,00 2.152,56 2.152,56
030204 Valvulas de gaveta, haste ascendente, Fabricante: Niagra ou equivalente etapa 1,00 22.373,16 22.373,16
0303 CAIXAS DE ISOLAMENTO TERMICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
030301 Caix.as de isolamento térmico para vélvulas, Fabricante: Tour & Anderson ou etapa 1,00 23.299,88 23.299,88
equivalente
030302 Registros de vazao constante, Fabricante Multivac ou equivalente etapa 1,00 12.957,02 12.957,02
030303 Unié.o de assento conico em bronze, Fabricante Niagra, modelo F530 ou etapa 1,00 8.159,15 8.159.15
equivalente
04 DUTOS - SISTEMA DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO
0401 DUTOS FLEXIVEIS E EM CHAPA DE ACO', FORNECIMENTOE INSTALAGAO,
INCLUSIVE SUPORTES, PECAS E ACESSORIOS PARA FIXACAO
040101 Dutos flexiveis inclusive suportes, pecas e acessoérios etapa 1,00 407.622,68 407.622,68
05 ISOLAMENTO - SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO
0501 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
050101 Isolamento -Térmico e Acustico, fornecimento e instalagdo etapa 1,00 133.597,26 133.597,26
06 INSTALAC()ES ELETRICAS
0601 CUBICULO DE MEDIA TENSAO, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
060101 Cubiculo de Média Tensao etapa 1,00 171.569,16 171.569,16
0602 GRUPO GERADOR, fornecimento e instalagao, conforme projeto
060201 Grupo Gerador etapa 1,00 377.893,14 377.893,14
0603 SISTEMAS DE SUPERVISAO, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
060301 Sistema de Supervisao IT Médico etapa 1,00 124.856,81 124.856,81
0604 BARRAMENTO BLINDADO, inclusive cofres, fornecimento e instalagao,
conforme projeto
060401 BARRAMENTO BLINDADO, inclusive cofres etapa 1,00 104.254,44 104.254,44
07 ELEVADORES
0701 ELEVADOR HIDRAULICO
Elevador Hidrdulico de passageiros para heliponto para 8 pessoas ou 600Kg,
070101 dim. interna cabine 1,10x1,40 m, altura de 2,20m, 3 paradas, velocidade etapa 1,00 102.185,85 102.185,85
30m/min percurso aproximadamente 7,00 m
0702 ELEVADOR PARA MACA-LEITO E PASSAGEIROS
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Elevador para maca-leito e passageiros cap. 20 pessoas ou 1500Kg, dim.

070201 interna cabine 1.50x2.20 m, altura de 2.2 m, acionam. VVVF, 5 paradas, etapa 1,00 236.943,47 236.943,47
percurso de 18,50m aproximadamente, veloc. 45m/m

08 CENTRAIS DE AR PARA GASES MEDICINAIS

0801 CENTRAL DE AR MEDICINAL

080101 Central de ar medicinal completa, conforme projeto e memorial descritivo etapa 1,00 225.917,63 225.917,63

0802 CENTRAL DE VACUO

080201 Central de vdcuo completa, conforme projeto e memorial descritivo etapa 1,00 140.665,61 140.665,61

09 PRESSURIZACAO

0901 SISTEMA DE PRESSURIZACAO DA ESCADA
Sistema de Pressurizacdo da escada, de acordo com as normas NBR

090101 etapa 1,00 112.622,11 112.622,11
14.880/02 e NT. 10/2010 do CBMES, completo P

TOTAL DA PLANILHA 03

5.764.607,73
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01 SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES E RETIRADAS de alvenaria, piso, soleira, peitoris, escadas em
madarmore ou granito, portas e janelas de madeira, bancada de pia, mictério,

0101 L. L. . . ~ . .
escovario ou lavatdrio coletivo, inclusive remogdo de entulho incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
010101 Demolicdes e Retiradas etapa 1,00 3.867,98 3.867,98
02 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
0201 c/argamassa de cimento, cal hidratada, esp. das paredes s/revestimento
10cm, conforme projeto
020101 Alvenaria etapa 1,00 754,60 754,60
PAREDES DE GESSO ACARTONADO, considerando fornecimento e
0202 instala¢do, paredes com espessura de 115 mm e preenchimento em la de
vidro, para ambientes umidos e secos, conforme projeto
020201 Paredes de Gesso Acartonado etapa 1,00 29.379,74 29.379,74
03 ESQUADRIAS DE MADEIRA

MARCOS DE MADEIRA em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente,
batentes com largura varidvel de 11.5 a 15 cm e 3 cm de espessura,

0301 chumbado em alvenaria e fixado em parede de gesso acartonado com
espuma expansiva de poliuretano monocomponente, dimensodes variadas,
conforme projeto

030101 Marcos de Madeira etapa 1,00 11.973,16 11.973,16

PORTAS BLINDADAS com chumbo de 1mm, revestido com laminado

0302 L . :
melaminico, inclusive ferragens, conforme projeto
030201 Portas Blindadas etapa 1,00 11.487,64 11.487,64
PORTAS DE MADEIRA em madeira de lei com enchimento, esp. 35cm,
0303 revestido com laminado branco, inclusive alizares e ferragens, dimensdes
variadas, conforme projeto
030301 Portas de Madeira etapa 1,00 38.697,04 38.697,04
04 ESQUADRIAS METALICAS
PORTA CORTA-FOGO em chapa de ago galvanizado, de abrir, uma folha,
com nticleo em manta de fibra ceramica, P90 - 1.00x2.10 m, completa,
0401 . . . . .
inclusive batente, jogo de dobradigas e fechadura de sobrepor, exclusive
pintura
040101 Portas Corta-Fogo etapa 1,00 1.059,33 1.059,33
0402 JANELAS E VISORES em aluminio anodizado, linha 25, inclusive caixilho,
alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme projeto
040201 Janelas e Visores etapa 1,00 7.889,98 7.889,98
05 VIDROS
0501 VIDROS PARA ESQUADRIAS, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
050101 Vidros para esquadrias etapa 1,00 1.780,94 1.780,94
0502 ESPELHOS
050201 Espelhos etapa 1,00 1.378,98 1.378,98
06 TETOS E FORROS
0601 REBAIXAMENTOS de teto em forro de gesso acartonado e forro de placas
removiveis, conforme projeto
060101 Forro de gesso acartonado etapa 1,00 19.941,79 19.941,79
060102 Forro de placas removiveis etapa 1,00 26.760,50 26.760,50
07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0701 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA: Chapisco, Reboco paulista e Reboco

especial para sala de raio X
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070101 Revestimentos com Argamassa etapa 1,00 5.294,18 5.294,18
0702 AZULEJOS Forma Slim Branco BR 30x40 MP, inclusive rejuntamento esp.

3mm, cor cinza claro, conforme projeto
070201 Azulejos 30x40cm etapa 1,00 7.208,66 7.208,66
0703 PASTILHAS DE VIDRO 2x2 cm, conforme projeto
070301 Pastilhas de Vidro etapa 1,00 373,26 373,26
0704 BATE-MACAS de borracha, conforme projeto
070401 Bate-macas etapa 1,00 5.148,48 5.148,48
08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0801 PISO DE GRANITO BRANCO CRISTAL, esp. 2cm, conforme projeto
080101 50% do Piso de Granito - Medido em area etapa 1,00 51.465,87 51.465,87
080102 50% do Piso de Granito - Medido em area etapa 1,00 51.465,87 51.465,87
0802 PISO VINILICO em manta homogéneo, espessura 2 mm, conforme projeto
080201 Piso Vinilico etapa 1,00 51.552,71 51.552,71
0803 PISO CERAMICO 45x45cm, PEI 5, inclusive rejuntamento, conforme projeto
080301 Piso Ceramico 45x45cm etapa 1,00 1.585,34 1.585,34
0804 SOLEIRAS em granito branco cristal e PEITORIS em granito cinza andorinha,

conforme projeto
080401 Soleiras e Peitoris etapa 1,00 2.486,50 2.486,50
09 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
0901 REDE DE AGUA FRIA com Tubos de PVC rigido soldavel marrom, inclusive

conexoes e acessorios de fixagdo, conforme projeto
090101 Rede de Agua Fria etapa 1,00 3.305,25 3.305,25
0902 REDE DE AGUA QUENTE com Tubos de CPVC bege-claro soldavel Aquatherm

ou equivalente, inclusive conexdes, conforme projeto
090201 Rede de Agua Quente etapa 1,00 675,99 675,99
10 OUTRAS INSTALAGOES
1001 INSTALACAO DE INCENDIO, incluindo pontos de iluminagdo de emergéncia,

extintores de incéndio e detec¢ao de fumaca, conforme projeto
100101 Instalagcbes de Incéndio etapa 1,00 7.255,08 7.255,08
11 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1101 LOUCAS, conforme projeto
110101 Lougas etapa 1,00 9.447,88 9.447,88
1102 BANCADA de granito cinza corumba polido, espessura de 2 cm, conforme

projeto
110201 Bancadas em Granito etapa 1,00 2.112,65 2.112,65
1103 TORNEIRAS, REGISTROS E CHUVEIROS, conforme projeto
110301 Metais etapa 1,00 4.148,19 4.148,19
1104 APARELHOS DIVERSOS, incluindo purificador, papeleira, ducha manual,

saboneteira e cabides, conforme projeto
110401 Aparelhos Hidrossanitarios Diversos etapa 1,00 1.860,99 1.860,99
12 PINTURA
1201 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, considerando emassamento e pintura,

conforme projeto
120101 Pintura sobre Paredes e Forros etapa 1,00 50.411,69 50.411,69
1202 PINTURA SOBRE MADEIRA, para alizares e marcos de porta, conforme

projeto
120201 Pintura sobre Madeira etapa 1,00 1.630,92 1.630,92
13 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1301 LIMPEZA geral da obra
130101 Limpeza etapa 1,00 5.132,87 5.132,87
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14 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

1401 BARRA DE APOIO reta cromada, @ 1.1/2", 80 cm, conforme projeto

140101 Barras de Apoio etapa 1,00 595,12 595,12
| TOTAL DA PLANILHA 04 | 418.129,18|

| TOTAL DO ORCAMENTO |

18.591.963,68|
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