GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas
Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES

PLANILHA DE ETAPAS

Orgamento: CONSTRUGAO DOS BLOCO 4 DO HOSPITAL SAO LUCAS
Orgio Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Planilha: 01 - INSTALACAO E MOBILIZACAO, ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS
GERAIS

Local: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1095 - FORTE SAO JOAO - VITORIA/ES

Leis Sociais: 128,33
BDI: 30,9

Data Base: Novembro/2017

Item Descrigdo Und. Quant. Preco Unitario Preco Total
'01 SERVICOS PRELIMINARES
'0101 ADMINISTRACAO LOCAL, inclusive vigilancia da obra e as built dos projetos
Administragdo Local, inclusive vigilanci il j
010101 dministragdo Local, inclusive V|g| ancu.a da obra e as built dos projetos etapa 1,00 1.120.038,16 1.120.038,16
(Desembolso conforme avango financeiro da obra)
'02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 PLACA DE OBRA padrao IOPES
020101 Placa de Obra 2,0x4,0m padrdo IOPES etapa 1,00 1.489,52, 1.489,52,
'0202 TAPUME em Telha Metalica Ondulada Branca, conforme padrdo IOPES
020201 Tapume padrdo IOPES etapa 1,00 14.800,24 14.800,24
'0203 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS, conforme NR.18
'020301 |Instalagdo e Mobilizagdo - 30% etapa 1,00 27.417,00 27.417,00
020302 |Ampliagdo/Adequagdo para Pico de obra - 40% etapa 1,00 36.556,00| 36.556,00|
020303 Desmobilizagdo - 30% etapa 1,00 27.416,99 27.416,99

TOTAL DA PLANILHA 01

1.227.717,91
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01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO, inclusive raspagem manual
010101 Limpeza do Terreno etapa 1,00 2.124,68 2.124,68
0102 LOCACAO DE OBRA
010201 Locagdo - Térreo etapa 1,00 9.089,82 9.089,82
010202 Locagdo - 22 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010203 Locagado - 32 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010204 Locagdo - 42 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010205 Locagado - 52 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010206 Locagdo - 62 Pavimento etapa 1,00 1.680,41 1.680,41
010207 Locagao - 72 Pavimento etapa 1,00 1.200,32 1.200,32
0103 PROTEGAO COLETIVA com bandejas salva-vidas
010301 Bandeja salva-vidas primaria etapa 1,00 18.950,69 18.950,69
010302 Bandeja salva-vidas secundaria etapa 1,00 16.174,75 16.174,75
02 INSTALACI':\O DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL de materiais e pessoas,
conforme NR-18, inclusive frete, montagem, instalacdo e desmontagem
020101 Fquipamentos para Transporte Vertical (Desembolso conforme avango etapa 1,00 75.492,00 75.492,00
financeiro da obra)
ANDAIME metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete,
0202 montagem, desmontagem e tela de nylon para protegao da fachada
(Medido por fachada concluida e limpa)
020201 Fachada 01 - 30% etapa 1,00 19.582,29 19.582,29
020202 Fachada 02 - 50% etapa 1,00 32.637,15 32.637,15
020203 Fachada 03 - 20% etapa 1,00 13.054,86 13.054,86
03 MOVIMENTO DE TERRRA
0301 ESCAVACOES manual e mecanica de material de 1a. Categoria
030101 EscavagGes etapa 1,00 12.561,88 12.561,88
0302 REATERRO de cavas de fundagdo e ATERRO em areia e argila
030201 Reaterro etapa 1,00 7.051,81 7.051,81
030202 Aterro em areia (entre cintas) etapa 1,00 13.083,84 13.083,84
030203 Aterro em argila (regularizagdo do terreno) etapa 1,00 78.412,88 78.412,88
0303 TRANSPORTE DE BOTA-FORA, incluindo carga, transporte e descarga em
area licenciada
030301 Transporte de Bota-Fora etapa 1,00 27.360,52 27.360,52
04 ESTRUTURAS
0401 FUNDACOES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO)
Estaca Raiz #200 mm, em solo, capacidade estrutural de 35tf, inclusive
'040101 |perfuragdo c/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 345,00 318,94 110.034,30,
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
Estaca Raiz #127 mm, em rocha, capacidade estrutural de 35tf, inclusive
'040102 |perfuragdo c/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 69,00 712,34 49.151,46
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
Estaca Raiz #410 mm, em solo, capacidade estrutural de 110tf, inclusive
'040103 |perfuragdo c/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 1.035,00 532,76 551.406,60
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
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Estaca Raiz #305 mm, em rocha, capacidade estrutural de 110tf, inclusive
'040104 |perfuragdo ¢/ broca, armadura, inje¢do sob pressdo a ar comprimido de m 207,00 1.089,85 225.598,95
argamassa (areia e cimento) fck=20 Mpa, conforme projeto
040105 Mobilizagé.o e desmobilizagdo de equipamento e equipe para execugdo de und 1,00 13.090,00 13.090,00
Estacas Raiz
040106 Arrasamento de estaca raiz de 12" a 16" de diametro - Estacas existentes und 66,00 290,01 19.140,66
'040107 |Arrasamento de estava raiz de 12" a 16" de didmetro - Estacas a executar und 90,00 290,01 26.100,90
INFRA-ESTRUTURA de concreto armado, considerando: fornecimento,
preparo e aplicagdo de concreto magro; fornecimento e colocagdo de lona
0402 plastica sob laje; forma de tabua de madeira; fornecimento, dobragem e
colocacdo em forma, de armadura CA-50 A e CA-60 B; fornecimento e
aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa (lancamento MANUAL),
conforme projeto
040201 50% dos Blocos e Cintas - Medido em volume de concreto etapa 1,00 134.584,24 134.584,24
040202 50% dos Blocos e Cintas - Medido em volume de concreto etapa 1,00 134.584,24 134.584,24
SUPRA-ESTRUTURA de concreto armado, considerando: forma para lajes
nervuradas, inclusive escoramento metalico; forma de chapas madeira
0403 compensada resinada, incl. material, corte, montagem, escoras de madeira
e desforma; fornecimento, dobragem e coloca¢do em féorma, de armadura
CA-50 A e CA-60 B; fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30
MPa (BOMBEADO), conforme projeto
040301 Supra-Estrutura - Térreo etapa 1,00 171.642,48 171.642,48
040302 Supra-Estrutura - 22 Pavimento etapa 1,00 274.627,97 274.627,97
040303 Supra-Estrutura - 32 Pavimento etapa 1,00 274.627,97 274.627,97
040304 Supra-Estrutura - 42 Pavimento etapa 1,00 274.627,97 274.627,97
040305 Supra-Estrutura - 52 Pavimento etapa 1,00 274.627,97 274.627,97
040306 Supra-Estrutura - 62 Pavimento etapa 1,00 274.627,97 274.627,97
040307 Supra-Estrutura - 72 Pavimento etapa 1,00 171.642,48 171.642,48
JUNTAS DE DILATACAO em perfil de aluminio para aplicagdo entre paredes
0404 ou forros, em piso e em paredes em areas externas (fachadas), inclusive
borracha em santoprene continua flexivel, conforme projeto
040401 Juntas de Dilatagdo - Paredes e Forros etapa 1,00 6.727,62 6.727,62
040402 Juntas de Dilatagdo - Pisos etapa 1,00 3.112,03 3.112,03
05 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA: de Vedagdo, em blocos ceramicos 10x20x20cm, esp. das
0501 paredes s/revestimento, 10cm e 20cm; e Estrutural, em blocos de concreto
estrut. (9x19x39cm) cheios, 15MPa, esp. da parede s/ revest. 9cm, inclusive
vergas/contravergas, conforme projeto
050101 Alvenaria - Térreo etapa 1,00 37.653,80 37.653,80
050102 Alvenaria - 22 Pavimento etapa 1,00 33.470,03 33.470,03
050103 Alvenaria - 32 Pavimento etapa 1,00 31.378,16 31.378,16
050104 Alvenaria - 42 Pavimento etapa 1,00 33.470,03 33.470,03
050105 Alvenaria - 52 Pavimento etapa 1,00 31.378,16 31.378,16
050106 Alvenaria - 62 Pavimento etapa 1,00 35.561,91 35.561,91
050107 Alvenaria - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 6.275,63 6.275,63
PAREDES DE GESSO ACARTONADO, considerando fornecimento e
0502 instalagdo, paredes com espessura de 115 mm e preenchimento em |l de
vidro, para ambientes imidos e secos, conforme projeto
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050201 Paredes de Gesso Acartonado - Térreo etapa 1,00 38.300,00 38.300,00
050202 Paredes de Gesso Acartonado - 22 Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67
050203 Paredes de Gesso Acartonado - 32 Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67
050204 Paredes de Gesso Acartonado - 42 Pavimento etapa 1,00 89.366,67 89.366,67
050205 Paredes de Gesso Acartonado - 52 Pavimento etapa 1,00 9.575,00 9.575,00
050206 Paredes de Gesso Acartonado - 62 Pavimento etapa 1,00 3.191,66 3.191,66
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
MARCOS DE MADEIRA em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente,
batentes com largura variavel de 11.5 a 15 cm e 3 cm de espessura,
0601 chumbado em alvenaria e fixado em parede de gesso acartonado com
espuma expansiva de poliuretano monocomponente, dimensdes variadas,
conforme projeto
060101 50% dos Marcos de Madeira etapa 1,00 25.829,49 25.829,49
060102 50% dos Marcos de Madeira etapa 1,00 25.829,50 25.829,50
PORTAS DE MADEIRA em madeira de lei com enchimento, esp. 35cm,
0602 revestido com laminado liso branco, inclusive alizares e ferragens,
dimensoes variadas, conforme projeto
060201 50% das Portas de Madeira etapa 1,00 86.997,91 86.997,91
060202 50% das Portas de Madeira etapa 1,00 86.997,90 86.997,90
07 ESQUADRIAS METALICAS
0701 PORTOES DE FERRO de correr em barra chata 5/8" x 1/4" e barra chata 1" x
3/16", completo, nas dimensdes de 2,00 x 2,10 m
070101 Portdes de Ferro etapa 1,00 2.676,32 2.676,32
PORTAS DE ALUMINIO anodizado fosco, tipo veneziana de abrir, linha 25,
0702 completa, inclusive maganeta, dobradigas, caixilho, alizar e contramarco,
dimensdes variadas, conforme projeto
070201 Portas de Aluminio - Contramarcos etapa 1,00 2.081,47 2.081,47
070202 Portas de Aluminio - Portas etapa 1,00 18.733,24 18.733,24
JANELAS EM ALUMINIO anodizado fosco, linha 25, completa, inclusive
0703 contramarco, caixilho, alizar, exclusive vidro, dimensées variadas, conforme
projeto
070301 Janelas em Aluminio - Contramarcos etapa 1,00 8.371,59 8.371,59
070302 Janelas em Aluminio - Janelas etapa 1,00 75.344,28 75.344,28
0704 VISORES EM ALUMINIO anodizado fosco, linha 25, completa, inclusive
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme projeto
070401 Visores em Aluminio - Contramarcos etapa 1,00 4.684,63 4.684,63
070402 Visores em Aluminio - Visores etapa 1,00 42.161,69 42.161,69
FACHADA EM PELE DE VIDRO, médulos fixos retos, sistema glazing, em
0705 aluminio anodizado fosco, inclusive vidro e silicone para vedacgdo das
esquadrias, conforme projeto
070501 50% da Fachada em Pelo de Vidro etapa 1,00 68.799,22 68.799,22
070502 50% da Fachada em Pelo de Vidro etapa 1,00 68.799,22 68.799,22
PORTAS CORTA-FOGO em chapa de aco galvanizado, de abrir, com nicleo
0706 em manta de fibra ceramica, completa, inclusive batente, jogo de
dobradigas e fechadura de sobrepor, exclusive pintura, conforme projeto
070601 Portas Corta-Fogo etapa 1,00 58.894,80 58.894,80
08 VIDROS
0801 VIDROS PARA ESQUADRIAS, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
080101 Vidros para esquadrias etapa 1,00 99.513,93 99.513,93
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ESPELHOS para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10
0802 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados,
conforme projeto
080201 Espelhos etapa 1,00 4.136,94 4.136,94
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, espessura de 10 mm, com duas
0803 bandeiras de correr e duas fixas, automatizada, dimensdes 4.10 x 2.10 m,
completa, inclusive sensor de presenca e ferragens, conforme projeto
080301 Porta de Correr em Vidro Temperado etapa 1,00 20.406,92 20.406,92
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE esp. 10 mm, inclusive
0804 tubo inox polido @60 mm e suportes para fixagdo de vidro laminado,
conforme projeto
080401 Fechamento em Vidro etapa 1,00 11.751,15 11.751,15
BOXES EM VIDRO TEMPERADO com espessura de 8 mm, com acabamento
0805 em aluminio anodizado fosco, inclusive acessérios, dimensdes variadas,
conforme projeto
080501 Boxes etapa 1,00 6.403,10 6.403,10
09 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR transparente de
0901 esp. 6 mm, inclusive estrutura metalica, calha em chapa galvanizada e rufo
de chapa de aluminio, conforme projeto
090101 Cobertura em Telha de Policarbonato etapa 1,00 6.406,22 6.406,22
10 IMPERMEABILIZAC[\O
1001 IMPERMEABILIZACOES DIVERSAS, inclusive regularizagdo de superficie,
conforme projeto e caderno de especificagdes
100101 Regularizagdo de base para impermeabilizagdo etapa 1,00 35.084,27 35.084,27
Impermeabilizagdo ¢/ argamassa polimérica flexivel, inclusive protegdo
100102  |mecanica - TODO TERREO, AREAS MOLHADAS, POGCO DO ELEVADOR, DML, etapa| 1,00 78.050,69 78.050,69
BARRILETE, UTILIDADES
Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica SBS, inclusive prote¢do mecénica -
100103 LAJES DESCOBERTAS etapa 1,00 27.364,33 27.364,33
100104 Impermeabilizagdo com manta asfaltica, APP PP - RESERVATORIO SUPERIOR etapa 1,00 5.440,14 5.440,14
100105 Impermeabilizagdo ¢/ membrana poliuretano Bi-componente - HELIPONTO etapa 1,00 76.461,76 76.461,76
11 TETOS E FORROS
1101 CHAPISCO com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no
trago 1:3, espessura 5 mm
110101 Chapisco dos Tetos etapa 1,00 8.722,08 8.722,08
1102 REBOCO tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm
110201 Reboco dos Tetos etapa 1,00 42.533,32 42.533,32
1103 FORRO PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado, conforme projeto
110301 Forro PVC - Térreo etapa 1,00 8.986,55 8.986,55
1104 FORRO EM GESSO ACARTONADO acabamento tipo liso, espessura 12.5 mm,
colocado, conforme projeto
110401 Forro em Gesso Acartonado - Térreo etapa 1,00 7.856,75 7.856,75
110402 Forro em Gesso Acartonado - 22 Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67
110403 Forro em Gesso Acartonado - 32 Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67
110404 Forro em Gesso Acartonado - 42 Pavimento etapa 1,00 27.498,67 27.498,67
110405 Forro em Gesso Acartonado - 52 Pavimento etapa 1,00 6.874,67 6.874,67
110406 Forro em Gesso Acartonado - 62 Pavimento etapa 1,00 982,09 982,09
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1105 FORRO EM PLACAS REMOVIVEIS 625x625x9.5 mm, com revestimento

vinilico, inclusive estrutura com perfil clicado, conforme projeto
110501 Forro em Placas Removiveis - Térreo etapa 1,00 15.548,88 15.548,88
12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1201 CHAPISCO de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

trago 1:3, espessura 5 mm
120101 Chapisco de Paredes - Térreo etapa 1,00 5.441,83 5.441,83
120102 Chapisco de Paredes - 22 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120103 Chapisco de Paredes - 32 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120104 Chapisco de Paredes - 42 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120105 Chapisco de Paredes - 52 Pavimento etapa 1,00 4.353,46 4.353,46
120106 Chapisco de Paredes - 62 Pavimento etapa 1,00 5.441,83 5.441,83
120107 Chapisco de Paredes - Fachadas etapa 1,00 6.530,20 6.530,20
120108 Chapisco de Paredes - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 1.451,18 1.451,18
1202 EMBOCO e REBOCO de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia

média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6
120201 Embogo e Reboco de Paredes - Térreo etapa 1,00 49.409,99 49.409,99
120202 Embogo e Reboco de Paredes - 22 Pavimento etapa 1,00 39.528,00 39.528,00
120203 Emboco e Reboco de Paredes - 32 Pavimento etapa 1,00 39.528,00 39.528,00
120204 Embocgo e Reboco de Paredes - 42 Pavimento etapa 1,00 39.528,00 39.528,00
120205 Emboco e Reboco de Paredes - 52 Pavimento etapa 1,00 39.528,00 39.528,00
120206 Embogo e Reboco de Paredes - 62 Pavimento etapa 1,00 49.409,99 49.409,99
120207 Emboco e Reboco de Paredes - Fachadas etapa 1,00 59.292,00 59.292,00
120208 Embogo e Reboco de Paredes - Muro, mureta, platibandas e bancadas etapa 1,00 13.176,01 13.176,01

AZULEJO Forma Slim Branco BR 30x40 MP, marca ref. Eliane ou equiv.,
1203 empregando-se argamassa colante, inclusive rejuntamento com Junta Plus

Fina, esp. 3mm, cor cinza claro, conforme projeto
120301 Azulejo - Térreo etapa 1,00 2.864,04 2.864,04
120302 Azulejo - 22 Pavimento etapa 1,00 7.876,11 7.876,11
120303 Azulejo - 32 Pavimento etapa 1,00 11.098,15 11.098,15
120304 Azulejo - 42 Pavimento etapa 1,00 8.234,12 8.234,12
120305 Azulejo - 52 Pavimento etapa 1,00 4.654,07 4.654,07
120306 Azulejo - 62 Pavimento etapa 1,00 1.074,01 1.074,01

CERAMICA 10x10 cm, linha Arquitetural, cor verde caribe, marca de
1204 referéncia Eliane ou equivalente, empregando argamassa de cimento

colante, incl. rejunt. esp. 5 mm, conforme projeto
120401 Ceramica 10x10cm - Térreo etapa 1,00 8.592,15 8.592,15

PASTILHA CERAMICA 5x5 cm, marca de referéncia Atlas ou equivalente,
1205 assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado,

marca de referéncia Quartzolit ou equivalente, conforme projeto
120501 Patilhas Ceramicas 5x5cm - Térreo ao 42 Pavimento etapa 1,00 16.474,38 16.474,38
120502 Patilhas Ceramicas 5x5cm - Fachadas etapa 1,00 22.162,70 22.162,70

PASTILHAS DE VIDRO 2x2 cm, marca de referéncia Vitrocolori ou
1206 equivalente, assentada e rejuntada c/ argamassa pré-fabricada prépria para

pastilhas de vidro, marca de ref. Quartzolit ou equivalente, conforme

projeto
120601 Pastilhas de Vidro 2x2cm - Térreo ao 62 Pavimento etapa 1,00 3.203,15 3.203,15
120602 Pastilhas de Vidro 2x2cm - Detalhes Gerais etapa 1,00 3.847,66 3.847,66
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REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM), esp. 4 mm,
incl. estrutura e acessoérios p/ fixagdo, marcas de referéncia
1207 Projetoaluminio, Alubond, Day Brasil ou equivalente, inclusive
revestimento em granito branco cristal polido na base dos pilares, conforme
projeto
120701 ACM - Fachada 1 etapa 1,00 101.824,35 101.824,35
120702 |ACM - Fachada 2 etapa 1,00 181.021,09 181.021,09
ACABAMENTOS PARA PORTA DE ELEVADORES, considerando Alizar em
1208 granito preto Sao Gabriel polido, Marco de granito preto Sao Gabriel polido
e Filete de aco inox escovado
120801 Alizares, Marcos e Filetes und 1,00 11.777,55 11.777,55
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI 7x2,5cm inclusive pintura ¢/ verniza 3
demaos, RODA-PAREDE DE GRANITO branco cristal 10x2cm, BATE-MACA DE
1209 MADEIRA DE LEI de 25x2.5 cm inclusive pintura ¢/ verniz a trés dem&os e
BATE-MACA DE BORRACHA Tecnoperfil ou equivalente linha Vinylshock Ref.
TEC 200 (20x 3.5 mm) cor azul céu (462)
120901 Roda-Paredes e Bate-Macas - Térreo etapa 1,00 9.506,97 9.506,97
120902 Roda-Paredes e Bate-Macas - 22 Pavimento etapa 1,00 7.724,42 7.724,42
120903 Roda-Paredes e Bate-Macas - 32 Pavimento etapa 1,00 5.941,86 5.941,86
120904 Roda-Paredes e Bate-Macas - 42 Pavimento etapa 1,00 6.536,05 6.536,05
1210 ACABAMENTOS EM ALUMINIO com Perfil de canto para arremate das
paredes e Perfil "U" em aluminio anodizado fosco 1x1 cm
121001 Acabamentos em Aluminio etapa 1,00 952,72 952,72
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1301 ENCHIMENTO REGULARIZADO EM CONCRETO CELULAR com argila
expandida 1506 e CPII32, altura H=20cm, inclusive regularizagdo
130101 Enchimento em Concreto Celular etapa 1,00 50.009,52 50.009,52
REGULARIZAGAO DE BASE p/ revestimento ceramico, granito, piso
1302 cimentado e piso vinilico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
espessuras de 1,5cm e 3cm
130201 Regularizagdo de Base - Térreo etapa 1,00 6.638,28 6.638,28
130202 Regularizagdo de Base - 22 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
130203 Regulariza¢do de Base - 32 Pavimento etapa 1,00 7.586,60 7.586,60
130204 Regularizagdo de Base - 42 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
130205 Regularizagdo de Base - 52 Pavimento etapa 1,00 4.741,61 4.741,61
130206 Regularizagdo de Base - 62 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
130207 Regularizagdo de Base - 72 Pavimento etapa 1,00 7.112,45 7.112,45
PISO FLUTUANTE composto por base elastica manta Optima piso 15mm de
1303 espessura, ref. Isover ou similar, aplicado entre laje e contrapiso, exclusive
regularizagdo e contrapiso
130301 Piso Flutuante etapa 1,00 2.936,70 2.936,70
1304 PISO CIMENTADO liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e
areia no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
130401 Piso Cimentado - Térreo etapa 1,00 1.866,80 1.866,80
130402 Piso Cimentado - 22 Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
130403 Piso Cimentado - 32 Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
130404 Piso Cimentado - 42 Pavimento etapa 1,00 1.400,10 1.400,10
130405 Piso Cimentado - 52 Pavimento etapa 1,00 7.467,20 7.467,20
130406 Piso Cimentado - 62 Pavimento etapa 1,00 16.334,50 16.334,50
130407 Piso Cimentado - 72 Pavimento etapa 1,00 16.801,19 16.801,19
PISO DE GRANITO BRANCO CRISTAL, esp. 2cm, assentados e rejuntados com
1305 argamassa branca pré-fabricada para granito tipo ACIIl, marca de referéncia
Quartzolit ou equivalente, conforme projeto
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130501 Piso de Granito - Térreo etapa 1,00 96.191,82 96.191,82
130502 Piso de Granito - 22 Pavimento etapa 1,00 8.523,32 8.523,32
130503 Piso de Granito - 32 Pavimento etapa 1,00 6.088,09 6.088,09
130504 Piso de Granito - 42 Pavimento etapa 1,00 7.305,71 7.305,71
130505 Piso de Granito - 52 Pavimento etapa 1,00 3.652,86 3.652,86
PISOS VINILICOS em manta, PISO TATIL DE BORRACHA DIRECIONAL,
1306 25x25cm, esp. 5mm e PISO COM PLACAS DE BORRACHA preto pastilhado,
conforme projeto
130601 Pisos Vinilicos e de Borracha - Térreo etapa 1,00 12.140,68 12.140,68
130602 Pisos Vinilicos e de Borracha - 22 Pavimento etapa 1,00 91.055,11 91.055,11
130603 Pisos Vinilicos e de Borracha - 32 Pavimento etapa 1,00 97.125,44 97.125,44
130604 Pisos Vinilicos e de Borracha - 42 Pavimento etapa 1,00 91.055,11 91.055,11
130605 Pisos Vinilicos e de Borracha - 52 Pavimento etapa 1,00 12.140,68 12.140,68
PISO CERAMICO 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus White, marcas de referéncia
1307 Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento, conforme projeto
130701 Piso Ceramico 45x45cm - Térreo etapa 1,00 632,47 632,47
130702 Piso Ceramico 45x45cm - 22 Pavimento etapa 1,00 1.807,07 1.807,07
130703 Piso Ceramico 45x45cm - 32 Pavimento etapa 1,00 2.168,48 2.168,48
130704 Piso Ceramico 45x45cm - 42 Pavimento etapa 1,00 2.168,48 2.168,48
130705 Piso Ceramico 45x45cm - 52 Pavimento etapa 1,00 1.987,77 1.987,77
130706 Piso Ceramico 45x45cm - 62 Pavimento etapa 1,00 271,05 271,05
RODAPES em granito branco e cinza e de argamassa de cimento e areia,
1308 CHAPIM em granito branco, SOLEIRAS em granito branco e PEITORIS em
granito branco e cinza, conforme projeto
130801 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - Térreo etapa 1,00 14.732,58 14.732,58
130802 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 22 Pavimento etapa 1,00 14.732,58 14.732,58
130803 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 32 Pavimento etapa 1,00 11.049,43 11.049,43
130804 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 42 Pavimento etapa 1,00 11.049,43 11.049,43
130805 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 52 Pavimento etapa 1,00 7.366,29 7.366,29
130806 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 62 Pavimento etapa 1,00 7.366,29 7.366,29
130807 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - 72 Pavimento etapa 1,00 3.683,16 3.683,16
130808 Rodapés, Chapim, Soleiras e Peitoris - Detalhes Gerais etapa 1,00 3.683,16 3.683,16
14 INSTALA(;f)ES HIDRO-SANITARIAS
PADRAO DE ENTRADA DE AGUA N22 de alv. de bloco ceramico 10x20x20cm,
1401 dim. int. 40x60x40cm, revest. ext em chapisco, reboco e lastro de concreto
esp.10cm, c/tampa de ferro 40x60 cm, conforme detalhe
140101 Padrio de Entrada de Agua etapa 1,00 486,04 486,04
CAIXAS DE GORDURA, SIFONADA, DE INSPECAO e DE AREIA, em alv. Bloco
1402 de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1.0m, inclusive revest.
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab., escavagdo e reaterro, conforme
projeto
140201 Caixas etapa 1,00 3.474,00 3.474,00
1403 REDE DE AGUA FRIA com Tubos de PVC rigido soldavel marrom, inclusive
conexdes e acessorios de fixagdo, conforme projeto
140301 |Rede de Agua Fria etapa| 1,00 27.442,14 27.442,14
1404 REDE DE AGUA QUENTE com Tubos de CPVC bege-claro soldavel Aquatherm
ou equivalente, inclusive conexdes, conforme projeto
140401 Rede de Agua Quente etapa 1,00 6.716,83 6.716,83
REDE DE AGUA PLUVIAL, DRENAGEM DE AR CONDICIONADO E ESGOTO com
1405 Tubos de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, inclusive conexdes,
acessorios de fixacdo, caixas e ralos, conforme projeto
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140501 Rede de Agua Pluvial, Drenagem e Esgoto etapa 1,00 89.978,25 89.978,25
15 INSTALACOES ELETRICAS

CUBICULO DE MEDIA TENSAO: Transformadores trifasicos de 150 KVA e 500
1501 KVA, cabinados, padrdo escelsa, TAP's primarios e TAP's secunddrios,

Seccionador tripolar, Terminais termo-retratil, Fusiveis e Tampa metalica

para canaleta de cabos, exclusive painel de média tensdo
150101 Trar)sf.ormadores, TAP]‘s primdrios e secundarios, Seccionador, Terminais, etapa 1,00 11773738 11773738

Fusiveis e Tampa metalica
1502 QUADROS DE FABRICAGAO ESPECIAL, conforme projeto
150201 Quadros de Fabricagdo Especial etapa 1,00 318.265,03 318.265,03
1503 CAIXAS DE PASSAGEM: Caixas PVC 4x2" e 4x4", Caixa de passagem de

alvenaria 80x80x80m, Caixa octogonal PVC 4x4"
150301 Caixas de Passagem etapa 1,00 15.824,64 15.824,64
1504 ELETROCALHA METALICA lisa com tampa, chapa 18, dimensdes 200x100

mm, inclusive conexdes, acessorios e fixagdo, conforme projeto
150401 Eletrocalhas etapa 1,00 37.838,28 37.838,28
1505 ELETRODUTOS de PVC rigido roscavel, inclusive conexdes
150501 Eletrodutos - Térreo etapa 1,00 36.025,76 36.025,76
150502 Eletrodutos - 22 Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47
150503 Eletrodutos - 32 Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47
150504 Eletrodutos - 42 Pavimento etapa 1,00 38.427,47 38.427,47
150505 Eletrodutos - 52 Pavimento etapa 1,00 36.025,76 36.025,76
150506 Eletrodutos - 62 Pavimento etapa 1,00 36.025,76 36.025,76
150507 Eletrodutos - 72 Pavimento etapa 1,00 16.812,01 16.812,01
1506 FIOS E CABOS de cobre termoplastico, com isolamento, se¢6es diversas,

conforme projeto
150601 Fios e Cabos - Térreo etapa 1,00 109.302,63 109.302,63
150602 Fios e Cabos - 22 Pavimento etapa 1,00 116.589,48 116.589,48
150603 Fios e Cabos - 32 Pavimento etapa 1,00 116.589,48 116.589,48
150604 Fios e Cabos - 42 Pavimento etapa 1,00 116.589,48 116.589,48
150605 Fios e Cabos - 52 Pavimento etapa 1,00 109.302,63 109.302,63
150606 Fios e Cabos - 62 Pavimento etapa 1,00 109.302,63 109.302,63
150607 Fios e Cabos - 72 Pavimento etapa 1,00 51.007,90 51.007,90
1507 INTERLIGACI'-'\O ENTRE O BLOCO 2 E BLOCO 4
150701 Cubiculo de média tensdo CUB-10/DI-02, eletrodutos, cabos e caixas de etapa 1,00 135.817,76 135.817,76

passagem
1508 ELETRODUTOS E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO
150801 Eletrodutos de ago galvanizado, inclusive conexdes etapa 1,00 59.071,80 59.071,80
1509 REDE DE ALIMENTACAO PARA EQUIPAMENTOS DO BLOCO 2
150901 Eletrodutos, cabos, quadros, disjuntores, cofres, envelopamentos etapa 1,00 41.640,92 41.640,92
16 OUTRAS INSTALACGES
1601 SISTEMA DE PROTECI'-'\O CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA,

conforme projeto
160101 SPDA etapa 1,00 26.425,43 26.425,43

INSTALAGCAO DE INCENDIO, incluindo hidrantes, tubulagdes de ago
1602 galvanizado pintados, pontos de iluminacdo de emergéncia, extintores de

incéndio, eletrobomba centrifuga e sistema de deteccdo e alarme de

incéndio, conforme projeto
160201 Incéndio - Térreo etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160202 Incéndio - 22 Pavimento etapa 1,00 36.767,29 36.767,29
160203 Incéndio - 32 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
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160204 Incéndio - 42 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160205 Incéndio - 52 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160206 Incéndio - 62 Pavimento etapa 1,00 27.575,46 27.575,46
160207 Incéndio - 72 Pavimento etapa 1,00 9.191,78 9.191,78
1603 INSTALACf)ES DE REDE ESTRUTURADA, ALARME E CFTV, conforme projeto
160301 Rede/Alarme/CFTV - Térreo etapa 1,00 30.534,41 30.534,41
160302 Rede/Alarme/CFTV - 22 Pavimento etapa 1,00 40.712,55 40.712,55
160303 Rede/Alarme/CFTV - 32 Pavimento etapa 1,00 50.890,69 50.890,69
160304 Rede/Alarme/CFTV - 42 Pavimento etapa 1,00 50.890,69 50.890,69
160305 Rede/Alarme/CFTV - 52 Pavimento etapa 1,00 20.356,28 20.356,28
160306 Rede/Alarme/CFTV - 62 Pavimento etapa 1,00 10.178,12 10.178,12
INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO composto por bombas de calor
1604 (2unid), bombas de recirculagdo (2unid), bombas de sucgdo (2unid) e
reservatorio térmico de 5000 litros
160401 Sistema de Aquecimento etapa 1,00 100.457,54 100.457,54
1605 INSTALACf)ES DE GASES MEDICINAIS, conforme projeto
160501 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - Térreo etapa 1,00 39.701,15 39.701,15
160502 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - 22 Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04
160503 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - 32 Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04
160504 Gases Medicinais - Tubos e conexdes - 42 Pavimento etapa 1,00 69.477,04 69.477,04
160505 Gases Medicinais - Postos de utilizagdo etapa 1,00 1.142,19 1.142,19
160506 Gases Medicinais - Paineis de alarmes etapa 1,00 6.754,86 6.754,86
160507 Gases Medicinais - Paineis modulares etapa 1,00 22.162,45 22.162,45
INTALACOES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM, inclusive estagdes de
1606 chamada, sinaleiros de porta, fonte de alimentagdo e quadro
luminoso/sonoro, conforme projeto
160601 Instalagdes de Chamada de Enfermagem etapa 1,00 34.822,88 34.822,88
17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1701 LOUCAS, conforme projeto
170101 Lavatérios etapa 1,00 46.832,86 46.832,86
170102 Bacias sanitarias etapa 1,00 19.000,66 19.000,66
170103 Tanques etapa 1,00 2.831,97 2.831,97
1702 TORNEIRAS, REGISTROS E CHUVEIROS, conforme projeto
170201 Registros etapa 1,00 7.463,09 7.463,09
170202 Torneiras etapa 1,00 28.456,10 28.456,10
170203 Chuveiros etapa 1,00 10.267,88 10.267,88
BANCADAS EM GRANITO BRANCO CRISTAL POLIDO, esp. 2cm, apoio em
1703 cantoneira ¢/ pintura esm. sintético, incl. rodabanca h=10cm, testeira h=4
cm, cuba inox, valvula e sifdo, conforme detalhe em projeto
170301 Bancadas em Granito Branco etapa 1,00 11.863,88 11.863,88
BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, esp. 2cm, apoio em
cantoneira ¢/ pintura esm. sintético, incl rodabanca h=10cm, testeira h=4
1704 X . iex
cm, cuba inox, valvula e sifio cromados em metal, conforme detalhe em
projeto
170401 Bancadas em Granito Cinza etapa 1,00 9.318,07 9.318,07
1705 APARELHOS DIVERSOS, incluindo papeleiras, duchas manuais, saboneteiras,
prateleiras e lavatorio cirurgico, conforme projeto
170501 Aparelhos Hidrossanitérios Diversos etapa 1,00 18.498,14 18.498,14
18 APARELHOS ELETRICOS
1801 LUMINARIAS, conforme projeto
180101 Luminarias - Térreo etapa 1,00 41.321,40 41.321,40
180102 Lumindrias - 22 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
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180103 Luminarias - 32 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180104 Lumindrias - 42 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180105 Luminarias - 52 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180106 Lumindrias - 62 Pavimento etapa 1,00 30.991,06 30.991,06
180107 Luminarias - 72 Pavimento etapa 1,00 10.330,31 10.330,31
1802 INTERRUPTORES E TOMADAS, conforme projeto
180201 Interruptores e Tomadas - Térreo etapa 1,00 7.444,28 7.444,28
180202 Interruptores e Tomadas - 22 Pavimento etapa 1,00 7.444,28 7.444,28
180203 Interruptores e Tomadas - 32 Pavimento etapa 1,00 7.444,28 7.444,28
180204 Interruptores e Tomadas - 42 Pavimento etapa 1,00 7.444,28 7.444,28
180205 Interruptores e Tomadas - 52 Pavimento etapa 1,00 3.722,16 3.722,16
180206 Interruptores e Tomadas - 62 Pavimento etapa 1,00 3.722,15 3.722,15
1803 APARELHOS DIVERSOS, incluindo bombas centrifugas, bebedouros e

purificador
180301 Aparelhos Elétricos Diversos etapa 1,00 8.259,49 8.259,49
19 PINTURA
1901 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, considerando emassamento e pintura,

conforme projeto
190101 Pintura sobre Paredes e Forros - Térreo etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
190102 Pintura sobre Paredes e Forros - 22 Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
190103 Pintura sobre Paredes e Forros - 32 Pavimento etapa 1,00 49.706,73 49.706,73
190104 Pintura sobre Paredes e Forros - 42 Pavimento etapa 1,00 49.706,72 49.706,72
190105 Pintura sobre Paredes e Forros - 52 Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
190106 Pintura sobre Paredes e Forros - 62 Pavimento etapa 1,00 37.280,05 37.280,05
1902 PINTURA SOBRE MADEIRA, para alizares, marcos e folhas de porta,

conforme projeto
190201 Pintura sobre Madeira etapa 1,00 24.295,48 24.295,48
1903 PINTURA SOBRE METAL, conforme projeto
190301 Pintura sobre Metal etapa 1,00 8.929,42 8.929,42
1904 PINTURA SOBRE PISOS, conforme projeto
190401 Pintura sobre Pisos etapa 1,00 20.125,35 20.125,35
20 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2001 PAVIMENTAGAO com blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou

equivalente espessura de 8 cm, conforme projeto
200101 Pavimentagdo com blocos pré-moldados de concreto etapa 1,00 9.088,78 9.088,78

PAISAGISMO inclusive plantio de grama em placas tipo esmeralda, Créton,
2002 Lantana Camara, Palmeira-triangular, Palmeira Imperial, inclusive terra

vegetal, calcario dolomitico, adubos mineral e organico, conforme projeto
200201 Paisagismo etapa 1,00 22.520,21 22.520,21
2003 LIMPEZA geral da obra
200301 Limpeza etapa 1,00 23.966,94 23.966,94
2004 DIVERSOS EXTERNOS, incluido gradil em barra chata, algapdo de visita e

placas em concreto estrutural, conforme projeto
200401 Servigos Diversos Externos etapa 1,00 8.626,83 8.626,83

BRISE SOLEIL com angulo fixo, cor aluminio, ref. SL4 Luxalon, marca de
2005 referéncia Hunter Douglas ou equivalente, inclusive estrutura auxiliar para

fixagdo e sustentacdo do brise
200501 Brise Soleil - Fachada 1 etapa 1,00 51.055,53 51.055,53
200502 Brise Soleil - Fachada 2 etapa 1,00 83.301,12 83.301,12

MURETAS DE ALVENARIA, em blocos ceramicos 10x20x20cm, incluindo
2006 forma de tdbua de madeira, armadura de aco, concreto Fck=20 Mpa e

alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm
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200601 Muretas de Alvenaria etapa 1,00 2.661,36 2.661,36
21 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

SERVICOS DIVERSOS INTERNOS, incluindo barras de apoio, guarda-corpos,
2101 corrimdo, escadas metalicas, acabamento das bordas dos degraus da

escada, conforme projeto
210101 Barras de Apoio etapa 1,00 3.273,16 3.273,16
210102 Guarda-corpos e Corrimdes etapa 1,00 34.691,51 34.691,51
210103 Escadas Metdlicas, inclusive pintura etapa 1,00 125.142,96 125.142,96
210104 Gradil metdlico, inclusive pintura (Fechamento Pogo Ventilagdo - 5° Pavto) etapa 1,00 9.348,77 9.348,77
210105 Passadigo shafts do 2° ao 6° pavimento, inclusive pintura etapa 1,00 23.220,12 23.220,12
210106 Acabamento das bordas dos degraus da escada etapa 1,00 4.367,28 4.367,28

COMUNICAGAO VISUAL com Placas em PVC, Adesivos para porta de vidro,
2102 Letras em aco inox, Textos adesivado, Logomarca do Hospital e Toten em

acgo inox, conforme projeto
210201 Comunicagdo Visual etapa 1,00 10.194,74 10.194,74
2103 MARCENARIA, incluindo Bancadas, Armarios, Balcoes em MDF marfim e

Armarios em compensado naval marfim, conforme projeto
210301 Bancadas etapa 1,00 58.448,80 58.448,80
210302 Balcdes etapa 1,00 57.173,95 57.173,95
210303 Armarios etapa 1,00 158.511,68 158.511,68
22 HELIPONTO
2201 SERVICOS DIVERSOS PARA HELIPONTO
220101 Luminarias, Caixa suporte e Kit de conectores etapa 1,00 28.703,28 28.703,28
220102 Indicador visual de vento (biruta) etapa 1,00 3.906,45 3.906,45
220103 Quadro de comando e controle de brilho etapa 1,00 5.805,78 5.805,78
220104 Bandeja de protegdo para heliponto etapa 1,00 71.191,67 71.191,67
220105 Pintura sobre piso do heliponto etapa 1,00 31.678,97 31.678,97
220106 Escada metalica para acesso ao heliponto etapa 1,00 21.371,09 21.371,09

TOTAL DA PLANILHA 02

10.617.965,97
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01 EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CLIMATIZACZ\O E EXAUSTAO
0101 EQUIPAMENTOS TIPO FALCONETE, FORNECIMENTO E INSTALACAO
010101 Fancoletes hospitalares com filtro absoluto, Fabricante Trox ou equivalente | etapa 1,00 1.375.887,50] 1.375.887,50
Fancoletes hospitalares para duto, com filtro GO, Fabricante JCI-HITACHI ou
010102 t 1,00 164.911,53 164.911,53
equivalente - modelos TCD, TCY, TCY18 e TCYD elapa
0102 UNIDADES RESFRIADORAS DE LIQUIDO TIPO CHILLER, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Unidades resfriadoras de liquido 72TR, condensagdo a agua, Fabricante: JCI-
010201 t 1,00 562.064,85 562.064,85
HITACHI, Modelo: RCUO72WSZ 4B5 BIMSVX ou equivalente eapal L ' '
0103 ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS PARA AGUA GELADA E SOFTS STARTS,
FORNECIMENTO E INSTALACZ\O
010301 Eletr.obombas centrifugas, tipo Yertlcal In Line, 17.?0 RPM - Selo Mecanico, etapa 1,00 115.145,26 115.145,26
Fabricante: KSB, Modelo: Megaline 65-250 ou equivalente
010302 Softs Starts etapa 1,00 22.521,61 22.521,61
0104 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAC[\O
Torres de arrefecimento de agua tipo insuflamento com ventilador
centrifugo, nivel de ruido super silencioso, enchimento em grades de PVC,
010401 etapa 1,00 213.701,73 213.701,73
eliminador de gotas, Tipo INS enchimento A19 classe Il, Alpina ou P
equivalente
0105 EXAUSTORES CENTRIFUGOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Exaustores centrifugos simples aspiragdo- Tipo Sirocco, Fabricante Berliner
010501 t 1,00 30.171,99 30.171,99
Luft ou equivalente, modelo: BSS 160 RD 02/BR902 etapa
0106 CHAVES DE PARTIDA DIRETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Chave de partida direta, Fabricante Schneider Eletric ou equivalente,
010601 t 1,00 1.141,68 1.141,68
modelos LE1E 1CV 380V Q7 e LELE 3CV 380V Q7 eapal ' '
0107 EQUIPAMENTOS PARA MEDICAO DE TEMPERATURA E PRESSAO,
FORNECIMENTO E INSTALACZ\O
010701 Equipamentos para medicdo de temperatura e pressao etapa 1,00 6.245,14 6.245,14
0108 PONTOS DE FORCA PARA TOMADAS 220V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
P fi 220V, Fabri : Schnei Eletri
010801 on.tos de forga para tomadas 220V, Fabricante: Schneider Eletric ou etapa 1,00 2.928,00 2.928,00
equivalente, 800W
Pontos de forga para tomadas 220V, Fabricante: Schneider Eletric ou
010802 t 1,00 1.122,40 1.122,40
equivalente, modelo: PKE16M423 elapa
0109 ELIMINADORES DE AR, FORNECIMENTO E INSTALACAO
010901 Eliminador de ar, 13W, @20, Fabricante: Siprax Sarco ou equivalente etapa 1,00 1.463,71 1.463,71
0110 HI WALL HIDRONICO, 22.000 BTU/H, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Hi wall hidronico, 22.000 BTU/H, Fabricante: JCI-HITACHI delo HWH 22
o11001 | Wah hidronico, /H, Fabricante » modeto ' |etapa| 1,00 22.560,64 22.560,64
ou equivalente
0111 INVERSORES DE FREQUENCIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
011101 Inversores de Frequéncia,pa.ura torres (.ie resfria-géo (5CV) e eletrobombas etapa 1,00 34.543,56 34.543,56
(12,5CV), Fabricante: Schneider Electric ou equivalente
0112 TANQUES DE EXPANSAO PRESSURIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAC[\O
011201 Tanques de .expansﬁo pres§urizado, 200L, Fabricante: Imi - Pneumatex, etapa 1,00 1219759 1219759
modelo Statico SU, ou equivalente
0113 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR, FORNECIMENTO E INSTALAC[\O
Unidades de tratamento de ar externo, dupla serpentina 2 x 5TR 6 Rows,
011301 Fabricante: System Air, modelo: FSP H5 - 10 TR - 3.600M3/H- PEE 25mmca ou | etapa 1,00 124.903,30, 124.903,30,
equivalente
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Unidades de tratamento de ar de area de ressonancia magnética, 8 Rows,

011302 com caixa de mistura e DSMPERS, Fabricante: System Air, modelo: FSP 10.890| etapa 1,00 56.596,82 56.596,82
m3/h - PEE 25mmca ou equivalente

02 AUTOMACZ\O - SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

0201 SISTEMA DE AUTOMA(}AO E CONTROLE, FORNECIMENTO E INSTALACZ\O
Sistema de automacgdo e controle através de microcomputador i7, sensores

020101 de temperatura, médulos de expansdo, unidades controladoras, chaves de etapa 1,00 280.661,93 280.661,93
fluxo e software

03 TUBOS E CONEXOES - SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

0301 TUBOS EM AGO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
CONEXOES, FILTROS, FLANGES E JUNTAS

030101 Tubos de ago, inclusive conexdes, filtros, flanges e juntas etapa 1,00 222.524,86 222.524,86

0302 VALVULAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

030201 Valvulas de balanceamento, Fabricante: Tour & Anderson ou equivalente etapa 1,00 301.594,95 301.594,95

030202 Valvulas de retengdo, Fabricante: Niagra ou equivalente etapa 1,00 4.648,75 4.648,75

030203 Vialvulas esfera, Fabricante: Tour & Anderson ou equivalente etapa 1,00 2.152,56 2.152,56

030204 Valvulas de gaveta, haste ascendente, Fabricante: Niagra ou equivalente etapa 1,00 22.373,16 22.373,16

0303 CAIXAS DE ISOLAMENTO TERMICO, FORNECIMENTO E INSTALACZ\O

030301 Caix.as de isolamento térmico para valvulas, Fabricante: Tour & Anderson ou etapa 1,00 23299 88 23.299 88
equivalente

030302 Registros de vazdo constante, Fabricante Multivac ou equivalente etapa 1,00 12.957,02 12.957,02

030303 Unii.lo de assento conico em bronze, Fabricante Niagra, modelo F530 ou etapa 1,00 8.159,15 8.159,15
equivalente

04 DUTOS - SISTEMA DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

DUTOS FLEXIVEIS E EM CHAPA DE AGO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

0401 INCLUSIVE SUPORTES, PECAS E ACESSORIOS PARA FIXA(;AO
040101 Dutos flexiveis inclusive suportes, pegas e acessorios etapa 1,00 407.622,68 407.622,68
05 ISOLAMENTO - SISTEMA DE CLIMATIZACI'-'\O E EXAUSTAO
0501 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
050101 Isolamento -Térmico e Acustico, fornecimento e instalagdo etapa 1,00 133.597,26 133.597,26
06 INSTALACOES ELETRICAS
0601 CUBICULO DE MEDIA TENSAO, fornecimento e instalagio, conforme projeto
060101 Cubiculo de Média Tensdo etapa 1,00 171.569,16 171.569,16
0602 GRUPO GERADOR, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
060201 Grupo Gerador etapa 1,00 377.893,14 377.893,14
0603 SISTEMAS DE SUPERVISAO, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
060301 Sistema de Supervisdo IT Médico etapa 1,00 124.856,81 124.856,81
0604 BARRAMENTO BLINDADO, inclusive cofres, fornecimento e instalagdo,
conforme projeto
060401 BARRAMENTO BLINDADO, inclusive cofres etapa 1,00 104.254,44 104.254,44
07 ELEVADORES
0701 ELEVADOR HIDRAULICO
Elevador Hidraulico de passageiros para heliponto para 8 pessoas ou 600Kg,
070101 dim. interna cabine 1,10x1,40 m, altura de 2,20m, 3 paradas, velocidade etapa 1,00 102.185,85 102.185,85
30m/min percurso aproximadamente 7,00 m
0702 ELEVADOR PARA MACA-LEITO E PASSAGEIROS
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Elevador para maca-leito e passageiros cap. 20 pessoas ou 1500Kg, dim.

070201 interna cabine 1.50x2.20 m, altura de 2.2 m, acionam. VVVF, 5 paradas, etapa 1,00 236.943,47 236.943,47
percurso de 18,50m aproximadamente, veloc. 45m/m

08 CENTRAIS DE AR PARA GASES MEDICINAIS

0801 CENTRAL DE AR MEDICINAL

080101 Central de ar medicinal completa, conforme projeto e memorial descritivo etapa 1,00 225.917,63 225.917,63

0802 CENTRAL DE VACUO

080201 Central de vacuo completa, conforme projeto e memorial descritivo etapa 1,00 140.665,61 140.665,61

09 PRESSURIZAGAO

0901 SISTEMA DE PRESSURIZACAO DA ESCADA
Sistema de Pressurizagdo da escada, de acordo com as normas NBR

090101 etapa 1,00 112.622,11 112.622,11
14.880/02 e NT. 10/2010 do CBMES, completo P

TOTAL DA PLANILHA 03

5.764.607,73
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01 SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES E RETIRADAS de alvenaria, piso, soleira, peitoris, escadas em
marmore ou granito, portas e janelas de madeira, bancada de pia, mictério,

0101 - . Lo . ~ . .
escovario ou lavatério coletivo, inclusive remogao de entulho incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
010101 DemoligGes e Retiradas etapa 1,00 3.867,98 3.867,98
02 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
0201 c/argamassa de cimento, cal hidratada, esp. das paredes s/revestimento
10cm, conforme projeto
020101 Alvenaria etapa 1,00 754,60 754,60
PAREDES DE GESSO ACARTONADO, considerando fornecimento e
0202 instalagao, paredes com espessura de 115 mm e preenchimento em I3 de
vidro, para ambientes imidos e secos, conforme projeto
020201 Paredes de Gesso Acartonado etapa 1,00 29.379,74 29.379,74
03 ESQUADRIAS DE MADEIRA

MARCOS DE MADEIRA em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente,
batentes com largura variavel de 11.5 a 15 cm e 3 cm de espessura,

0301 chumbado em alvenaria e fixado em parede de gesso acartonado com
espuma expansiva de poliuretano monocomponente, dimensées variadas,
conforme projeto

030101 Marcos de Madeira etapa 1,00 11.973,16 11.973,16

PORTAS BLINDADAS com chumbo de 1mm, revestido com laminado

0302 L . ;
melaminico, inclusive ferragens, conforme projeto
030201 Portas Blindadas etapa 1,00 11.487,64 11.487,64
PORTAS DE MADEIRA em madeira de lei com enchimento, esp. 35cm,
0303 revestido com laminado branco, inclusive alizares e ferragens, dimensdes
variadas, conforme projeto
030301 Portas de Madeira etapa 1,00 38.697,04 38.697,04
04 ESQUADRIAS METALICAS
PORTA CORTA-FOGO em chapa de aco galvanizado, de abrir, uma folha,
com nticleo em manta de fibra ceramica, P90 - 1.00x2.10 m, completa,
0401 . R . . .
inclusive batente, jogo de dobradigas e fechadura de sobrepor, exclusive
pintura
040101 Portas Corta-Fogo etapa 1,00 1.059,33 1.059,33
0402 JANELAS E VISORES em aluminio anodizado, linha 25, inclusive caixilho,
alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme projeto
040201 Janelas e Visores etapa 1,00 4.731,27 4.731,27
05 VIDROS
0501 VIDROS PARA ESQUADRIAS, fornecimento e instalagdo, conforme projeto
050101 Vidros para esquadrias etapa 1,00 1.780,94 1.780,94
0502 ESPELHOS
050201 Espelhos etapa 1,00 1.378,98 1.378,98
06 TETOS E FORROS
0601 REBAIXAMENTOS de teto em forro de gesso acartonado e forro de placas
removiveis, conforme projeto
060101 Forro de gesso acartonado etapa 1,00 19.941,79 19.941,79
060102 Forro de placas removiveis etapa 1,00 26.760,50 26.760,50
07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
o701 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA: Chapisco, Reboco paulista e Reboco

especial para sala de raio X
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070101 Revestimentos com Argamassa etapa 1,00 5.294,18 5.294,18
0702 AZULEJOS Forma Slim Branco BR 30x40 MP, inclusive rejuntamento esp.

3mm, cor cinza claro, conforme projeto
070201 Azulejos 30x40cm etapa 1,00 7.208,66 7.208,66
0703 PASTILHAS DE VIDRO 2x2 cm, conforme projeto
070301 Pastilhas de Vidro etapa 1,00 373,26 373,26
0704 BATE-MACAS de borracha, conforme projeto
070401 Bate-macas etapa 1,00 5.148,48 5.148,48
08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0801 PISO DE GRANITO BRANCO CRISTAL, esp. 2cm, conforme projeto
080101 50% do Piso de Granito - Medido em area etapa 1,00 51.465,87 51.465,87
080102 50% do Piso de Granito - Medido em area etapa 1,00 51.465,87 51.465,87
0802 PISO VINILICO em manta homogéneo, espessura 2 mm, conforme projeto
080201 Piso Vinilico etapa 1,00 51.552,71 51.552,71
0803 PISO CERAMICO 45x45cm, PEI 5, inclusive rejuntamento, conforme projeto
080301 Piso Cerdamico 45x45cm etapa 1,00 1.585,34 1.585,34
0804 SOLEIRAS em granito branco cristal e PEITORIS em granito cinza andorinha,

conforme projeto
080401 Soleiras e Peitoris etapa 1,00 2.486,50 2.486,50
09 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
0901 REDE DE AGUA FRIA com Tubos de PVC rigido soldavel marrom, inclusive

conexdes e acessorios de fixagdo, conforme projeto
090101 Rede de Agua Fria etapa 1,00 3.305,25 3.305,25
0902 REDE DE AGUA QUENTE com Tubos de CPVC bege-claro soldavel Aquatherm

ou equivalente, inclusive conexdes, conforme projeto
090201 Rede de Agua Quente etapa 1,00 675,99 675,99
10 OUTRAS INSTALACf)ES
1001 INSTALAGAO DE INCENDIO, incluindo pontos de iluminagdo de emergéncia,

extintores de incéndio e detecgdo de fumaga, conforme projeto
100101 Instalagdes de Incéndio etapa 1,00 7.255,08 7.255,08
11 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1101 LOUCAS, conforme projeto
110101 Lougas etapa 1,00 9.447,88 9.447,88
1102 BANCADA de granito cinza corumba polido, espessura de 2 cm, conforme

projeto
110201 Bancadas em Granito etapa 1,00 2.112,65 2.112,65
1103 TORNEIRAS, REGISTROS E CHUVEIROS, conforme projeto
110301 Metais etapa 1,00 4.148,19 4.148,19
1104 APARELHOS DIVERSOS, incluindo purificador, papeleira, ducha manual,

saboneteira e cabides, conforme projeto
110401 Aparelhos Hidrossanitarios Diversos etapa 1,00 1.860,99 1.860,99
12 PINTURA
1201 PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, considerando emassamento e pintura,

conforme projeto
120101 Pintura sobre Paredes e Forros etapa 1,00 50.411,69 50.411,69
1202 PINTURA SOBRE MADEIRA, para alizares e marcos de porta, conforme

projeto
120201 Pintura sobre Madeira etapa 1,00 1.630,92 1.630,92
13 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1301 LIMPEZA geral da obra
130101 Limpeza etapa 1,00 5.132,87 5.132,87
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14 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

1401 BARRA DE APOIO reta cromada, @ 1.1/2", 80 cm, conforme projeto

140101 Barras de Apoio etapa 1,00 595,12 595,12
| TOTAL DA PLANILHA 04 | 414.970,47|

| TOTAL DO ORGAMENTO |

18.025.262,08|
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