ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

CONVITE N° 006/2019

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, doravante
denominado IOPES, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n°® 635, Edificio
Corporate Office, 14°, 15° e 16° andar — Enseada do Sud, Vitoria-ES, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade CONVITE , sob o
critério “MENOR PRECO” na forma de execucgéo indireta, sob regime de empreitada por prego
UNITARIO, objetivando a contratagdo de empresa especializada para “FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ELEVADOR PNE E ADEQUACOES NA EEEFM JOAO LOYOLA,
SERRA-ES”, conforme justificativas e demais elementos técnicos constantes do Processo
Administrativo n® 85077976, bem como da documentacdo técnica e demais anexos do
presente Edital. O certame serd realizado por comissdo designada pela Instrucao de
Servicon?016/2018, publicada em 14/09/2018, e regido pela Lei 8.666/1993, Lei Estadual
9.090/2008, na Lei n°® 10.577/2016, no Decreto Estadual 4.251-R/2018, e suas alteracgoes,
obedecendo, ainda, as Instru¢cdes Normativas do IOPES e a Portaria SEGER/PGE/SECONT
n° 049-R/2010, demais normas pertinentes e condi¢cdes estabelecidas no presente Edital.

A presente licitagdo tem fundamento juridico na Lei Federal n® 8.666/93, Lei 10.577/2016, Lei
Complementar Estadual n°® 618/2012, Lei Estadual n°® 9.090/2008 e no Decreto Estadual
2.460-R/2010 e suas alteracdes, obedecendo, ainda, as Instrucdes Normativas e as
resolucdes e deliberacdes do Conselho do IOPES e a Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-
R/2010, no que couber, e demais legislacdes pertinentes

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos podero ser obtidos na
Sede do IOPES, no enderec¢o acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 08h30 as
11h00 e 13h30 as 16h30, bem como pelo site www.iopes.es.qgov.br.

1.1.1 - O (s) orcamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante instalacdo do
programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratorio de
Orcamento do Centro Tecnoldgico da UFES. Informacdes pelo tel. (27) 3082-0566
ou pelo e-mail <suporte.orcamag@gmail.com>.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a comisséo de licitagdo no horéario de
08h30 as 11h00 e 13h30 as 16h30, de segunda a sexta-feira, por meio do tel: (27) —
3636-2027/2009 ou do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br.

1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
endereco acima, até as 14 horas do dia 07 de novembro de 2019 (quinta-feira).
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1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 07 de novembro de 2019 (quinta-feira)
as 14 horas, na Sede do IOPES, no endereco indicado acima, sera dado inicio a
abertura dos envelopes.

1.5 - IMPUGNACAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93, direcionada a
Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL com a indicacdo do Edital correspondente,
nos dias e horéarios definidos no Item anterior, a impugnacdo ao Edital deve ser
protocolada na sede do IOPES.

1.6 - Somente a Comissdao Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida através da
IS/IDG n°® 016, publicada em 14 de setembro de 2018, estd autorizada a prestar,
oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta licitacdo. As eventuais
informacdes de outras fontes ndo deverao ser consideradas como oficiais.

1.7 - Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacgdes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hipétese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais alteracfes no Edital observardo o disposto no art. 21, 84° da Lei
Federal n° 8.666/93.

1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitacéo
correrdao a conta de recursos conforme Nota de Reserva n°® 2019NR00454:

Programa de Trabalho: 10.42.101.12.362.0858.1673 — Modernizacdo, Ampliacao e
Adequacao da Rede de Escolas de Ensino Médio (100%).

Recursos Orcamentérios: R$ 143.809,54 (cento e quarenta e trés mil, oitocentos e
nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Unidade Gestora Favorecida: 350208 (IOPES)

Fonte dos Recursos: 331

Natureza da Despesa: 449051

Termo de Cooperacédo n° 020/2019

2-DO OBJETO

2.1-0 objeto do presente certame €& a contratacio de empresa para
“FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR PNE E ADEQUAGOES NA
EEEFM JOAO LOYOLA, SERRA-ES”, na forma de execucéo indireta, sob regime de
empreitada por preco UNITARIO, conforme especificacdes técnicas e diretrizes
contidas neste edital.

2.2 -PRECO MAXIMO ADMITIDO: O preco maximo admitido para a presente
contratacdo € de R$ 143.809,54 (cento e quarenta e trés mil, oitocentos e nove reais



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

e cinquenta e quatro centavos), conforme orcamento integrante deste Edital — Data
base — Julho de 2019.

2.2.1 - Nao serao aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condicfes deste Edital.

3.2 - Ser& permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio
constituido, desde que atendidas as determinac¢des contidas no artigo 33, da Lei n°
8.666/93, conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras existentes no edital e
Seus anexos:

3.2.1 - A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram
ao consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgao licitante.

3.2.2 - No consdrcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

3.2.3 - Os integrantes do consércio respondem solidariamente pelos atos praticados
pelo consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execuc¢do do contrato.

3.2.4 - As empresas consorciadas nao poderao participar da licitacédo isoladamente
ou através de outro consorcio.

3.2.5 - N&o sera admitida a participacdo de empresas pertencentes a um mesmo
grupo econdmico em consorcios distintos.

3.2.6 - Nao serd permitida a modificagdo da composi¢cdo do consoércio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada, se
permanecerem as condi¢cdes de habilitacdo e mediante a autorizagdo expressa do
orgao licitante.
3.3 - As pessoas juridicas que participarem em consoércio deverédo apresentar, além dos
demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consarcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:

3.3.1 - A designacéo do consorcio, a indicacdo da participacdo nesta licitagdo e
execucao do contrato dela decorrente como seu objeto e o endere¢co em que esta
estabelecido.

3.3.2 - A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composi¢cdo do
consorcio, indicando o percentual de participacdo de cada uma na execucédo do
objeto licitado.
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3.3.3 - Aindicacéo da empresa lider como representante do consércio.
3.3.4 - Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacao.

3.4 - O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior
a data de concluséo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de prorrogagéo.

3.5 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacéo, notadamente as exigéncias de habilitagcdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, e apresentar as declaragfes exigidas no edital.

3.6 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus atestados para atendimento das
exigéncias de qualificacdo técnica, os quais poderdo ser apresentados em nome de
qualquer consorciada, independentemente da sua cota de participacdo no consércio, na
forma prevista no item 10.3.

3.7 - Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacdo
econdmico-financeira, salvo a comprovacdo de patriménio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
respectiva participacdo, na forma prevista no item 10.4.

3.8 - O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consércio, devera apresentar,
antes da celebracado do contrato decorrente desta licitacdo, o instrumento de constituicao
e 0s registros do consorcio nos 6rgaos competentes, nos termos do artigo 33, §82°, da
Lei 8.666/1993 e dos artigos 278 e 279 da Lei6.404/1976.

3.9 - Os pagamentos das medi¢des serdo feitas em favor do Consorcio constituido e
executante da obra. Para tanto serd necessario a indicacdo de dados bancarios
relacionados ao CNPJ do Consorcio.

3.10 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

a) estejam cumprindo penalidades previstas no artigo 87, inciso Il ou IV da Lei
Federal n°. 8.666/93 e o0 artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/02, ainda que imposta
por ente federativo diverso do Estado do Espirito Santo;

b) estejam sob faléncia, dissolugéo ou liquidagéo;

b.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, deverdo ser cumpridos, por meio da documentagdo apropriada
constante no Envelope de Habilitag&o, os seguintes requisitos, cumulativamente:

[) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitacdo constantes neste
Edital;

II) sentenca homologatoria do plano de recuperacao judicial.

c) se enquadrem em alguma das situacdes enumeradas no artigo 9° da Lei n°.
8.666/93 e alteracdes.
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3.11 - Poderdo participar da presente licitacdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33, 81° da Lei 8.666/93
e suas alteracoes.

3.12 - Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de licitante retardatario, a
nao ser como ouvinte.

3.13 - A CONTRATADA estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas previstas
no Decreto estadual n°® 2.460-R/2010.

3.13.1 - Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacdo desse
Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e
justificada pelo licitante CONTRATADO, s6 sendo liberado o cumprimento das
obrigacdes respectivas apds a prévia aceitacdo das justificativas pela SEJUS, na
forma do referido Decreto.

3.14 - Em havendo ciséo, incorporacdo ou fusdo da futura empresa CONTRATADA, a
aceitacao de qualquer uma destas operacdes, como pressuposto para a continuidade do
contrato, ficard condicionada a analise, pelo IOPES, do procedimento realizado e da
documentacdo da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas
como parametros de aceitacdo, tendo em vista a eliminacao dos riscos de insucesso na
execucao do objeto contratado.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno da area de execucdo do objeto do
contrato é facultada ao licitante para verificacdo das condicdes locais, com a finalidade
de obter a avaliacdo prépria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencao de quaisquer outros
dados que julgar necessarios para a formulagcéo da proposta.

4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia Gtil anterior a data fixada para
a abertura da sesséo publica, mediante prévio agendamento junto ao IOPES, pelo e-
mail cpl@iopes.es.gov.brou pelo telefone 3636-2027/2009 e sera realizada no seguinte
endereco:

Local: Rua Barnabé do Nascimento Neves, Centro, SERRA/ES.

4.2.1 - O licitante deve ser representado por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que devem apresentar documento de identificacdo, procuracao, carta de
preposicéo ou outro documento hébil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para
a respectiva visita.


mailto:cpl@iopes.es.gov.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

4.2.2 - A visitacao sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reuniao de
interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio
acerca do universo de concorrentes.

4.3 - A visita técnica ndo sera obrigatoria, sendo dispensada também a apresentacdo
de declaragcéo de comparecimento dos locais.

4.4 - Para todos os efeitos, considerar-se-& que o licitante tem pleno conhecimento do
local e de todas as informacdes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificacdes nos precos, prazos e
condi¢cBes ou requerer o reequilibrio econdmico-financeiro em decorréncia da falta de
informacgdes sobre o objeto.

5 - DO PRAZO DE EXECUCAO

5.1 - O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado € de 180
(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na Ordem de Inicio de
execugao dos servicos.

5.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacéao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

5.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucado do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Deverd ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagoes.

5.3 - As prorrogacdes do prazo de execuc¢do, descontados os periodos de paralisacao,
serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoéteses previstas no art. 57, §1°, da
Lei n®8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela Diretoria Geral
do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

5.4 - Na contagem do prazo de execuc¢ao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia publicacéo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei
n°. 8.666/93. SO se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.

5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

5.6 - O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o recebimento definitivo de seu objeto.
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6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital, ao presidente
da comisséo de licitagdo, sua documentacdo e suas propostas em dois envelopes
opacos, indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL

Convite n° 006/2019

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
Proponente / Endereco:

Tel./E-mail:

ENVELOPE N°. 02 - HABILITAQAO

Convite n° 006/2019

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
Proponente / Endereco:

Tel./E-mail:

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacdo, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste edital,
devidamente numerados por pagina.

6.3 - Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comissao.

6.4 - Ser& de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega
a comissao de licitacdo dos envelopes acima, ndo sendo consideradas quaisquer
propostas recebidas intempestivamente, ainda que em razao de caso fortuito, forca
maior ou fato de terceiros.

6.5 - Nao seréo consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados
os envelopes ou a entrega em local diferente do endereco indicado.

6.6 - Na(s) sesséo(des) publica(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de
habilitacdo e propostas comercial, 0 proponente/representante devera apresentar-se
para credenciamento, junto ao Presidente da Comissao Permanente de Licitacao,
devidamente munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital
ou outro gue comprove 0s hecessarios poderes para praticar todos o0s atos pertinentes
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ao certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pela
licitante representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade
ou outro documento equivalente.

6.6.1 - Em todo caso, dever4 ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que 0 signatario do credenciamento
possui poderes expressos para firma-lo.

6.7 - Na carta de apresentacdo da proposta comercial, o proponente/representante
devera apresentar declaracdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitacéo.

6.8 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.9 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracgéo, podera representar mais de
uma empresa junto a Comissao Permanente de Licitacao, sob pena de indeferimento
do credenciamento para ambas.

6.10 - Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em
separado e NAO DEVERAO ser colocados dentro de nenhum dos envelopes, quer seja
0 de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

6.11 - A falta de apresentacdo ou incorrecdo do credenciamento nao inabilitara a
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02

7.1 - Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartério, ou publicacdo em 6rgdo de Imprensa Oficial os seguintes
documentos:

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA
(a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por a¢gdes, acompanhado
dos documentos de eleicéo de seus atuais administradores;

(c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacéo que identifique a Diretoria em exercicio;

(d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente.
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(e) Compromisso de constituicdo do consércio, conforme regras estabelecidas no item
3.2 do edital.

§ 1° Também deverdo ser apresentados junto a habilitacdo juridica os seguintes
documentos complementares:

I) Ficha de identificacdo do licitante, conforme formulario proprio constante do Anexo
IX ao Edital.

II) Carteira de Identidade do representante legal do licitante signatario da proposta.

[lI) Sendo apresentada Certiddo de Registro em Junta Comercial ou em Cartério de

Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou “c” acima, com validade na data de

realizacdo da licitacdo, devera nela constar no minimo o seguinte:
1. razéo social e tipo de sociedade;
2. endereco;
3. atividades;

4. capital social;

5

. cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo com 0s estatutos em
vigor e nome de seus atuais ocupantes;

6. responsaveis técnicos do licitante, quando a designacdo dos mesmos
constarem das atas registradas;

7. pessoas que podem representar a Empresa, independente de procurac¢ao;
8. filiais existentes e suas localizagbes

§ 2° Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacao para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

(b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
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(c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do
Estado do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado).

(d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.
(e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

(f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

7.1.2.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovacado de regularidade fiscal para fins de habilitagcdo, mas
somente para formalizagcéo da contratacéo, observadas as seguintes regras:

7.1.2.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo
gue apresentem alguma restricao;

7.1.2.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo dos
documentos, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

7.1.2.2.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracéo Publica, ser prorrogado por igual periodo;

7.1.2.2.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissédo de
certiddes comprobatorias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extincdo ou suspensédo do
crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Cadigo
Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;

7.1.2.2.5 - Na hipodtese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10
(dez) dias, contado da apresentacao dos documentos a que se refere o paragrafo
anterior, para apresentar a certiddo comprobatoria de regularidade fiscal e
trabalhista;

7.1.2.2.6 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o érgdo competente emitir a
certidao;

10



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

7.1.2.2.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacado da
documentacdo comprobatdria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da
aplicagcédo das sancdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993;

7.1.2.2.8 - Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, € facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

7.1.3 - QUALIFICACAO TECNICA

11

7.1.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regiéo da
sede da empresa (art. 30, I, da Lei Federal n® 8.666/93).

b) Atestado de capacidade técnica, onde conste 0 nhome da empresa licitante como
executora e do profissional habilitado no correspondente conselho profissional como
responsavel técnico, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove a execucao de servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme
discriminado abaixo:

b.1) Fornecimento e montagem de elevador de passageiros — 1 (uma)
unidade.

Condicdes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servigos executados
pela empresa participante. A Comisséao solicita que a licitante destaque no atestado,
por meio de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il - Sera admitido o somatorio de atestados, seja para comprovacéo da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles;

lIl - N&o serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisao,
Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras;

IV - O reconhecimento da capacidade técnica dar-se-a mediante apresentacao de
atestados firmados por profissional que possua habilitagdo no correspondente
Conselho Profissional.

IV.1 - Caso o atestado seja firmado por quem néo seja profissional habilitado no
correspondente conselho profissional, tal exigéncia podera ser suprida pela
apresentacdo da correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, na qual
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conste que o profissional que a detém estava, a época da execucao, vinculado ao
licitante.

V - Sera admitida apresentacdo de atestados e/ou Certidfes de Acervos parciais
referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado informe
expressamente a conclusao dos servigos indicados no item “b.1” deste topico.

7.1.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscri¢cdo do responsavel técnico indicado pela licitante no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede da
empresa,;

b) Comprovacdo de que o licitante possui, em seu quadro permanente,
profissional(ais) devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidao(bes) de
Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execucdo dos servicos de maior
relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:

b.1) Fornecimento e montagem de elevador de passageiros.
Condicdes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servicos executados
pelo profissional indicado. A Comisséo solicita que a licitante destague no atestado,
atraves de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Superviséo,
Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras;

lll - Ser4 admitida apresentacédo de atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais
referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado informe
expressamente a conclusao dos servigos indicados no item “b” deste tdpico.

IV — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdo de diretor, socio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condi¢cdo de empregado ou de prestador
de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato de prestacédo de servicos, ficha de registro de
empregado ou contrato social, conforme o caso.

IV.1 — O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculacdo a execucgdo integral da obra/servi¢o objeto desta licitacao.
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V — O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacéo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

7.1.3.3 - Declaragdes para qualificagéo técnica:

a) Declaragéo da licitante com Indicagdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) (Anexo
V).

b) Declaracdo de aceitacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicacao realizada pelo licitante (Anexo VI).

7.1.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13

7.1.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo
da proposta.

7.1.4.2 - No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacédo devidamente
registrada na Junta Comercial.

7.1.4.3 - Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das
Demonstraces Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas,
bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na
Junta Comercial ou no 6rgdo competente.

7.1.4.4-No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das
DemonstracBes Contébeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e
de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contébil
Digital emitido pelo referido sistema.

7.1.4.5 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao
das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o
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citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenario).

7.1.4.6 - Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balango de abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os
requisitos de legislacéo societaria e comercial.

7.1.4.7 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral -
ILG, o indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual
ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, pelas formulas seguintes:

_ ATIVOCIRCULANTE(AC) + REALIZAVELALONGOPRAZO (RLP)
~ PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ATIVOTOTAL (AT)

ISG = =
PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

o _ _ATIVOCIRCULANTE (AC)
~ PASSIVOCIRCULANTE (PC)

7.1.4.8 - As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante
a documentacéo relativa a qualificacdo econémico-financeira.

7.1.4.9 - Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deveréo
comprovar patrimonio liqguido minimo para fins de habilitacédo, na forma dos 88 2°e
3°, do artigo 31, da Lei n°® 8.666/93.

7.1.4.10 - A comprovacdo de patrimonio liquido serd equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratacéo.

7.1.4.11 - Os valores constantes do Balanco poderéo ser atualizados para o0 més
anterior ao da apresentacdo das propostas pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da
Fundacdo Getulio Vargas, para fins de calculo de calculo do Patriménio Liquido
minimo.

7.1.4.12 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade
definida no instrumento.
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7.1.4.13 - Caso nao conste no documento, informacao a respeito de sua validade, a
certiddo devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias
anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitacao.

7.1.4.14 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, deverd ser apresentada, por meio da documentacdo apropriada, a
senten¢a homologatoria do plano de recuperacdao judicial, além do cumprimento dos
demais requisitos de habilitacdo constantes neste Edital.

7.1.4.15- Em se tratando de consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores de patriménio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢éo de
sua respectiva participacdo na constituicdo do consorcio, calculado pela seguinte
formula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patriménio liquido do consorciado, considerado na soma do patrimdnio
liquido do consorcio;

PLC = Patrimdnio liquido do consorciado;

PartC = Participacdo do consorciado no consorcio.

7.1.4.15.1 - O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

7.1.4.15.2 - No caso de consorcio, deverd haver a demonstracdo, por cada
consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

7.1.5 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7°, DA CF

7.1.5.1 - Declaracao de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, a ndo ser que seja contratado na condig&o
de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854/1999), conforme modelo Anexo
VII deste Edital.

7.1.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL -
CRC/ES

7.1.6.1 - Os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdao deixar de apresentar a
documentagédo exigida nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4;

15
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7.1.6.2 - Somente serao dispensados os documentos exigidos no Item 7.1.2, que se
encontrarem dentro do prazo de sua validade;

7.1.6.3 - Caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido,
esse devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade
habilitatoria, salvo a hipdtese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006;

7.1.6.4 - O CRC/ES nao exime os interessados de apresentar a documentacéo
relativa a qualificagdo técnica (Item 7.1.3) exigida, salvo se previamente
encaminhada ao Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

7.1.6.5 - Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitacéo;

7.1.6.6 - Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competird a CPL
verificar a veracidade da afirmacéo por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

7.1.7 - DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

7.1.7.1 - Os licitantes que invocarem a condi¢cdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n°. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda
0s seguintes documentos:

7.1.7.2 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido
pela Lei Complementar 123/2006:

(a) Comprovante de opc¢do pelo Simples obtido através do site do Ministério da
Fazenda,(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/
ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA
(http://www.sintegra.gov.br/), desde que o comprovante de fato ateste a opcéo pelo
Simples.

(b) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos do 8§ 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.3 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei
Complementar n°. 123/2006:

(a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do
Artigo 3° da LC 123/06;

16
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(b) Copia da Declaracédo de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica —
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanco e a DRE;

(c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica — CNPJ;

(d) Cépia do contrato social e suas alteragdes; e

(e) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do 8§ 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.4 - Os documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser
apresentados apO0s a convocagdo para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas ndo optantes pelo Sistema
Simples Nacional de Tributacdo possuam habilitacédo parcial no CRC/ES.

7.1.7.5 - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatorios respectivos ficara
impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas
fixadas neste edital e das demais cominacdes legais, incluindo a sancdo penal
prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o caso.

7.1.7.6 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da copia do contrato
social e suas alteracdes, desde que seja apresentada a Certiddo Simplificada da
Junta Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo nao superior a 15 dias da data
marcada para a abertura das propostas.

7.1.7.7 - A licitante Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP
optante pelo Simples Nacional que porventura venha a ser contratada devera
atender ao que dispbem os arts. 17, inciso XllI, 30, inciso Il e § 1° e 31, inciso Il, da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes, comunicando a
Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusdo do Simples Nacional,
sob pena de aplicacdo das sancdes contratuais previstas e retencdo na fonte de
tributos e contribui¢cdes sociais, na forma da legislagédo em vigor.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

8.1 - A proposta sera apresentada em 0l(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacdo "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente assinada e
as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

17
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a) Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no Anexo lll, declarando expressa aceitacao das condi¢bes deste Edital, em
papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precos fixados no presente
instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha Orcamentéaria e demais
condicdes previstas neste Edital e seus Anexos;

a.l) Declaracdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas
necessarias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-
obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentacdo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem
como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos
trabalhos.

a.2) Prazo de execucédo do objeto a ser contratado, que devera ser de no maximo
180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do dia subsequente a publicacéo
oficial da Ordem de Inicio de execucédo dos servi¢os, nos termos do paragrafo Unico
do art. 61 da Lei n° 8.666/93;

a.3) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data
prevista para abertura da licitacao;

a.4) Declaracdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

b) Planilha(s) Orcamentaria(s), que devera(do) ser entregue(s) também em midia
eletrdnica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que poderéa ser adquirido
conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL;

b.1) O conteido da Midia Eletronica (DVD-Rom), contendo 0s arquivos em
ORCAMAG (extensdo "DBF") a ser entregue a Comissdo Permanente de Licitacéo
deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes do envelope da
Proposta Comercial da licitante.

8.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada
em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu conteudo.

8.3 - Os precos cotados terdo como data base a indicada na planilha orgcamentaria
integrante deste Edital.

8.4 - Os precos cotados deverao representar a compensacao integral para a execucéo
do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracao e outros, considerando as especificagdes e composi¢cdes dos servigos
definidas na planilha orcamentéaria e projeto que integram este Edital, bem como as
normas técnicas vigentes.
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8.5 - O preco maximo admitido para o objeto da licitacdo é de R$ 143.809,54 (cento e
guarenta e trés mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

8.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°® 5.194/1966).

8.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condi¢cdo de microempresa, empresas de
pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer beneficios previstos
na Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar no ENVELOPE N° 01 -
PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo VIl - Declaracdo de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela veracidade das
informacdes prestadas.

8.7.1 — A auséncia dessa declaracdo significard a desisténcia da empresa de
pequeno porte ou da microempresa de utilizar-se das prerrogativas a elas
concedidas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitacAdo sera processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

9.1.1 - Realizacdo de sessdo publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a
habilitacdo, bem como da declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitacéo;

9.1.2 - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

9.1.3 - Verificagcdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com o0s
requisitos e as especificagdes do edital ou convite e, conforme o caso, com 0S precos
correntes no mercado ou os fixados pela Administracdo ou pelo érgdo oficial
competente ou, ainda, com 0s precos constantes do sistema de registro de precos,
guando houver, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou
incompativeis;

9.1.4 - Julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliagdo do ato convocatorio;

9.1.5 - Devolugao dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com
a respectiva documentacao de habilitacdo, desde que ndo tenha havido recurso ou
apos a sua denegacao;
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9.1.6 - Abertura dos envelopes e apreciacao da documentacéo relativa a habilitacéo
dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 3 (trés) primeiros
lugares;

9.1.6.1 - Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a
Comisséo de Licitacao verificard o eventual descumprimento das condicdes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

(a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sqc/faces/pub/sqgc/tabbasicas/FornecedoresSanciona
dosPagelList.jsp?opcao=todos).

(b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

9.1.6.1.1 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também em nome de seus soOcios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei
8.429/1992, que prevé dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.6.1.2 - Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissao de Licitacao reputara o licitante desclassificado, por falta
de condicao de participagéo.

9.1.7 - Deliberacdo da Comissédo de Licitacdo sobre a habilitacdo dos 3 (trés)
primeiros classificados;

9.1.8 - Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacao relativa
a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no
julgamento previsto no item anterior;

9.1.9 - Deliberacdo final da autoridade competente quanto a homologacdo do
procedimento licitatorio e adjudicacdo do objeto da licitagédo ao licitante vencedor, no
prazo de 10 (dez) dias uteis apds o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
empresas e anotacdo em ata dos representantes dos licitantes presentes.

9.3 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e
pela Comisséao.

9.4 - A habilitagdo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES, no que
tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada por meio de
consulta efetuada pela CPL.
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9.4.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES, mas
algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser apresentado junto
a CPL para fins de comprovar sua regularidade habilitatoria, salvo a hipétese prevista
na Lei Complementar n° 123/2006.

9.5 - A Comisséo de Licitacdo lavrara atas circunstanciadas, registrando todos os atos
praticados no decorrer da abertura deste processo licitatério, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da comissdo, ficando os documentos a
disposicao dos licitantes para exame.

9.6 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo
licitatério, vedada a criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.

9.7 - Para os efeitos do disposto no item 9.1.6, admitir-se-4 o saneamento de falhas,
desde que, a critério da Comisséo de Licitacdo, os elementos faltantes possam ser
apresentados no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena de inabilitacdo do licitante e
aplicacao da multa prevista no edital.

9.8 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comisséo de Licitacao.

9.9 - E vedada a participacédo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante.

9.10 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.11 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissdo de
Licitacdo, sendo devolvidos fechados aos licitantes desclassificados os envelopes
contendo os documentos de habilitacdo, desde que ndo tenha havido recurso ou apés
sua denegacéo.

9.12 - Qualguer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em
ata suas reclamacdes, ficando a critério dos membros da comissao acata-las ou nao,
considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao
procedimento apropriado.

9.13 - O resultado da analise das propostas sera comunicado aos licitantes apos o
encerramento dessa primeira fase do processo, 0 que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de publicacéo
na Imprensa Oficial.

9.14 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento das propostas comerciais, os envelopes “Habilitacado” dos até trés primeiros
colocados seréo abertos imediatamente ap6s encerrados 0s procedimentos relativos a
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fase de propostas. Caso contrario, a comissédo de licitacdo marcara nova data para
abertura.

9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacdo de todos
os licitantes, a Administragdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentacao de outras propostas ou nova documentagéao.

10 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

10.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL.

10.2 - A comissdo de licitacdo examinara as propostas para verificar se estao
completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracao e se os documentos
foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serédo retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras prevalecera o montante em palavras (por extenso).
Se o0 proponente ndo aceitar a correcao, sua proposta sera rejeitada.

10.4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para 0 mesmo servico sera
considerado o menor preco.

10.5 - N&o serdo levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste edital, nem
ofertas de reducdo sobre a proposta que melhor tenha atendido aos interesses da
Administragéo Publica.

10.6 - Seréao rejeitadas as propostas que nédo atenderem a todas as condi¢cdes deste
edital, quer por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras,
emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
davidas.

10.7 - A comissao de licitacdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de
forma crescente.

10.8 - Serd declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global,
observadas as condi¢fes do item seguinte.

10.9 - Se a proposta melhor classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta,
proceder-se-a da seguinte forma:

10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a
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Administracdo ira convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova
proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.9.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se
forem, mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, a Administragéo ira notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da
configuracéo do empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em 24
(vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada
vencedora do certame;

10.9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta
no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.9.4 - A Comisséao devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento
da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
regras estabelecidas neste edital;

10.9.5 - N&o ocorrendo a contratacado da microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores,
serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
remanescentes, observada a ordem classificatoria, para que exer¢cam seu direito de
preferéncia;

10.9.6 - Caso nao ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno
porte ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora
a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

10.10 - A comissao de licitacdo lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selecédo efetuada e encaminhara o
relatorio de suas conclusfes para homologacéo pelo Diretor Geral do IOPES.

10.11 - Serao desclassificadas as propostas que:

23

10.11.1 - Nao atenderem as disposi¢des contidas neste edital;

10.11.2 - Apresentarem precos simbdlicos, irrisérios ou incompativeis com os pregos
de mercado;

10.11.3 - Apresentarem cotacdo parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

10.11.4 - Apresentarem preco global superior ao fixado neste edital;

10.11.5 - Contiverem prec¢os unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis.
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10.11.5.1 - Considerar-se-a0 excessivos 0s precos que ultrapassarem os valores
global e/ou unitario orcados pelo IOPES, constantes neste Edital.

10.11.5.2 - Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitagcdo de menor pre¢o para obras e
servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por
cento) do valor orcado pela Administracdo; ou

b) valor orcado pela Administracao.

10.12 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissdo de licitacdo
procedera ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data a serem
definidos, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

10.13 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitacdo por meio de comunicacao pela Imprensa Oficial.

10.14 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indeniza¢do ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sancBes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

11.2 - Ap6s a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

11.3 - O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos
termos do art. 64, 81°, da Lei 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do
certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condi¢cbes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante
toda a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

24



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

11.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar
o0 contrato, deixar de entregar documentacdo exigida no edital, apresentar
documentacéo falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execug¢éao do contrato, comportar-se de modo inidoneo,
fizer declaracédo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, serédo
aplicadas as sanc¢fes de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em
sua proposta e, ainda, suspenséao do direito de licitar e contratar com a Administracao
Publica Estadual ou declaracdo de inidoneidade para de declaracdo de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo das demais
cominagdes legais, incluindo a san¢éo penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°.
8.666/93.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - Dos atos da Administragéo referentes a esta licitagdo cabem:

12.1.1 - Recurso no prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar da intimacéao do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:

(a) Habilitacdo ou inabilitagdo do licitante;

(b) Julgamento das propostas;

(c) Anulacao ou revogacao da licitacao;

(d) Rescisao do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;
(e) Aplicacéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

12.1.2 - Representacdo no prazo de 02 (dois) dias Uteis da decisdo relacionada com
0 objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

12.1.3 - Pedido de reconsideracdo da decisdo do Secretario de Estado da Secretaria
de Estado de Gestdo e Recursos Humanos — SEGER pela aplicacédo da sancédo de
declaracéo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimacao do ato.

12.2 - A intimacgao dos atos referidos no subitem 12.1.1, alineas "a", “b”, “c”, “d” e "e",
excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no subitem 12.1.3, sera feita
atraves da publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e
“b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciséo,
guando podera ser feita por comunicacéo direta aos interessados e lavrado em ata.

12.3 - O recurso previsto nas alineas "a" e "b" no subitem 12.1.1 ter4 efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.
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12.4 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que poderéo
impugna-los no prazo de 02 (dois) dias uteis.

12.5 - O recurso sera dirigido ao Diretor Geral do IOPES, por intermédio da comisséo
de licitagé@o, que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo neste caso, a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso pela autoridade competente para proferir a decisdo, sob pena de
responsabilidade.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 - O atraso injustificado na execucéo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacado de multa de mora, nas seguintes condic¢des:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucao do contrato;

13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras san¢des previstas no item 13.2 deste
edital e na Lei 8.666/93;

13.2 - A inexecucdao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a
02 (dois) anos;

(d) declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
em toda a Federacéo, enquantoperdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a préopria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo
pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base

[Pl

na alinea “c”.

26



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES
13.2.1 - As sangbes previstas nas alineas “a@”’, “c” e “d” deste item ndo sao
cumulativas entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa
compensatéria por perdas e danos (alinea “b”).

13.2.2 - Quando imposta uma das sancbes previstas nas alineas “c” e “d”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestéo
e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a
Administragdo Publica Estadual.

13.2.3 - Caso as sancfes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas
pelo Secretario de Estado de Gestédo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
orgao promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicacdo ou ndo das demais san¢des administrativas.

13.2.4 - Confirmada a aplicacéo de quaisquer das san¢des administrativas previstas
neste item, competira ao 6rgdo promotor do certame proceder com o registro da
ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

13.3 - As san¢des administrativas somente seréo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as
seguintes regras:
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13.3.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgado promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

13.3.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivagdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

13.3.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacéo, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o
prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

13.3.4 - O licitante contratado comunicard ao o6rgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacgao;

13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o 6rgdo promotor do certame proferird decisdo fundamentada e
adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que
devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;
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13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o subitem anterior sera submetido
a analise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

13.4 - Os montantes relativos as multas moratdria e compensatoéria aplicadas pela
Administrag&o poderéo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.5 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacado das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.6 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobranca judicial da
diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 - As condicbes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos na
minuta de contrato anexa a este edital.

15 - DISPOSICOES GERAIS

15.1 - A participacdo do licitante nesta licitagcdo implica aceitacdo de todos os termos
deste edital.

15.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacédo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicar4 a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis.

15.3 - E facultado & comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢ao
do processo.

15.4-No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la,
inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

15.5- Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-lo no prazo determinado pela comisséo, sob pena de desclassificagéao.
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15.6 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importard no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacédo e
a exata compreensao da sua proposta.

15.7 - Na apreciagdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a comissao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacao.

15.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

15.9 - As decis@es referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicagéo no Diério Oficial do Estado.

15.10 - A autoridade competente para aprovacao do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.11 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.12 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei 8.666/1993.

15.13 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditorio.

15.14 - O IOPES se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente
licitacdo, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.

15.15 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que nédo o
fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

15.16 - A representacdo dos licitantes somente sera aceita por meio de Carta
Credencial ou qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para fins
de Licitacdo, acompanhado do contrato social ou similar, sem o que ndo podera o
representante intervir em favor da licitante.

15.17 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou ndo dos
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guadros da administracdo publica estadual, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

15.18 - Caso as datas designadas para realizacao deste certame recaiam em dia nao
atil, e ndo havendo retificagdo de convocacdo, sera o procedimento realizado no
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e horario previstos.

15.19 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial conforme
modelo constante de Anexo Il deste edital, indicando representante legal para fins de
Licitacao.

15.20 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do

Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, excluindo-se
gualquer outro, por mais especial que seja.

15.21 - Os casos néo previstos neste edital serdo decididos pela comisséao.

15.22 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer
parte dos servi¢os, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em
desacordo com o Projeto, Norma e Especificacdes proprias.

15.23 - DeverdA a CONTRATADA executar a obra empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia
fornecido pelo IOPES.

15.24 - Se no decorrer do procedimento licitatério houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos; ou houver a constatacdo de
inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a constatacéo de
incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado
devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos
regrados pelo edital.

15.25 - Na forma prevista no Termo de Contrato, a licitante vencedora devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

15.26 - Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral, podera
autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte do objeto
desta licitacao, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, observado o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado, conforme previsto na minuta
do Contrato.

Vitéria/ES, 16 de outubro de 2019.

Luiz Carlos Salles Rodrigues
Presidente em Exercicio CPL/IOPES
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ANEXO |
CONVITE N° 006/2019
ESPECIFICACOES DO OBJETO

| - OBJETO

O presente Edital de Licitacdo tem por objeto a contratagdo do FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE ELEVADOR PNE E ADEQUACOES NA EEEFM JOAO LOYOLA,
SERRAJES.

Il - DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos, materiais, pessoal e equipamentos sao os discriminados no Termo de
Referéncia, Planilha Orcamentéria e Projeto integrantes deste Edital.

Il - LOCALIZACAO

Local: Rua Barnabé do Nascimento Neves, bairro Serra Centro, municipio Serra/ES

IV - VALOR MAXIMO ESTIMADO

R$ 143.809,54 (cento e quarenta e trés mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro
centavos).

V — PRAZODE EXECUCAO

180 (cento e oitenta) dias corridos.

VI - FORMA DE EXECUCAO

Execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

VII - ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):

(a) Termo de Referéncia; (c) Planilha de Etapas;
(b) Planilha Orcamentaria de Precos (d) Projeto;
Unitéarios;

(e) Cronograma de desembolso.
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ANEXO I
MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da Empresa) , vem pela presente informar que designamos o
Senhor , RG n° , endereco comercial cito a rua

e residente a rua , que atende pelo telefone , e-
mail , para acompanhar o certame regido pelo Edital de n°
..... l....., podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer,

manifestar-se por e-mail e praticar qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do
presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Instituto de Obras Publicas do Estado do ES - IOPES
Comisséo Permanente de Licitacao

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , Inscrita no
CN.PJ/MF sob o n° , neste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execucao das obras e servi¢os nele fixados, conforme orgamento e condigdes da nossa
proposta apresentada em anexo, devidamente detalhada para:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR PNE E ADEQUACOES NA EEEFM
JOAO LOYOLA, SERRAJES

com fornecimento de materiais e respectivos valores, pelo preco global de R$
(valor por extenso), ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execucdao do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra,
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, cobrindo todos os custos de mao-de-
obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentacdao, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem
como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos
trabalhos, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer
outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucéo dos servigcos e seus
precos, conforme projetos, planilha orcamentéaria e cronograma, no periodo maximo de
................. dias corridos, nos termos do Edital de Convite n206/2019 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura da licitagéo.

Caso seja vencedora do certame, esta empresa fornecera a Planilha de Etapas do
contrato, a qual sera elaborada por n6s mediante instalacdo do programa ORCAMAG, e
sera entregue a Comissao de Licitacdo do IOPES.

Declaramos ter ciéncia de que os custos referentes as despesas com administracao local
e vigilancia da obra serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucao financeira.
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Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigacfes
especificadas.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentagdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitacdo, bem como, que n&o existe fato superveniente
impeditivo da participacao desta empresa no presente certame.

Caso 0 objeto seja adjudicado para esta empresa, comprometemo-nos a disponibilizar o
cronograma fisico-financeiro, com utilizacdo do diagrama de Gantt, indicando as
interdependéncias das atividades e o caminho critico, observando-se os prazos previstos
e citados neste edital e cuja versdo aprovada constituird parte integrante do contrato.

Ainda, caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocagao e executar 0S servigos no
prazo e condi¢cBes estabelecidas neste ato convocatorio.

Declara ainda, ter ciéncia de que ndo sera admitida a celebracdo de termo aditivo de
acréscimos e decréscimos de valores, sob alegacao de falhas, omissées ou necessidade
de adequacdes em qualquer das pecas do Termo de Referéncia e seus anexos.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos
a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicfes estabelecidas no
Edital da licitacéo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n2
Processo n2 85077976/2019
Convite n2 006/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA (OU REFORMA) COM FORNECIMENTO DE
MAO-SE-OBRA E MATERIAIS QUE ENTRESI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, POR INTERMEDIO DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO
SANTO (IOPES), E A EMPRESA

O Estado do Espirito Santo, por intermédio do Instituto de Obras Publicas do Espirito
Santo (IOPES), adiante denominada CONTRATANTE, 6rgdo da Administracao Indireta

do Poder Executivo, inscrito no CNPJ/ MF sob o n2 , com sede na
(endereco completo) , representado legalmente pelo seu
Secretario/Dirigente (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , CPF/ MF ne , residente e domiciliado
(endereco completo) , € a empresa ,

doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o n® neste ato
representado pelo (condicéo juridica do representante) Sr.
(nome, nacionalidade, estado civil, profissédo) ajustam o

presente CONTRATO para FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR PNE E
ADEQUACOES NA EEEFM JOAO LOYOLA, SERRAJ/ES, por execucdo indireta, nos
termos da Lei 8.666/1993, de acordo com os termos do Processo de n° :
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com
a proposta apresentada pela CONTRATADA datadade _ / /| ficando, porém,

ressalvadas como nao transcritas as condi¢cdes nela estipuladas que contrariem as
disposicOes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem por objeto o FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR
PNE E ADEQUACOES NA EEEFM JOAO LOYOLA, SERRAJ/ES, conforme
especificacdes contidas no edital e seus anexos.
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1.2 — A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucéo, ficando sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco
Unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea a, da Lei 8.666/93.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO PRECO E REAJUSTAMENTO

3.1 - Pagara o IOPES, pelos servicos contratados e efetivamente executados, os precos
constantes da Planilha de Etapas apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcricdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.2 - VALOR GLOBAL - O valor estimado para execuc¢ao das obras e servi¢os objeto do
presente Contrato € de R$ ................... (e ).

3.3-REAJUSTAMENTO - os precos propostos serao reajustados nos termos da formula
a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma da legislacéo
vigente, considerando como data-base da proposta JULHO/20109.

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=I1-loxV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC/FGV — Coluna 35 referente
ao més de Julho de 2019.

I1 = E o indice Nacional de Custos da Construgéo — INCC/FGV — Coluna 35 referente
ao més a partir do qual o reajuste é devido.

V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo
65, paragrafo 8° da Lei Federal n° 8.666/93, dispensada a analise prévia pela
Procuradoria Geral do Estado.

3.4 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisdo, a alteracdo do
preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, I, “d”, da Lei n°
8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos,
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comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela
parte interessada.

3.4.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite & parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipotese de
reajustamento.

3.4.2 — Nao sera concedida a revisdo quando:
(a) ausente a elevacéo de encargos alegada pela parte interessada;

(b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacdo
da proposta definitiva ou apos a finalizacdo do prazo de execucéo do contrato.

(c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragéo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

(d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

(e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese
de superveniente determinacao legal.

(f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com a referencial da Licitacdo do IOPES, prevalecendo esta em qualquer hipétese.

3.4.3 — A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria Geral do Estado (PGE).

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medicéo por
parte da fiscalizacdo do IOPES, visando o cumprimento dos procedimentos da clausula
quinta.

4.2 -A CONTRATADA devera, no ato da entrega do primeiro faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més da
medicao que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados ou acompanhados do
original, para serem autenticados por servidores do IOPES.

4.2.1 - A documentacao acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado
e de declaragcdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.
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4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente, quando couber.

4.4 -Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de onde
a obra esta sendo executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execucgao do objeto contratado.

4.6 — A CONTRATADA devera apresentar a documentacgao prevista nesta clausula, bem
como das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da regularidade trabalhista
e fiscal.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO.

5.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucéo fisico-financeiro, apds a
medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES e atendidos o disposto
no Iltem 6.3.5.

5.2.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidira multa financeira nos
seguintes termos:

12 ND

AF =VM x 100 X 360

Onde:

AF = Atualizacao Financeira.

VM = Valor da medicdo em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.3 - Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias em
gue a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus ou
correcdo a ser paga pelo IOPES.

5.4 - Se houver alguma incorrecédo na documentacao citada na clausula quarta, esta sera
informada para a CONTRATADA providenciar a corre¢éo, ficando estabelecido que o
prazo para pagamento sera contado a partir do adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou
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em qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga o IOPES a
adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
e determinar a imediata interrupcdo da execucao do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagbes
devidas & Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que |he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administragdo, conforme o caso.

5.6 - ACONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade.

5.7 - Os pagamentos devidos pela Administracédo ficam condicionados ao cumprimento
do disposto na Lei Estadual n°® 5.383, de 17 de marco de 1997, publicada no Diario Oficial
do Estado em 18/3/97, Decreto n°® 1.938-R, de 16/10/07, bem como ao disposto na
Instrucdo Normativa AGE n° 001/2008, publicada no Diario Oficial do Estado em
28/04/2008, na Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e no Decreto N° 3397-R,
de 26 de setembro de 2013.

5.8 - A constatacao de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicara na
retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que este seja regularizado.

5.9 - No caso de consorcio, para efetuar os pagamentos das medi¢ces, serd necessaria
a indicacdo de dados bancéarios relacionados ao CNPJ do mesmo.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida
pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacao e tendo
por base o orgamento proposto pela CONTRATADA.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servigos concluidos, conforme a
Planilha de Etapas.

6.1.2 - Caso os servigos correspondentes a determinada etapa prevista no 'Cronograma
Fisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no 'Cronograma de
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Desembolso Maximo por Periodo’, a diferenca sera compensada na forma da clausula
oitava deste instrumento. Neste caso, nao incidira a atualizacao prevista na clausula 3.3.

6.1.3 — No tocante aos equipamentos constantes da planilha orcamentaria, o pagamento,
sera feito de acordo com o cronograma fisico financeiro ajustado pelas partes,
observando-se as etapas de entrega, montagem e adequado funcionamento, observado
o disposto no item 6.2 desta clausula contratual.

6.2 - As medicdes serdao sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
0s eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua correcao
total.

6.2.1 — As medicdes dos servicos relativos a Administracdo Local, inclusive vigilancia e
licenca de obras, serdo realizadas de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente & execuc¢do financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da
obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacéo de prazo em decorréncia de atrasos
injustificaveis.

6.2.2 - Quanto aos EQUIPAMENTOS constantes dessa contratacdo, as medicdes serao
realizadas sempre ao término de cada més-calendario, admitindo-se:

6.2.2.1. Pagamento de até 50 %(cinquenta por cento) do preco ofertado para cada
item, apos a entrega no canteiro de obras (ou em outro local previamente autorizado pela
Fiscalizacdo do IOPES), observando-se o item “13. DOS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS” do Termo de Referéncia, mediante certificacdo especifica fornecida
pela Fiscalizacdo do IOPES a esse prop6sito;

6.2.2.2. Pagamento de até 30 %(trinta por cento) do preco ofertado para cada item,
apos a montagem;

6.2.2.3. Pagamento de até 20 %(vinte por cento) do preco ofertado para cada item,
apos os testes de funcionamento e treinamento de pessoal, mediante certificacdo
especifica fornecida pela Fiscalizacdo do IOPES a esse proposito.

6.2.2 — As medi¢des dos demais itens serdo feitas ao término de cada més-calendario,
contabilizando-se os precos ofertados para cada item efetivamente concluido no periodo.
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6.3 - A medicéo sera feita ap0s a apresentacédo de relatorio por parte da CONTRATADA,
em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.3.2 — Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcdo e a
sua relagcdo com a empresa por atividade) indicando data de contratacdo e de
desligamento do quadro permanente da contratada, quando ocorrer e dos técnicos do
IOPES no acompanhamento dos servicos;

6.3.3 — Programacao para o proximo periodo prevista na cronograma fisico financeiro;

6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como coOpias das ordens de
servicos expedidas pelo IOPES;

6.4 - As alteracOes quantitativas e qualitativas da Planilha Or¢camentaria deverdo ser
formalizadas por meio de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com preciséo 0s
guantitativos ou especificacoes alterados e a variagdo percentual do valor inicial
correspondente, observadas as condi¢des e os limites de 25% (vinte e cinco por cento)
nos acréscimos e decréscimos, ndo sendo admitida qualquer espécie de compensacao
entre acréscimos e supressfes, de acordo com 0 que estabelece a Portaria
SECONT/PGE n° 001/2013, publicada no DIOES em 19, de setembro de 2013, e nos
termos do que dispde a Lei Estadual n® 10.577/2016.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios para a
adequada execucdo do objeto contratual serdo formalizados por Termo Aditivo,
circunstanciadamente justificados, autorizados pela Diretoria Geral do IOPES, desde que
comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes
acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixacao dos precos:

(@) Quando os servicos constarem da planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA os precos serdo aqueles nela previstos.

(b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha orcamentéria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de
Precos utilizada pelo IOPES (data-base ........... ), 0S precos a serem seguidos serao
determinados pela aplicacdo da seguinte formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X VALOR
CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

(c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha orcamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de
Precos utilizada pelo IOPES, os precos a serem seguidos serdo ajustados entre a
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CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia de
orgaos publicos ou ampla pesquisa de mercado.

(c.1) Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com
terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indeniza¢do ou reclamacao.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS: O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, as supressoes que se fizerem nas obras e servigos até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente
justificadas e autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES. As supressdes maiores
dependerdo de acordo formal entre os contratantes, sendo que todas as supressdes
deveréo ser formalizadas por meio de Termo Aditivo.

6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitacao,
representada pela diferenca percentual entre o valor global do contrato celebrado e o
valor global de referéncia da licitacdo, devera ser mantida apdés os aditamentos
contratuais que modifiquem a planilha orcamentaria, nos termos da Portaria
PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n°® 10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da
Notificacdo de Supressdo pela CONTRATANTE, e ndo sendo aceita a sua devolucéo,
serdo pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais pelo preco de aquisicao
regularmente comprovados, que passardo a pertencer a contratante. Caberd a
contratada requerer o pagamento referido até a apresentacdo da medicdo da etapa
corresponde aqueles materiais, apés o que serdo deduzidos da fatura dos materiais
conforme previsto na planilha orcamentaria contratada.

6.5 - As adequacdes dos projetos e execucao dos servicos sempre deverdo atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacéao prévia do IOPES.

6.6 - A CONTRATADA devera, ao final da execucdo contratual e condicionando o
pagamento da ultima medicao, apresentar um “DATA BOOK” (em midia magnética, com
assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela desenvolvidos ou adequados,
como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra, incluindo originais e
alteracdes (ainda que realizados por terceiros), devendo todos atenderem a chancela
“‘AS BUILT”. Sempre que possivel e pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos
deste “DATA BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.

§1° - Alterac6es por necessidade de adequagdes técnicas do objeto contratado poderéo
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a
elaboracao da proposta.

8§2° - Poderdo ser formalizados acréscimos ou decréscimos contratuais
comprovadamente necessarios decorrentes de forga maior ou caso fortuito;

42



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — IOPES

83° - Os custos das adequacdes técnicas do objeto contratado que ndo se enquadrem
nas hipoteses anteriores seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
prejuizo da prévia e expressa autorizacao formal pela CONTRATANTE.

84° - N&@o serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao contrato, as
alteragOes quantitativas ou qualitativas que decorrerem de erros, omissdes ou falhas das
Planilhas Orgcamentérias anexas a este Edital, sendo de responsabilidade das licitantes
na ocasido da elaboracdo de suas propostas avaliarem a conformidade dos
guantitativos, das especificacdes e dos precos indicados com o objeto a ser contratado.

7 - CLAUSULA SETIMA: DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 - A CONTRATANTE indicara um gestor do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificagdo a ser encaminhada & CONTRATADA para correcdes.

7.2 - A fiscalizacdo da CONTRATANTE terd livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicoes.

7.3 - E vedado & CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

8 - CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 - O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado é de 60
(sessenta) dias corridos, a contar do dia subsequente a publicacdo oficial da Ordem
de Inicio de execucédo dos servicos, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n°
8.666/93.

8.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacdo justificada pelo IOPES anuida expressamente pelo Contratado,
registrada nos autos.

8.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execuc¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informacdes.
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8.3 - As prorrogacfes do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacao,
serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, 81°, da
Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela autoridade
competente do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

8.4 - Na contagem do prazo de execucdo estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia publicacao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei n°.
8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.

8.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o recebimento definitivo de seu objeto, na forma disposta
nesta Clausula Oitava.

8.7 - A CONTRATADA deverd apresentar o “Cronograma Fisico-Financeiro” com
utilizagdo do Diagrama de Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o
caminho critico, antes da emissdo da ORDEM DE INICIO dos servicos, realizando-se,
nesse periodo, reunides com a CONTRATANTE para estabelecimento do caminhocritico
e demais questdes relevantes para a execucdo contratual, a serem integradas ao
cronograma, cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato.

8.7.1 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra. Contudo, na elaboracéo
do “Cronograma Fisico-Financeiro” a CONTRATADA deverd observar o precgo
contratado, as Planilhas Orcamentarias, o Cronograma de desembolso e o prazo maximo
previstos no Edital, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servicos, e aprovado
formalmente pela CONTRATANTE.

8.7.2 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades contratuais
em caso de seus descumprimentos.

8.7.3 — No elaboracéo do cronograma referido no item 8.7 deste contrato, a contratada
devera observar os seguintes parametros: (i) a itemizacdo constante das Planilhas
Orgamentarias; (ii) os valores da sua oferta, por item, distribuidos e totalizados em
periodos mensais; (iii) o prazo total acima estabelecido, entre outras necessarias a
execucao do objeto contratado.

8.7.4 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato, devera ser
apresentado Cronograma proprio, separado e sem comprometer 0s percentuais mensais
estabelecidos.
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8.7.5 - Além do “Cronograma Fisico-Financeiro”, ha de se considerar outro igualmente
admitido como parte integrante do contrato, intitulado “Cronograma de Desembolso
Maximo por Periodo” a ser consolidado a partir do valor total ofertado pela empresa a
ser contratada e sobre o qual se aplicardo os percentuais nele distribuidos em periodos
mensais. Esse cronograma limita o valor maximo que a IOPES estara autorizado a pagar
em cada periodo mensal, independente dos valores efetivamente medidos pela
fiscalizagéo do lopes.

8.7.6 - Nao havera objecao quanto a valores do “Cronograma Fisico-Financeiro” serem
superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”,
entretanto, para efeito dos pagamentos, isso ndo significa a supremacia do primeiro
sobre o0 segundo.

8.7.7 - Se no decorrer da execugdo contratual houver medigdes em valores inferiores
aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as diferengas
serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos imediatamente subsequentes.

8.7.9 - Se no decorrer da execucéo contratual houver medigcbes em valores superiores
aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as diferencas
serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos imediatamente subsequentes.

8.7.9.1 — A atualizacéo a ser paga pelo contratante ndo incidird nas diferencas a serem
compensadas nos periodos imediatamente subsequentes (em razdo de medi¢cdes em
valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo).

8.7.10 - Os itens cujas conclusdes foram estabelecidas no “Cronograma Fisico-
Financeiro” aprovado pela Fiscalizagdo do IOPES, que eventualmente atrasarem por
culpa exclusiva ou eventual ma-fé da contratada no retardamento da execucao do objeto,
submeterdo a contratada as penalidades previstas neste instrumento contratual, além de
suprimir seu direito a percepcao de quaisquer valores a titulo de reajuste.

9 - CLAUSULA NONA: DAS FONTES DE RECURSOS

9.1 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta de recursos
conforme Nota de Reserva n°® 2019NR00454:

Programa de Trabalho: 10.42.101.12.362.0858.1673 — Modernizacdo, Ampliacdo e
Adequacéao da Rede de Escolas de Ensino Médio (100%).

Recursos Orcamentérios: R$ 143.809,44 (cento e quarenta e trés mil, oitocentos e
nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Unidade Gestora Favorecida: 350208 (IOPES)

Fonte dos Recursos: 331
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Natureza da Despesa: 449051
Termo de Cooperacédo n° 020/2019

10 - CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execucao contratual no valor de R$
( ), na modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias do inicio de sua vigéncia.

10.2 - Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no contrato e na regulamentacéo
vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administracéo ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA;

10.2.4 - Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas,
guando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

10.4 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, nhas mesmas condicdes e
parametros da contratacéo, evitando-se a interrupc¢ao da continuidade da cobertura pela
garantia.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-
se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
0 bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem
prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

10.7 - Seré& considerada extinta e liberada a garantia:
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10.7.1 - Com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigaces
contratuais;

10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses ap0Os o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao.

10.8 - Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consorcio, a garantia de
execucao contratual podera ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas,
assim como poderd o valor exigido ser atendido pela soma de garantias apresentadas
por cada consorciada.

10.9 — A instituicdo financeira prestadora da garantia bancaria devera obrigatoriamente
apresentar declaracdo quanto a obediéncia ao limite estabelecido na Resolugédo n°
2.844/01 do Banco Central - BACEN.

10.10 - No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega
da competente apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, e em
nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisédo do contrato.

10.11 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apOs a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos
objetos desta licitacdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1 - Compete & CONTRATADA:
11.1.1- Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus Anexos;

11.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucéo das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacbes de ordem trabalhista,
previdenciaria;

11.1.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relacdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o nimero da carteira de
trabalho, a data da contratacédo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as
informacgdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer
empregado.

11.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas;
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11.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

11.1.6 - Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execucao da
obra/reforma, sejam eles industriais ou domeésticos, os quais deverdo ser de qualidade
comprovada,

11.1.7- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucado deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes
Negativas como comprovacdo do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obriga¢cdes ndo cumpridas pelas subcontratadas.

11.1.8- Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecdo legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
agueles que por qualguer motivo estejam envolvidos com 0s servicos;

11.1.9- Registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente contrato, de
tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

11.1.10 - Submeter ao exame da fiscalizacdo todo o material a ser empregado nos
Servigos;

11.1.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do IOPES,
por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.1.12 - Manter, durante toda execuc¢ao do contrato, todas as condi¢cfes de habilitacéo
e qualificacéo exigidas na licitacéo;

11.1.13 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucéo dos servicos dentro do prazo previsto;

11.1.14 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo IOPES;

11.1.15 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servi¢os, dentro da programacao prevista;
o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condicdo de
funcionamento;

11.1.16 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servi¢os todo e qualquer material
gue for rejeitado em inspecao feita pelo IOPES;
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11.1.17 - Manter, durante a execucédo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecao e conservacao dos servigos executados até sua entrega ao IOPES;

11.1.18 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser aplicadas;

11.1.19 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade
e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo IOPES;

11.1.20 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servigos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucao
impropria do servico a vista das especificacdes respectivas;

11.1.21 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocéo de todo material indesejavel;

11.1.22 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéo para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacdo do tempo perdido;

11.1.23 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspec¢ao ao local das obras e/ou servicos em
gualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servi¢cos contratados;

11.1.24 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros,
sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado pelos respectivos
proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer
danos a que seu procedimento der causa,

11.1.25 - A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no CREA-ES/CAU-ES, conforme
determinam as Leis n° 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n°s
194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T.
destinada ao Contratante.

11.1.26 - Devera ainda a CONTRATADA manter no canteiro da obra 0s projetos
arquitetonico e complementares, e respectivas ART's/RRT’s;

11.1.27 - O acompanhamento tecnoldgico ficardA a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgdo, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servico.

11.1.28 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos relativos a
obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante
prévia e expressa autorizacéo de IOPES.
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11.1.29 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra contratada.

11.1.30 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fosseis e achados
localizados durante a execugéo dos servigcos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.1.31 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal.

11.1.32 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciais, tributaria e
administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.1.33 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacédo e o uso
das obras, inclusive perante o Registro de Iméveis.

11.1.34 -Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracéo
Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a
contratacdo de mao-de-obra necessaria a execucao da obra ou servico advinda do
sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra
total para a execucéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n°® 7210/84.

11.1.34.1 - Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
IOPES, onde especificara a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.

11.1.34.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade e 0s servicos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o IOPES se obriga a apresentar a
relacéo dos trabalhadores aptos a contratagao.

11.1.34.3 Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitarda a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS - a
relacdo dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a quantidade e os servigos
que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a
SEJUSfornecer por escrito a relagéo solicitada, assim como as respectivas contas para
os depdsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos,
contados da solicitacdo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.
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11.1.34.4 - O atraso na formalizacdo da contratacdo da méao-de-obra mencionada, por
culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndo ensejara qualquer gravame ou penalidade
do CONTRATADO. O ndao cumprimento dessa obrigacao, por parte do CONTRATADO,
importara em rescisdo do contrato firmado com a Administracdo Publica, sem prejuizo
das demais consequéncias previstas na Lei n°® 8666/93.

11.1.34.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicacdo deste
Decreto, a impossibilidade aludida deverd ser devidamente apontada, esclarecida e
justificada pelo licitante CONTRATADO e s0 o liberara do cumprimento das obrigacGes
respectivas apds a prévia aceitacao das justificativas pela SEJUS, por meio de deciséo
fundamentada.

11.1.35 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracédo
Contratante qualquer alteracdo de sua condicéo no processo de Recuperacéo judicial ou
extrajudicial.

11.1.36 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licengas ou
autorizagcfes que sejam necessarias para a execucao do objeto contratado.

11.1.37 — Todas e quaisquer instalacbes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracées de obra”; ligacdes de agua / energia
| esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizacbes (de pessoal; de
maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessarias para a
execucao da obra, sdo facultadas aos critérios proprios da empresa a ser contratada,
desde que: (i) cumpram normativos técnico-legais pertinentes, em particular os
trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos
do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham consonancia com o desenvolvimento da obra,
em especial quanto ao estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii)
garantam a vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.2 - Compete a CONTRATANTE:

11.2.1 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is).

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO MEIO AMBIENTE

12.1 - A CONTRATADA deveré adotar todas as precaucdes para evitar agressoes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.
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12.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacéo e normas vigentes.

12.3 - Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE:

12.3.1 - A restauracao de eventuais agressdes ao ambiente que por sua culpa tenham
ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéo fiscalizador.

12.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos 6rgaos e entidades de fiscalizacdo
do meio-ambiente.

12.4 - Eventuais multas e qualguer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas, ou ainda cobrados
judicialmente.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 - O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢oes:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado néo
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2 - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanc¢des previstas neste edital e na Lei
Federal n°. 8.666/93;

13.2 - A inexecucéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia;
(b) multa:

b.1) Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracdo da execucdo dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica, assim como no caso de a obra for paralisada sem
autorizacdo do (SIGLA DO ORGAO), sera aplicada multa de 2,0% (dois por cento)
do valor total do contrato.
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b.2) nos demais casos, de até 10% sobre o saldo contratual reajustado nao
executado pelo particular;

(c) suspenséao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02
(dois) anos;

(d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica,
em toda a Federacédo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou
até gue seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base na

“on

alinea “c’.

§ 1° As sanc¢0Oes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo séo cumulativas entre
si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal
no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestdo e Recursos
Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretério de Estado de Gestédo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao IOPES,
por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou ndo das
demais sanc¢des administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicacao de quaisquer das sanc¢des administrativas previstas neste
Contrato, competird ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES, e a
SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

8 5° Para o caso de resciséo contratual decorrente de inexecucao contratual culposa
da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas e danos no
valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo
particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.3 - As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se o que
disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:
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a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como infratora,
a motivacao para aplicacdo da penalidade, a sancéo que se pretende aplicar, o prazo
e o local de entrega das razbes de defesa,;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacgéo, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em que o
prazo serd de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicacgao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou a autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de
recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos da Lei Federal
n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questao juridica, serd submetido a analise da Procuradoria apds a analise definitiva
no ambito do IOPES ou confirmacéo pela SEGER, conforme o caso, salvo no caso de
davida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente serd publicada na Imprensa Oficial as decisdes definitivas, apds a
confirmacéo pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a andlise juridica, se houver
recurso administrativo, sendo as demais decisdes comunicadas pessoalmente ou por
correspondéncia com aviso de recebimento.

13.4 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoéria
aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.

13.5 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.
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13.6 - Em qualquer caso, se apés o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobranca judicial da
diferenca.

13.7 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, conforme
Instrucdo de Servigo n°® 001/2009.

13.7.1 - A CONTRATADA poderéo ser aplicadas as penalidades previstas na Norma
para Avaliacdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de engenharia
mencionada, por deciséo da Diretora Geral do IOPES.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE
FISCAL OU TRABALHISTA

14.1 - Constatado que o CONTRATADO néo se encontra em situacao de regularidade
fiscal ou trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o
procedimento de aplicacao de sancoes.

14.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que néo
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacao do procedimento de aplicacdo de sancdes.

14.3 - Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

14.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administracdo decidir sobre
iniciar ou ndo procedimento de rescisao do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
gue a extincdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

145 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
CONTRATANTE informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre
os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.
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15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA RESCISAO

15.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da mesma lei,
se for o caso.

15.2 - Em hipétese alguma o IOPES pagara indenizacdo & CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que deverd ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar da ciéncia do Contratado da
deciséo, nos casos de:

a) Aplicacdo das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Resciséo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

16.2.2 - Representacdo a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 02 (dois) dias Uteis da
decisdo relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses ndo previstas no Item
anterior.

16.2.3 - Pedido de reconsideracao da decisédo da Diretoria Geral do IOPES que aplicar
a penalidade de declaracéo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimagéo do
ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administracdo do
IOPES, conforme previsao do art. 12, inc. I, alinea “d”, da Lei Complementar n°® 381/2007.

16.3 — A comunicacao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o que
disposto no Item 13.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 — A aplicacao das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES, sendo
0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria Diretoria Geral do IOPES,
gue devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administracdo do IOPES,
conforme previsao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n° 381/2007.
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17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93, que devera
atestar a realizagdo de seu objeto, sem o que ndo sera permitido qualquer pagamento.

17.2 —A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execuc¢éo do objeto e das medicdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execucao do objeto contratado.

17.4 — Apds a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, poderé solicitar o recebimento dos mesmos.

17.5 — Os servigos concluidos poderéo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do
IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
gue formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacéao escrita do contratado.

17.6 — O termo circunstanciado citado no item 17.5 deve:

17.6.1 — No caso dos servicos estarem EM CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo
responsavel pelo recebimento.

17.6.2 — No caso dos servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com 0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para correcéo, que nao poderéo ser superiores a 90 dias.

17.7 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencdo de todas as
instalacdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigcos e obras,
inclusive certificados de garantia;

17.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem viciou, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento provisorio.
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17.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante
designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara 0s servicos e
emitirh TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

17.10 — Sé&o condi¢des indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) “DATA BOOK”
B) Manual de Ocupacédo, Manutencédo e Conservacdo da Obra;

17.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

17.12 — ApGs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA serd liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execucao do ajuste, como preposto: (nome
completo, nacionalidade, profissdo e condicao juridica do representante da empresa).

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60(sessenta) dias apds o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 73, §2°, da Lei n°® 8.666/93 e artigo 618, do Cadigo
Civil.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSICOES GERAIS

20.1 — Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral, podera
autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacao de parte do objeto desta
licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n°® 8.666/93, observado o limite de 30%
(trinta por cento) do valor total do objeto contratado.

20.2 - N&ao serdo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacédo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagbes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisao
contratual.
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20.3 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim
de melhorar a eficiéncia da execucéo contratual, sem que isso implique em reequilibrio
de custos.

20.4 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipado com EPI
(equipamento de protecao individual).

20.5 - A CONTRATADA é vedado prestar informacées a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa escrita
e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacao publica, salvo quando autorizado
por escrito pelo IOPES.

20.6 - Fica a CONTRATADA ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucdo da obra de que se trata o presente
contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura
sejam causados.

20.7 — Fica a CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade,
devera providenciar, em nome da empresa, as licencas de exploracdo de lavras, bem
como o cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua recuperacao.
Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para utilizacéo,
ficando responsavel perante a legislacéo vigente.

20.8 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Convite n® 05/2019, bem
como a Proposta de Precos da Contratada.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vitoria, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO V
CONVITE N° 006/2019

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

HABILITACAO B
NOME INDICACAO (¥)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como Responsavel(is) Técnico(s)
para execucdo dos servicos, caso sejamos vencedores da licitacdo e devidamente
contratados.

Na oportunidade, declaramos que o(s) mesmo(s) tém vinculacdo permanente ao n0sSso
quadro técnico e esta(ao) devidamente habilitado(s) como comprovam as certidées
emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da regido onde foram os servicos executados, comprobatdrias da experiéncia na
execucdo de servicos compativeis em complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
em licitacao.

(*) Especificar a funcéo a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO
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ANEXO VI
DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

REFERENCIA: Convite n°. 006/2019

Declaro(amos), sob as penas da lei, que concordo(amos) com a minha(nossa) indicacéo
como responsavel(is) técnico(s) pelas obras objeto da presente licitacdo.

Declaro(amos) ainda que, participarei(mos) permanentemente das obras referidas e que
tenho(mos) vinculacdo ao quadro permanente da empresa licitante.

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
CONVITE N° 006/2019

DECLARACAO

A BIMPIESA ..o , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. e do CPF n® .............ccccvvvvvnnnnnn...,, DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cédo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VIII
CONVITE N° 006/2019

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

A CMPresSa ..ccuuviieiieiiiiiie e , Inscritano CNPJsobon°............. , por intermédio
de seu representante legal 0(a) Sr(@) .....ccccoovrrerreriiiiiiiiii e, , portador(a) da
cédula de identidade n° ...................... , DECLARA QUE € ....ovviiiiiiii i :

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro
conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que néo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no 84° do
Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX
CONCORRENCIA N° 006/2018

FICHA DE IDENTIFICACAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO DATA E NUMERO DO REGISTRO
ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA DATA DA ULTIMA ALTERACAO
N.° DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNGAO

RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME

SUPERINTENDENTE

FILIAIS

ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE

DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA
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