ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

CONVITE N° 002/2019

O Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo, doravante denominado
IOPES, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n°® 635, Enseada do
Sua, Vitéria-ES, Edificio Corporate Office, 14°, 15° e 16° andar — Enseada do Sua,
Vitéria-ES, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo
na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PRECO, conforme processo n° 86026925,
objetivando a EXECUCAO DE SERVIGCOS DE COLOCAGAO DE GUARDA-CORPO
NO ANFITEATRO E REAPROVEITAMENTO DE AGUA NA ESCOLA HUNNEY
EVEREST PIOVESAN, MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, na forma de execucdo
indireta, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO. O certame sera realizado
por comissdo designada pela Instrucdo de Servico n2 016/2018, publicada em
14/09/2018, e regido pela Lei 8.666/1993, Lei Estadual 9.090/2008, na Lei n°
10.577/2016, no Decreto Estadual 2.460-R/2010, e suas alteragbes, obedecendo,
ainda, as Instrucdées Normativas do IOPES e a Portaria SEGER/PGE/SECONT n°
049-R/2010, demais normas pertinentes e condigdes estabelecidas no presente
Edital.

1 - DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos
na Sede do IOPES, no enderego acima, de segunda a sexta-feira, no horario de
08h30 as 11h00 e 13h30 as 16h30, bem como pelo site www.iopes.es.gov.br.

1.1.1 - O (s) orgamento(s) basico(s) sera(&o) visualizado(s) mediante instalagdo do
programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério de
Orcamento do Centro Tecnolégico da UFES. Informagdes pelo tel.(27) 3082-
0566 ou pelo e-mail<suporte.orgamag@gmail.com>.

1.2-PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdao solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a comisséo de licitagdo no horario de
08h30 as 11h00 e 13h30 as 16h30, de segunda a sexta-feira, por meio do tel: (27) —
3636-2027/2009 ou do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br.

1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
enderego acima, até as 14 horas do dia 23 (vinte e trés) de julho de 2019 (terca-

feira).

1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 23 (vinte e trés) de julho de 2019
(terca-feira), as 14 horas, na Sede do IOPES, no endereco indicado acima, sera
dado inicio a abertura dos envelopes.
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1.5 - IMPUGNACAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93, direcionada a
Comissao Permanente de Licitagcdo — CPL com a indicacédo do Edital correspondente,
nos dias e horarios definidos no Iltem anterior, a impugnacado ao Edital deve ser
protocolada na sede do IOPES.

1.6 - Somente a Comissao Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida através da
IS/DG n°® 016, publicada em 14 de setembro de 2018, estd autorizada a prestar,
oficialmente, informacgdes ou esclarecimentos a respeito desta licitacdo. As eventuais
informagdes de outras fontes ndo deverao ser consideradas como oficiais.

1.7 - Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnagdes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, nao podendo os licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais alteragbes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei
Federal n° 8.666/93.

1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitagéo
obedeceraoa seguinte distribuicao:

EXERCICIO FINANCEIRO 2019:

Programa de Trabalho: 12.362.0858.1673

Recursos Orgamentarios: R$ 190.143,83 (cento e noventa mil, cento e quarenta e
trés reais e oitenta e trés centavos).

Unidade Gestora Emitente: 420101 (SEDU)

Unidade Gestora Favorecida: 350208 (IOPES)

Fonte dos Recursos: 0102, 0302, 0131, 0331, 0114

Natureza da Despesa: 449051

Termo de Cooperagao n° 013/2019

Processo: 86123882/2019

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente certame é a contratagdo de empresa para a EXECUGAO
DE SERVICOS DE COLOCAGCAO DE GUARDA-CORPO NO ANFITEATRO E
REAPROVEITAMENTO DE AGUA NA ESCOLA HUNNEY EVEREST PIOVESAN,
MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, na forma de execucdo indireta, sob regime de
empreitada por preco unitario, conforme especificagdes técnicas e diretrizes contidas
neste edital.

3 - DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO
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3.1 - Somente poderao participar da presente licitagdo as empresas inscritas no
Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES ou que atenderem
a todas as condi¢des exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data
de recebimento das propostas, observando a necessaria qualificacdo e cujo objeto
social seja compativel com o objeto do certame.

3.1 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

3.1.1 - Estejam constituidos sob a forma de consorcio;

3.1.2 - Estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Ill e IV da Lei
Federal n°. 8.666/93 imposta por 6rgao ou entidade da Administragao Publica de
qualquer esfera da Federacgao;

3.1.3 - Estejam sob faléncia, recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial,
dissolucao ou liquidagao;

3.1.3.1 - Caso o licitante se encontre em processo de recuperagéo judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada na fase de habilitagdo a sentencga
homologatdria do plano de recuperacgao judicial;

3.1.4 - Se enquadrem em alguma das situacbes enumeradas no art. 9° da Lei
8.666/1993.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno da area de execugdo do objeto do
contrato é facultada ao licitante para verificagdo das condi¢cbes locais, com a
finalidade de obter a avaliacdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencido de
quaisquer outros dados que julgar necessarios para a formulagao da proposta.

4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a data fixada
para a abertura da sessao publica, mediante prévio agendamento junto ao IOPES,
pelo e-mail cpl@iopes.es.qgov.brou pelo telefone 3636-2027/2009 e sera realizada no
seguinte enderego:

Rua Carlos Rogeério de J. Gomes, S/N, Bairro Santa Fé —Cariacica-ES.

4.2.1 - O licitante deve ser representado por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que deverao apresentar documento de identificagdo,procuracéo, carta
de preposi¢ao ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada
para a respectiva visita.
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4.2.2 - A visitagao sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reuniao
de interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento
prévio acerca do universo de concorrentes.

4.3 - A visita técnica ndo sera obrigatéria, sendo dispensada também a apresentacao
de declaracdo de comparecimento dos locais.

4.4 - Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do
local e de todas as informagdes para execugdo do objeto, ndo podendoalegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos pregos, prazos e
condigdes ou requerer o reequilibrio econdmico-financeiro em decorréncia da falta de
informagdes sobre o objeto.

5 - DO PRAZO DE EXECUGAO

5.1 - O prazo total estabelecido para execucado do objeto a ser contratado € de 150
(cento e cinquenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na Ordem de Inicio de
execucao dos servigos.

5.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacgao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

5.2 - As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisagdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informacgdes.

5.3 - As prorrogagdes do prazo de execugdo, descontados os periodos de
paralisacéo, serao permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no
art. 57, §1°, da Lei n°® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada
pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

5.4 - Na contagem do prazo de execucgao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia publicacdo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei
n°. 8.666/93. S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.

5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitagées da fiscalizagdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

5.6 - O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o recebimento definitivo de seu objeto.
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6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGCAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste edital, ao presidente
da comissao de licitagdo, sua documentacdao e suas propostas em dois envelopes
opacos, indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL

Convite n° 002/2019

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
Proponente / Endereco:

Tel./E-mail:

ENVELOPE N°. 02 - HABILITACAO

Convite n° 002/2019

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
Proponente / Endereco:

Tel./E-mail:

6.2 -A fim de facilitar o exame da documentacado, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste edital,
devidamente numerados por pagina.

6.3 - Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comissao.

6.4 - Sera de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega
a comissao de licitagdo dos envelopes acima, ndo sendo consideradas quaisquer
propostas recebidas intempestivamente, ainda que em razédo de caso fortuito, forca
maior ou fato de terceiros.

6.5 - Nao serao consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido
postados os envelopes ou a entrega em local diferente do endereco indicado.

6.6 - Na(s) sessao(des) publica(s) para recebimento dos envelopes dos documentos
de habilitacdo e propostas comercial, o proponente/representante devera apresentar-
se para credenciamento, junto ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao,
devidamente munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital
ou outro que comprove Os necessarios poderes para praticar todos os atos
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pertinentes ao certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a
responder pela licitante representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a
carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.6.1 -Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que o signatario do credenciamento
possui poderes expressos para firma-lo.

6.7 - Na carta de apresentacdo da proposta comercial, o proponente/representante
devera apresentar declaragao dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagao.

6.8 - No presente processo licitatorio, somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.9 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracéo, podera representar mais de
uma empresa junto a Comissao Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento
do credenciamento para ambas.

6.10 - Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em
separado e NAO DEVERAO ser colocados dentro de nenhum dos envelopes, quer
seja 0 de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

6.11 - A falta de apresentacdo ou incorre¢do do credenciamento n&o inabilitara a
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

7.1 - Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartorio, ou publicagdo em o6rgdo de Imprensa Oficial os
seguintes documentos:

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA
(a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais € no caso de sociedade por agdes, acompanhado
dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

(c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacgao que identifique a Diretoria em exercicio;

(d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcao para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente.
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7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

(b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

(c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a
do Estado do Espirito Santo, quando a sede n&o for deste Estado).

(d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.
(e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

(f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagcdo dos
documentos relativos a sua matriz.

7.1.2.2-Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndo se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as
seguintes regras:

7.1.2.21 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo
que apresentem alguma restrigao;

7.1.2.2.2 - Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentagdo dos
documentos, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

7.1.2.2.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administragao Publica, ser prorrogado por igual periodo;

7.1.2.2.4 - Em caso de atraso por parte do 6orgdo competente para emissédo de
certiddes comprobatorias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingcdo ou suspensao do
crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Cddigo
Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;
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7.1.2.2.5 - Na hipotese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10
(dez) dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade
fiscale trabalhista;

7.1.2.2.6 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administragdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a
certidao;

7.1.2.2.7 - A formalizagdo da contratagao fica condicionada a regularizagcao da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da
aplicagado das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993;

7.1.2.2.8 - Caso nado seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

7.1.3 - QUALIFICAGAO TECNICA

7.1.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regi&o
da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

b) Atestado de capacidade técnica, onde conste 0 nome da empresa licitante como
executora e do profissional habilitado no correspondente conselho profissional
como responsavel técnico, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove a execucao de servicos de maior relevancia e valor significativo,
conforme discriminado abaixo:

b.1) Execugao de concreto armado, com quantidade igual ou superior a 5,2
m?;
b.2) Execucao de tubulagao de PVC rigido para esgoto, quantidade igual ou
superior a 210 m.

Condicgoes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servigos executados
pela empresa participante. A Comissédo solicita que a licitante destaque no
atestado, por meio de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;
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Il - Sera admitido o somatodrio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia
anterior do licitante na execucédo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, desde que
concomitantes;

[l - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Superviséo,
Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras;

IV - O reconhecimento da capacidade técnica dar-se-a mediante apresentacao de
atestados firmados por profissional que possua habilitagdo no correspondente
Conselho Profissional.

IV.1 - Caso o atestado seja firmado por quem néao seja profissional habilitado no
correspondente conselho profissional, tal exigéncia podera ser suprida pela
apresentacao da correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, na qual
conste que o profissional que a detém estava, a época da execugao, vinculado
ao licitante.

V - Sera admitida apresentacao de atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais
referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado informe
expressamente a conclusao dos servigos indicados no item “b.1” deste topico.

7.1.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado pela licitante no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede da
empresa;

b) Comprovagdo de que o licitante possui, em seu quadro permanente,
profissional(ais) devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nivel superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execugcdo dos servicos de maior
relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:

b.1) Execugao de concreto armado;
b.2) Execugao de tubulagao de PVC rigido para esgoto.
Condicgoes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servigos executados
pelo profissional indicado. A Comisséao solicita que a licitante destaque no atestado,
através de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisao,
Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras;
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lIl - Sera admitida apresentacédo de atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais
referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado informe
expressamente a conclusao dos servigos indicados no item “b” deste tépico.

IV — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posigao de diretor, socio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até
a data da apresentacdo dos documentos de habilitacido, por meio de carteira de
trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacédo de servigos, ficha de
registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

IV.1 — O contrato de prestagao de servigos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagéo a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

V — O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacédo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

7.1.3.3 - Declaragbes para qualificacao técnica:

a) Declaracao da licitante com Indicagao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) (Anexo
V).

b) Declaragcdo de aceitagdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicagao realizada pelo licitante (Anexo VI).

7.1.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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7.1.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de
apresentagao da proposta.

7.1.4.2 -No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a cépia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente
registrada na Junta Comercial.

7.1.4.3 - Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das
Demonstracbes Contabeis, deverdao ser apresentadas coépias legiveis dessas
pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario,
registrado na Junta Comercial ou no érgado competente.
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7144 -No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituragao Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis, registrado no érgao competente, o termo de abertura e
de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituracdo Contabil
Digital emitido pelo referido sistema.

7.1.4.5 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balancgo
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitagdo, quando a data de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao
das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o
citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenario).

7.1.4.6 - Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as
demonstragcbes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balango de abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme
os requisitos de legislagao societaria e comercial.

7.1.4.7 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral -
ILG, o indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC igual
ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balango
Patrimonial e Demonstragées Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVOCIRCULANTE(AC) + REALIZAVELALONGOPRAZO (RLP)

ILG = ~
PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ATIVOTOTAL (AT)

ISG = ~
PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

_ ATIVOCIRCULANTE (AC)
~ PASSIVOCIRCULANTE (PC)

7.1.4.8 - As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante
a documentacao relativa a qualificagdo econdémico-financeira.
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7.1.4.9 - Junto com a comprovagao dos indices referidos acima, os licitantes
deverdao comprovar patriménio liquido minimo para fins de habilitagdo, na forma
dos §§ 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93.

7.1.4.10 - A comprovagédo de patriménio liquido sera equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratagéo.

7.1.4.11 - Os valores constantes do Balanco poderédo ser atualizados para o més
anterior ao da apresentacédo das propostas pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da
Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo de calculo do Patriménio Liquido
minimo.

7.1.4.12 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagcao Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.

7.1.4.13 - Caso nao conste no documento, informacgao a respeito de sua validade, a
certiddo devera apresentar data de emissado de, no maximo, 90 (noventa) dias
anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitacéo.

7.1.4.14 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacdo apropriada, a
sentenca homologatoéria do plano de recuperagao judicial, além do cumprimento
dos demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital.

7.1.5 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7°, DA CF

7.1.5.1 - Declaracado de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, a ndo ser que seja contratado na condi¢cao
de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854/1999), conforme modelo Anexo
Vil deste Edital.

7.1.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL -
CRCI/ES

12

7.1.6.1 - Os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdao deixar de apresentar a
documentagéo exigida nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4;

7.1.6.2 - Somente serédo dispensados os documentos exigidos no ltem 7.1.2, que
se encontrarem dentro do prazo de sua validade;

7.1.6.3 - Caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido,
esse devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade
habilitatéria, salvo a hipotese prevista na Lei Complementar n° 123/2006;
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7.1.6.4 - O CRC/ES nao exime os interessados de apresentar a documentagao
relativa a qualificacdo técnica (Item 7.1.3) exigida, salvo se previamente
encaminhada ao Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

7.1.6.5 - Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitacao;

7.1.6.6 - Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL
verificar a veracidade da afirmacado por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

7.1.7 - DA COMPROVAGAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

13

7.1.7.1 - Os licitantes que invocarem a condi¢cao de microempresas ou empresas
de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n°. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar
ainda os seguintes documentos:

7.1.7.2 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao, regido
pela Lei Complementar 123/2006:

(a) Comprovante de opgao pelo Simples obtido através do site do Ministério da
Fazenda,(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/
ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA
(http://www.sintegra.gov.br/), desde que o comprovante de fato ateste a opgéo pelo
Simples.

(b) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.3 - Licitantes nao optantes pelo Sistema Simples de Tributagao, regido pela
Lei Complementar n°. 123/2006:

(a) Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do
Artigo 3° da LC 123/06;

(b) Copia da Declaragéo de Informagdo Econbémico-Fiscais da Pessoa Juridica —
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balango e a DRE;

(c) Comprovante de inscricédo e situacédo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica — CNPJ;

(d) Copia do contrato social e suas alteragoes; e
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(e) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.4 - Os documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser
apresentados apds a convocagado para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas ndo optantes pelo Sistema
Simples Nacional de Tributagdo possuam habilitagcdo parcial no CRC/ES.

7.1.7.5 - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara
impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas fixadas neste edital e das demais cominagdes legais, incluindo a sancao
penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o caso.

7.1.7.6 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da coépia do
contrato social e suas alteragbes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo nao
superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas.

7.1.7.7 - A licitante Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP
optante pelo Simples Nacional que porventura venha a ser contratada devera
atender ao que dispdéem os arts. 17, inciso XII, 30, inciso Il e § 1° e 31, inciso Il, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragbes, comunicando
a Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusdo do Simples
Nacional, sob pena de aplicagcao das san¢des contratuais previstas e retencdo na
fonte de tributos e contribuicdes sociais, na forma da legislacdo em vigor.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

8.1 - A proposta sera apresentada em 01(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacao "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente assinada
e as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

a

) Carta de apresentacédo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo

constante no Anexo lll, declarando expressa aceitagcdo das condi¢cbes deste Edital,
em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precgos fixados no presente
instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha orcamentaria e demais
condic¢des previstas neste Edital e seus Anexos;

14
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a.1) Declaracdo de que no prego global estdo incluidas todas as despesas
necessarias a perfeita realizagdo do objeto, cobrindo todos os custos de méao-de-
obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentacgao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e
segurancga dos trabalhos.

a.2) Prazo de execugéo do objeto a ser contratado, que devera ser de no maximo
150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir do dia subsequente a
publicacdo oficial da Ordem de Inicio de execugdo dos servigos, nos termos do
paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93;

a.3) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar da
data prevista para abertura da licitagao;

a.4) Declaracdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

b) Planilha(s) Orcamentaria(s), que devera(éo) ser entregue(s) também em midia
eletrénica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que podera ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL;

b.1) O conteudo da Midia Eletronica (DVD-Rom), contendo os arquivos em
ORCAMAG (extensao "DBF") a ser entregue a Comissao Permanente de Licitagao
deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes do envelope da
Proposta Comercial da licitante.

8.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada
em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu conteudo.

8.3 - Os pregos cotados terdo como data base a indicada nas planilhas orgamentarias
integrantes deste Edital.

8.4 - Os precos cotados deverdo representar a compensagao integral para a
execucgao do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos,
lucros, administracdo e outros, considerando as especificagdes e composicdes dos
servigos definidas nas planilhas orgamentarias e projeto que integram este Edital,
bem como as normas técnicas vigentes.

8.5 - O prego maximo admitido para o objeto da licitacdo é de R$ 190.143,83 (cento e
noventa mil, cento e quarenta e trés reais e oitenta e trés centavos).

8.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal n® 5.194/1966).

15
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8.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condigao de microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer beneficios
previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, deverao apresentar no ENVELOPE N°
01 - PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo VIl - Declaragdo de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela
veracidade das informacdes prestadas.

8.7.1 — A auséncia dessa declaragdo significara a desisténcia da empresa de
pequeno porte ou da microempresa de utilizar-se das prerrogativas a elas
concedidas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitacdo sera processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

9.1.1 - Realizagdo de sessao publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a
habilitagdo, bem como da declaragdo dando ciéncia de que o licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao;

9.1.2 - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

9.1.3 - Verificagdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificagdes do edital ou convite e, conforme o caso, com os
precos correntes no mercado ou os fixados pela Administragdo ou pelo 6rgao oficial
competente ou, ainda, com os pregos constantes do sistema de registro de precos,
guando houver, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou
incompativeis;

9.1.4 - Julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliacao do ato convocatério;

9.1.5 - Devolugéao dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com
a respectiva documentacéo de habilitagdo, desde que nao tenha havido recurso ou
apos a sua denegacao;

9.1.6 - Abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacdo relativa a
habilitacdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 3
(trés) primeiros lugares;

9.1.6.1 - Como condigao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo, a
Comisséao de Licitagcao verificara o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdao, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impega a

16
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participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos

seguintes cadastros:

(a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSanciona

dosPagelList.jsp?opcao=todos).

(b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido

pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

9.1.6.1.1 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também em nome de seus sécios majoritarios, por forca do art. 12 da
Lei 8.429/1992, que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio

majoritario.

9.1.6.1.2 - Constatada a existéncia de sancédo que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissao de Licitagao reputara o licitante desclassificado, por

falta de condicao de participagao.

9.1.7 - Deliberacao da Comissdo de Licitacdo sobre a habilitagdo dos 3 (trés)

primeiros classificados;

9.1.8 - Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciagdo da documentagao
relativa a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os

inabilitados no julgamento previsto no item anterior;

9.1.9 - Deliberacdo final da autoridade competente quanto a homologagdo do
procedimento licitatorio e adjudicagdo do objeto da licitagdo ao licitante vencedor,

no prazo de 10 (dez) dias uteis apos o julgamento.

empresas e anotagdao em ata dos representantes dos licitantes presentes.

9.3 - Todos os documentos e propostas seréo rubricados pelos licitantes presentes e

pela Comissao.

9.4 - A habilitagdo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES, no
que tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada por

meio de consulta efetuada pela CPL.
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9.4.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES, mas
algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser apresentado
junto a CPL para fins de comprovar sua regularidade habilitatéria, salvo a hipétese

prevista na Lei Complementar n°® 123/2006.
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9.5 - A Comissao de Licitagao lavrara atas circunstanciadas, registrando todos os atos
praticados no decorrer da abertura deste processo licitatorio, que serdo assinadas
pelos licitantes presentes e todos os membros da comissao, ficando os documentos a
disposicao dos licitantes para exame.

9.6 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo
licitatério, vedada a criagao de exigéncia nao prevista no edital.

9.7 - Para os efeitos do disposto no item 9.1.6, admitir-se-a o saneamento de falhas,
desde que, a critério da Comissao de Licitagcdo, os elementos faltantes possam ser
apresentados no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena de inabilitagcao do licitante e
aplicagao da multa prevista no edital.

9.8 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comissao de Licitagao.

9.9 - E vedada a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante.

9.10 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.11 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissédo de
Licitacdo, sendo devolvidos fechados aos licitantes desclassificados os envelopes
contendo os documentos de habilitacdo, desde que nao tenha havido recurso ou apos
sua denegacgéo.

9.12 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em
ata suas reclamacoes, ficando a critério dos membros da comisséo acata-las ou néo,
considerando nao possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao
procedimento apropriado.

9.13 - O resultado da analise das propostas sera comunicado aos licitantes apds o
encerramento dessa primeira fase do processo, 0 que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de
publicacdo na Imprensa Oficial.

9.14 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento das propostas comerciais, os envelopes “Habilitagdo” dos até trés
primeiros colocados serao abertos imediatamente apds encerrados os procedimentos
relativos a fase de propostas. Caso contrario, a comissao de licitagdo marcara nova
data para abertura.
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9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacdo de todos
os licitantes, a Administragcao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentagao de outras propostas ou nova documentacéo.

10 - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

10.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL.

10.2 - A comissao de licitagdo examinara as propostas para verificar se estao
completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaborag¢ao e se os documentos
foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras prevalecera o montante em palavras (por
extenso). Se o proponente ndo aceitar a corre¢ao, sua proposta sera rejeitada.

10.4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para o mesmo servigo sera
considerado o menor prego.

10.5 - Nao serédo levadas em consideragado vantagens nao previstas neste edital, nem
ofertas de redugdo sobre a proposta que melhor tenha atendido aos interesses da
Administragdo Publica.

10.6 - Serao rejeitadas as propostas que nao atenderem a todas as condi¢cdes deste
edital, quer por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras,
emendas, borrbes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
duvidas.

10.7 - A comisséo de licitagédo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de
forma crescente.

10.8 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor prego global,
observadas as condigdes do item seguinte.

10.9 - Se a proposta melhor classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor
proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a
Administracdo ira convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova
proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;
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10.9.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se
forem, mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, a Administragao ira notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca
da configuragdo do empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em
24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada
vencedora do certame;

10.9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor
proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.9.4-A Comissdo devera solicitar documentos que comprovem o0
enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme regras estabelecidas neste edital,

10.9.5 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens
anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatéria, para que exercam
seu direito de preferéncia;

10.9.6 - Caso nao ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno
porte ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora
a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

10.10 - A comissao de licitacdo lavrara relatério circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selegcao efetuada e encaminhara o
relatorio de suas conclusdes para homologacgéao pelo Diretor Geral do IOPES.

10.11 - Serao desclassificadas as propostas que:
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10.11.1 - Nao atenderem as disposi¢des contidas neste edital;

10.11.2 - Apresentarem precos simbalicos, irrisdrios ou incompativeis com os
precos de mercado;

10.11.3 - Apresentarem cotagcado parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

10.11.4 - Apresentarem preco global superior ao fixado neste edital;

10.11.5 - Contiverem pregos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis.

10.11.5.1 - Considerar-se-ao excessivos 0s pregos que ultrapassarem os valores
global e/ou unitario orgados pelo IOPES, constantes neste Edital.
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10.11.5.2 - Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e
servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢ado pela Administragao; ou

b) valor orgado pela Administracéo.

10.12 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitagdo
procedera ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data a serem
definidos, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

10.13 - Os proponentes serao notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitacdo por meio de comunicagao pela Imprensa Oficial.

10.14 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagédo ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apods o julgamento da licitagdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11 - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

11.2 - Apés a homologagéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

11.3 - O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 64, §1°, da Lei 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente
promotor do certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condigdes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante
durante toda a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situagdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

11.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo
assinar o contrato, deixar de entregar documentagédo exigida no edital, apresentar

21



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

documentacédo falsa, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de
modo inidéneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a
ampla defesa, serdo aplicadas as san¢des de multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensao do direito de licitar e
contratar com a Administracdo Publica Estadual ou declaracdo de inidoneidade para
de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
sem prejuizo das demais cominagdes legais, incluindo a sangédo penal prevista no
artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitagdo cabem:

12.1.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagédo do ato ou
da lavratura da ata, nos casos de:

(a) Habilitagdo ou inabilitagao do licitante;

(b) Julgamento das propostas;

(c) Anulagao ou revogacgao da licitacao;

(d) Rescisao do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;
(e) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

12.1.2 - Representagédo no prazo de 05 (cinco) dias uteis da deciséo relacionada
com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

12.1.3 - Pedido de reconsideragdao da decisdo do Secretario de Estado da
Secretaria de Estado de Gestdo e Recursos Humanos — SEGER pela aplicacédo da
sancao de declaragdo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimagdo do
ato.

12.2 - A intimagao dos atos referidos no subitem 12.1.1, alineas "a", “b”, “c”, “d” e "e",
excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no subitem 12.1.3, sera feita
através da publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e
‘b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciséo,
quando podera ser feita por comunicagao direta aos interessados e lavrado em ata.

12.3 -0 recurso previsto nas alineas "a" e "b" no subitem 12.1.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de
interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.4 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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12.5 - O recurso sera dirigido ao Diretor Geral do IOPES, por intermédio da comissao
de licitacdo, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo neste caso,
a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso pela autoridade competente para proferir a decisdo, sob pena
de responsabilidade.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 - O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicagao de multa de mora, nas seguintes condigdes:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2-0s dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o
cronograma de execugao do contrato;

13.1.3 - A aplicagdo da multa de mora nao impede que a Administragao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no item 13.2 deste
edital e na Lei 8.666/93;

13.2 - A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:
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(a) adverténcia;

(b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspenséo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;

(d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica, em toda a Federagao, enquantoperdurarem os motivos determinantes da
puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao

[{Ppel)

aplicada com base na alinea “c”.

[{peg i) “on

13.2.1 - As sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item ndo sao
cumulativas entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa
compensatoéria por perdas e danos (alinea “b”).
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13.2.2 - Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c’ e “d”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestao
e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a
Administragdo Publica Estadual.

13.2.3 - Caso as sancgoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas
pelo Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
orgao promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicagdo ou ndo das demais san¢gdes administrativas.

13.2.4 - Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sancgbes administrativas
previstas neste item, competira ao 6rgao promotor do certame proceder com o
registro da ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

13.3-As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se
as seguintes regras:
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13.3.1 - Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, o 6rgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacéo de
defesa prévia;

13.3.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a san¢cdo que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

13.3.3 - O prazo para apresentacéo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacéo, exceto na hipétese de declaragcao de inidoneidade, em que o
prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

13.3.4 - O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudangas de enderecgo ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacgao;

13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o orgao promotor do certame proferird decisdo fundamentada e
adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante
que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o subitem anterior sera submetido
a analise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.
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13.4 - Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores
devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato;

13.5-Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderao ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

13.6 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

14 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 - As condi¢cdes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos
na minuta de contrato anexa a este edital.

15 - DISPOSIGOES GERAIS

15.1 - A participagao do licitante nesta licitagdo implica aceitagado de todos os termos
deste edital.

15.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

15.3 - E facultado a comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao
do processo.

15.4 -No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la,
inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

15.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverao fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificacao.

15.6 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao e
a exata compreensao da sua proposta.
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15.7 - Na apreciagao da documentacdo de habilitagdo e das propostas a comissao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substadncia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagédo e classificagéo.

15.8 - As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratacgao.

15.9 - As decisdes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicagao no Diario Oficial do Estado.

15.10 - A autoridade competente para aprovacao do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagédo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.11 - Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagao do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.12 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei 8.666/1993.

15.13 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditério.

15.14 - O IOPES se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente
licitagcao, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.

15.15 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que ndo o
fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

15.16 - A representagdao dos licitantes somente sera aceita por meio de Carta
Credencial ou qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para
fins de Licitacdo, acompanhado do contrato social ou similar, sem o que n&o podera o
representante intervir em favor da licitante.

15.17 - Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou
nao dos quadros da administragcdo publica estadual, desde que n&o vinculados direta
ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
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15.18 - Caso as datas designadas para realizacao deste certame recaiam em dia nao
util, e ndo havendo retificagcdo de convocagao, sera o procedimento realizado no
primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario previstos.

15.19 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante de Anexo Il deste edital, indicando representante legal
para fins de Licitagao.

15.20 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente € o do
Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, excluindo-se
qualquer outro, por mais especial que seja.

15.21 - Os casos nao previstos neste edital serdo decididos pela comissao.

15.22 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer
parte dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em
desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes proprias.

15.23 - Devera a CONTRATADA executar a obra empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de
Engenharia fornecido pelo IOPES.

15.24 - Se no decorrer do procedimento licitatério houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos; ou houver a constatagdo de
inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a constatagdo de
incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado
devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos
regrados pelo edital.

15.25 - Na forma prevista no Termo de Contrato, a licitante vencedora devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo.

15.26 - Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral, podera
autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratagdo de parte do objeto
desta licitagcao, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, observado o limite
de 30% (trinta por cento) do valor total do objetocontratado, conforme previsto na
minuta do Contrato.

Vitéria/ES, 12 de julho de 2019.

FABRICIO GUIMARAES DO PRADO

Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo do IOPES
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ANEXO |
CONVITE N° 002/2019
ESPECIFICAGOES DO OBJETO

| - OBJETO

O presente Edital de Licitagdo tem por objeto a contratacdo da EXECUGAO DE
SERVICOS DE COLOCAGAO DE GUARDA-CORPO NO ANFITEATRO E
REAPROVEITAMENTO DE AGUA NA ESCOLA HUNNEY EVEREST PIOVESAN,
MUNICIPIO DE CARIACICAJES.

Il - DESCRICAO DOS SERVIGOS

Os servicos, materiais, pessoal e equipamentos sao os discriminados no Termo de
Referéncia, Planilha Orgamentaria e Projeto integrantes deste Edital.

Il - LOCALIZAGAO

Local: Rua Carlos Rogério de J. Gomes, S/N, Bairro Santa Fé —Cariacica-ES.

IV - VALOR MAXIMO ESTIMADO

R$ 190.143,83 (cento e noventa mil, cento e quarenta e trés reais e oitenta e trés
centavos).

V — PRAZO DE EXECUGAO

150 (cento e cinquenta) dias corridos.

VI - FORMA DE EXECUGAO

Execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

VIl - ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):

(a) Termo de Referéncia; (c) Projeto;

(b) Planilha Orgamentaria; (d) Cronograma de desembolso.
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ANEXO 1l
MODELO DE CREDENCIAL

@) abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela
empresa (nome da Empresa) , vem pela presente
informar que designamos o Senhor , RG n° ,
endereco comercial cito a rua e residente a rua , que atende
pelo telefone , e-mail , para acompanhar o certame
regido pelo Edital de n° ...../[....., podendo, para tanto, impugnar, transigir,
renunciar a recursos, requerer, manifestar-se por e-mail e praticar qualquer ato
necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Instituto de Obras Publicas do Estado do ES - IOPES
Comissédo Permanente de Licitacédo

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , neste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execucao das obras e servicos nele fixados, conforme orcamento e condi¢cdes da
nossa proposta apresentada em anexo, devidamente detalhada para: EXECUCAO DE
SERVICOS DE COLOCAGCAO DE GUARDA-CORPO NO ANFITEATRO E
REAPROVEITAMENTO DE AGUA NA ESCOLA HUNNEY EVEREST PIOVESAN,
MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, com fornecimento de materiais e respectivos valores,
pelo preco global de R$ (valor por extenso), ja incluidas todas as
despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais a serem
utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos o0s encargos trabalhistas e
previdenciarios, cobrindo todos os custos de mao-de-obra,inclusive folgadores,
encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentagao, lucros, encargos
fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis
para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos, fretes, impostos e
taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam
ou venham a incidir sobre a execucao dos servigos e seus precos, conforme projetos e
planilha de custos unitarios e totais e cronogramas, no periodo maximo de
................. dias corridos, nos termos do Edital de Convite n202/2019 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura da licitagao.

Declaramos ter ciéncia de que os custos referentes as despesas com administracdo
local e vigilancia da obra serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execugao financeira.

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condigdes
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigacdes
especificadas.
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Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentagcdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitagdo, bem como, que néo existe fato superveniente
impeditivo da participagao desta empresa no presente certame.

Caso o objeto seja adjudicado para esta empresa, comprometemo-nos a disponibilizar
o cronograma fisico-financeiro indicando as interdependéncias das atividades e o
caminho critico, observando-se os prazos previstos e citados neste edital e cuja versao
aprovada constituira parte integrante do contrato.

Por fim, caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocagao e executar os servigos no
prazo e condi¢des estabelecidas neste ato convocatorio.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n2
Processo n2 86026925
Convite n2 002/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA (OU REFORMA) COM FORNECIMENTO DE
MAO-SE-OBRA E MATERIAIS QUE ENTRESI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, POR INTERMEDIO DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO
SANTO (IOPES), E A EMPRESA

O Estado do Espirito Santo, por intermédio do Instituto de Obras Publicas do Espirito
Santo (IOPES), adiante denominada CONTRATANTE, 6rgéo da Administracao Indireta

do Poder Executivo, inscrito no CNPJ/ MF sob o n2 , com sede na
(enderego completo) , representado legalmente pelo seu
Secretario/Dirigente (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , CPF/ MF n2 , residente e domiciliado
(enderego completo) , € a empresa ,

doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o n® neste ato
representado pelo (condicao juridica do representante) Sr.
(nome, nacionalidade, estado civil, profissdo) ajustam o

presente CONTRATO para EXECUGAO DE SERVIGOS DE COLOCAGAO DE
GUARDA-CORPO NO ANFITEATRO E REAPROVEITAMENTO DE AGUA NA
ESCOLA HUNNEY EVEREST PIOVESAN, MUNICIPIO DE CARIACICA/ES, por
execucao indireta, nos termos da Lei 8.666/1993, de acordo com os termos do
Processo de n° , parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA datada de _ / [/ , ficando, porém, ressalvadas como nao
transcritas as condicdes nela estipuladas que contrariem as disposicoes deste
CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.
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1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem por objeto aEXECUGAO DE SERVIGOS DE COLOCAGAO DE
GUARDA-CORPO NO ANFITEATRO E REAPROVEITAMENTO DE AGUA NA
ESCOLA HUNNEY EVEREST PIOVESAN, MUNICiPIO DE CARIACICAJ/ES, conforme
especificagdes contidas no edital e seus anexos.

1.2 —A obra (ou reforma) sera administrada pela CONTRATADA, que assumira
integralmente a responsabilidade pela sua execucgao, ficando sujeita a fiscalizagao da
CONTRATANTE durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execugéao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea b, da Lei 8.666/93.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO PREGO E REAJUSTAMENTO

3.1 - PRECOS UNITARIOS - Pagard o IOPES, pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos constantes da Planilha Orgamentaria apresentada
pela CONTRATADA e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

3.2 - VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugéo das obras e servigos objeto
do presente Contrato € de RS .................. (+eeemmeee e e ).

3.3 - REAJUSTAMENTO - os pregos propostos serdo reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma da
legislagdo vigente, considerando como data-base da proposta MARGCO/2019.

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=M1-loxV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo= E o indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC/FGV — Coluna 35 referente
ao més de Marco de 2019, qual seja 752,524.

I1 = E o Indice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC/FGV — Coluna 35
referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.
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V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a analise prévia pela
Procuradoria Geral do Estado.

3.4 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisdo, a alteragdo do
preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, I, “d”, da Lei n°
8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela
parte interessada.

3.4.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, nao se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericao ao
tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipétese de reajustamento.

3.4.2 — Nao sera concedida a revisao quando:
(a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

(b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apés a finalizagdo do prazo de execugao do
contrato.

(c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada,;

(d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus préprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

(e) houver alteracédo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese
de superveniente determinacéo legal.

(f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com a referencial da Licitagao do IOPES, prevalecendo esta em qualquer hipotese.

3.4.3 — A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria Geral do Estado (PGE).

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medicéo por
parte da fiscalizacdo do IOPES, visando o cumprimento dos procedimentos da clausula
quinta.
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4.2 -A CONTRATADA devera, no ato da entrega do primeiro faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més da
medicao que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a
apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados ou acompanhados
do original, para serem autenticados por servidores do IOPES.

421 - A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais no periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o niumero da nota fiscal
correspondente, quando couber.

4.4 -Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de onde
a obra esta sendo executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execug¢ao do objeto contratado.

46 — A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo prevista nesta
clausula,pem como das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da
regularidade trabalhista e fiscal.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO.

5.1 — O IOPES pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico-financeiro, apds a
medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do
contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES e atendido

o disposto no Item 6.3.5.
5.2.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidira multa financeira nos
seguintes termos:

= X —— X ——
AF =VM 100 360

Onde:
AF = Atualizagao Financeira.

VM = Valor da medi¢cdo em atraso.
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ND = Numero de dias em atraso.

5.3 - Serao acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias em
que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou
corregao a ser paga pelo IOPES.

5.4 - Se houver alguma incorregdo na documentagdo citada na clausula quarta, esta
sera informada para a CONTRATADA providenciar a correcéo, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento sera contado a partir do adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagcdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentagao da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga o IOPES a
adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupgédo da execugéo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes
devidas a Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacbes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA
ou adotar as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em
favor da Administracao, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade.

5.7 - A constatagao de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicara
na retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que esta seja
regularizada.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento sera feito por medigdo mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com os quantitativos/etapas apurados pela
fiscalizacao e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servicos concluidos, conforme a
planilha de precos unitarios.

37



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

6.1.2 - Caso os servicos correspondentes a determinada etapa prevista no
'Cronograma Fisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
'Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo', a diferenga sera compensada na
forma da clausula oitava deste instrumento. Neste caso, nao incidirda a atualizagao
prevista na clausula 3.3.

6.2 - As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua
corregao total.

6.2.1 — As medigdes dos servicos relativos a Administragao Local, inclusive vigilancia e
licenca de obras, serdo realizadas de acordo com o avango fisico da obra,
proporcionalmente a execucao financeira, de forma a resguardar o ritmo programado
da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de prazo em decorréncia de
atrasos injustificaveis.

6.2.1.1 - Em relagdo a vigilancia, a empresa contratada devera avaliar e definir o
melhor sistema de seguranga (vigia e/ou vigilancia eletronica, dentre outras) para o
empreendimento, durante a vigéncia do contrato, visando garantir a seguranca do local.

6.2.2 — As medicdes dos demais itens serao feitas ao término de cada més-calendario,
contabilizando-se os pregos ofertados para cada item efetivamente concluido no
periodo.

6.3 - A medicdo sera feita ap6s a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.3.2 — Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a
sua relagcdo com a empresa por atividade) indicando data de contratagcdo e de
desligamento do quadro permanente da contratada, quando ocorrer e dos técnicos do
IOPES no acompanhamento dos servigos;

6.3.3 — Programacao para o préximo periodo prevista na cronograma fisico financeiro;

6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como cépias das ordens de
servigos expedidas pelo IOPES;

6.3.5 - Os pagamentos devidos pela Administragdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto na Lei Estadual n°® 5.383, de 17 de mar¢o de 1997, publicada
no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, Decreto n° 1.938-R, de 16/10/07, bem como ao
disposto na Instrugdo Normativa AGE n° 001/2008, publicada no Diario Oficial do
Estado em 28/04/2008, na Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e no Decreto
N° 3397-R, de 26 de setembro de 2013.
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6.4 - As alteragdes quantitativas e qualitativas da Planilha Orgamentaria deveréao ser
formalizadas por meio de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com precisao
os quantitativos ou especificagbes alterados e a variacdo percentual do valor inicial
correspondente, observadas as condi¢des e os limites de 25% (vinte e cinco por cento)
nos acréscimos e decréscimos, nas obras e servigos, e até 50% (cinquenta por cento)
no caso particular de reforma na forma da Lei Federal n° 8.666/93, ndo sendo admitida
qualquer espécie de compensacao entre acréscimos e supressdes, de acordo com o
que estabelece a Portaria SECONT/PGE n° 001/2013, publicada no DIOES em 19, de
setembro de 2013, e nos termos do que dispde a Lei Estadual n° 10.577/2016.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVIGOS:Os acréscimos que se fizerem necessarios para a
adequada execugdo do objeto contratual serdo formalizadospor Termo
Aditivo,circunstanciadamente justificados, autorizados pela Diretoria Geral do IOPES,
desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixagdo dos pregos:

(@) Quando os servigcos constarem da planilha orgamentaria apresentada pela
CONTRATADA os precgos serao aqueles nela previstos.

(b) Quando os servigos a serem executados n&o constarem da Planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de
Precos utilizada pelo IOPES (data-base ........... ), 0OS pregos a serem seguidos serao
determinados pela aplicagao da seguinte férmula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X VALOR
CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

(c) Quando os servigos a serem executados n&o constarem da Planilha orgamentaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de
Precos utilizada pelo IOPES, os pregcos a serem seguidos serdao ajustados entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia de
orgaos publicos ou ampla pesquisa de mercado.

(c.1) Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com
terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenizacdo ou
reclamacao.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVIGOS: O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, as supressdes que se fizerem nas obras e servigos até
25% (vinte e cinco por cento), e até 50% (cinquenta por cento) no caso particular de
reforma, do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e
autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES. As supressdes maiores dependerdao de
acordo formal entre os contratantes, sendo que todas as supressdes deverao ser
formalizadas por meio de Termo Aditivo.
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6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitagao,
representada pela diferenga percentual entre o valor global do contrato celebrado e o
valor global de referéncia da licitacdo, devera ser mantida apdés os aditamentos
contratuais que modifiguem a planilha orgcamentaria, nos termos da Portaria
PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n° 10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicacéo na obra antes da
Notificagdo de Supressédo pela CONTRATANTE, e ndo sendo aceita a sua devolugao,
serao pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais pelo preco de aquisi¢cao
regularmente comprovados, que passardo a pertencer a contratante. Cabera a
contratada requerer o pagamento referido até a apresentacdo da medigao da etapa
corresponde aqueles materiais, apés o que serdo deduzidos da fatura dos materiais
conforme previsto na planilha orgamentaria contratada.

6.5 - As adequacdes dos projetos e execugao dos servigcos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia
do IOPES.

6.6 - A CONTRATADA devera, ao final da execugao contratual e condicionando o
pagamento da ultima medicao, apresentar um “‘DATA BOOK” (em midia magnética,
com assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela desenvolvidos ou
adequados, como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra,
incluindo originais e alteragdes (ainda que realizados por terceiros), devendo todos
atenderem a chancela “AS BUILT”. Sempre que possivel e pertinente, os arquivos
magneéticos dos projetos deste “DATA BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.

7 - CLAUSULA SETIMA: DA AVALIAGAO DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1 - A CONTRATANTE indicara um gestor do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucéao, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes.

7.2 - A fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposi¢cao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado @ CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.
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8 - CLAUSULA OITAVA: DO PRAZO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 - O prazo total estabelecido para execuc¢ao do objeto a ser contratado é de 150
(cento e cinquenta) dias corridos, a contar do dia subsequente a publicagao oficial
da Ordem de Inicio de execugéo dos servigos.

8.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do
Contrato, salvo prorrogacéo justificada pelo IOPES anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

8.2 - As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagdes.

8.3 - As prorrogagdes do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagao,
serao permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, §1°, da
Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela autoridade
competente do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

8.4 - Na contagem do prazo de execugao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia publicagao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei
n°. 8.666/93. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.

8.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitagbes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequiente a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execugao
estabelecido, na forma disposta nesta Clausula Oitava.

8.7 - A CONTRATADA devera apresentar o “Cronograma Fisico-Financeiro” com
utilizacdo do Diagrama de Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o
caminho critico, antes da emissdo da ORDEM DE INiCIO dos servicos, realizando-se,
nesse periodo, reunibes com a CONTRATANTE para estabelecimento do
caminhocritico e demais questbes relevantes para a execucido contratual, a serem
integradas ao cronograma, cuja versdo aprovada constituira parte integrante do
contrato.

8.7.1 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra. Contudo, na
elaboragdo do “Cronograma Fisico-Financeiro” a CONTRATADA devera observar o
preco contratado, as Planilhas Orgamentarias, o Cronograma de desembolso e o prazo
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maximo previstos no Edital, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servicgos, e
aprovado formalmente pela CONTRATANTE.

8.7.2 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidades
contratuais em caso de seus descumprimentos.

8.7.3 — Na elaboragéo do cronograma referido no item 8.7 deste contrato, a contratada
devera observar os seguintes parametros: (i) a itemizagdo constante das Planilhas
Orcamentarias; (ii) os valores da sua oferta, por item, distribuidos e totalizados em
periodos mensais; (iii) o prazo total acima estabelecido, entre outras necessarias a
execucao do objeto contratado.

8.7.4 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato, devera ser
apresentado Cronograma proprio, separado e sem comprometer os percentuais
mensais estabelecidos.

8.7.5 - Além do “Cronograma Fisico-Financeiro”, ha de se considerar outro igualmente
admitido como parte integrante do contrato, intitulado “Cronograma de Desembolso
Maximo por Periodo” a ser consolidado a partir do valor total ofertado pela empresa a
ser contratada e sobre o qual se aplicarao os percentuais nele distribuidos em periodos
mensais. Esse cronograma limita o valor maximo que a IOPES estara autorizado a
pagar em cada periodo mensal, independente dos valores efetivamente medidos pela
fiscalizagdo do lopes.

8.7.6 - Nao havera objecdo quanto aos valores do “Cronograma Fisico-Financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso ndo significa a supremacia do
primeiro sobre o segundo.

8.7.7 - Se no decorrer da execugao contratual houver medigoes em valores inferiores
aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as diferengas
serao acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos imediatamente subsequentes.

8.7.9 - Se no decorrer da execugao contratual houver medigdes em valores superiores
aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, as diferengas
serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos imediatamente subsequentes.

8.7.9.1 — A atualizagéo a ser paga pelo contratante ndo incidira nas diferencas a serem
compensadas nos periodos imediatamente subsequentes (em razdo de medigbes em
valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo).

8.7.10 - Os itens cujas conclusdes foram estabelecidas no “Cronograma Fisico-
Financeiro” aprovado pela Fiscalizagdao do IOPES, que eventualmente atrasarem por
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culpa exclusiva ou eventual ma-fé da contratada no retardamento da execucao do
objeto, submeterao a contratada as penalidades previstas neste instrumento contratual,
além de suprimir seu direito a percepgao de quaisquer valores a titulo de reajuste.

9 - CLAUSULA NONA: DAS FONTES DE RECURSOS
9.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo obedecera a seguinte distribui¢ao:

EXERCICIO FINANCEIRO 2019:

Programa de Trabalho: 12.362.0858.1673

Recursos Orgamentarios: R$ 190.143,83 (cento e noventa mil, cento e quarenta e
trés reais e oitenta e trés centavos).

Unidade Gestora Emitente: 420101 (SEDU)

Unidade Gestora Favorecida: 350208 (IOPES)

Fonte dos Recursos: 0102, 0302, 0131, 0331, 0114

Natureza da Despesa: 449051

Termo de Cooperacgao n® 013/2019

Processo: 86123882/2019

10 - CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execucgao contratual no valor de R$
( ), ha modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio de sua vigéncia.

10.2 - Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no contrato e na regulamentagéo
vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugéo do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;

10.2.4 - Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néao
adimplidas, quando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

10.4 - No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, nas mesmas condigdes e
parametros da contratagdo, evitando-se a interrup¢cdo da continuidade da cobertura
pela garantia.
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10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagado de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover
o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,
sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.

10.7 - Sera considerada extinta e liberada a garantia:

10.7.1 - Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigagdes
contratuais;

10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéo.

10.8 — A instituigdo financeira prestadora da garantia bancaria devera obrigatoriamente
apresentar declaragdao quanto a obediéncia ao limite estabelecido na Resolugcdo n°
2.844/01 do Banco Central - BACEN.

10.9 - No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega
da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, e em
nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisao do contrato.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1 - Compete a CONTRATADA:

11.1.1- Executar a obra nos termos das especificacbes contidas no Edital e seus
Anexos;

11.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execug¢ao das obras, correndo por
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sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem
trabalhista, previdenciaria;

11.1.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relagcdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o numero da carteira
de trabalho, a data da contratagdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando
as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de
qualquer empregado.

11.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas;

11.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranga),
quando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

11.1.6 - Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugao da
obra/reforma, sejam eles industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade
comprovada;

11.1.7- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais
resultantes da execucgao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certidoes
Negativas como comprovagdo do pagamento dos encargos mencionados,
respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes ndo cumpridas pelas subcontratadas.

11.1.8- Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias
e protegao legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relagéo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranga e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos;

11.1.9- Registrar as ocorréncias havidas durante a execugédo do presente contrato, de
tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

11.1.10 - Submeter ao exame da fiscalizagdo todo o material a ser empregado nos
Servigos;

11.1.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do IOPES,
por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.1.12 - Manter, durante toda execug¢ao do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagéo
e qualificagao exigidas na licitacao;
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11.1.13 - Reforgcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar
constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugédo dos servigos dentro do
prazo previsto;

11.1.14 - Afastar, dentro de 24(vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo
IOPES;

11.1.15 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacgao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento;

11.1.16 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecéo feita pelo IOPES;

11.1.17 - Manter, durante a execugdo das obras e/ou servigos, a vigilancia dos
mesmos, a protecdo e conservagao dos servicos executados até sua entrega ao
IOPES;

11.1.18 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sang¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas;

11.1.19 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade
e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo IOPES;

11.1.20 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servigos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas;

11.1.21 - Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizagado das instalagdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remogao de todo material indesejavel;

11.1.22 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéao para
realizar os servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperagao do tempo perdido;

11.1.23 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspec¢ao ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados;

11.1.24 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado pelos
respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por
todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;
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11.1.25 - A CONTRATADA devera fazer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orcamento no CREA-ES/CAU-ES, conforme
determinam as Leis n°s 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n°s
194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovagao da Anotacédo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T.
destinada ao Contratante.

11.1.26 - Devera ainda a CONTRATADA manter no canteiro da obra os projetos
arquitetdbnico e complementares, e respectivas ART’s/RRT'’s;

11.1.27 - O acompanhamento tecnolégico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgdo, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servico.

11.1.28 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos relativos a
obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante
prévia e expressa autorizagao de IOPES.

11.1.29 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacédo de
técnicas, materiais, equipamentos, meétodos ou processos adotados durante a
execucao da obra contratada.

11.1.30 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fosseis e achados
localizados durante a execugao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.1.31 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservagcdo do meio ambiente relativamente as legislacbes em nivel federal,
estadual e municipal.

11.1.32 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciais, tributaria
e administrativa decorrentes da execug¢ao do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.1.33 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, nao transfere a Administragcao Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagéo e o
uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoveis.

11.1.34 -Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracéo
Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a
contratagdo de mé&o-de-obra necessaria a execugao da obra ou servigo advinda do
sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra
total para a execucgao do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.
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11.1.34.1 - Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
IOPES, onde especificara a quantidade e os servicos que serao prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.

11.1.34.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os
servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o IOPES se
obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratagao.

11.1.34.3 - Visando ao cumprimento da obrigagdo acima mencionada, o IOPES, no
prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS - a
relacdo dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a quantidade e os
servicos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a
SEJUSfornecer por escrito a relagao solicitada, assim como as respectivas contas para
os depositos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias
corridos, contados da solicitacdo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

11.1.34.4 - O atraso na formalizagao da contratagcdo da mao-de-obra mencionada, por
culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndao ensejara qualquer gravame ou
penalidade do CONTRATADO. O nado cumprimento dessa obrigacdo, por parte do
CONTRATADO, importara em rescisdo do contrato firmado com a Administragcéo
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n° 8666/93.

11.1.34.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicacdo deste
Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e
justificada pelo licitante CONTRATADO e s6 o liberara do cumprimento das obrigagdes
respectivas apds a prévia aceitagcao das justificativas pela SEJUS, por meio de decisao
fundamentada.

11.1.35 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administragcéao
Contratante qualquer alteracdo de sua condi¢gdo no processo de Recuperacgao judicial
ou extrajudicial.

11.1.36 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtengao de todas as licencas ou
autorizagcdes que sejam necessarias para a execug¢ao do objeto contratado.

11.1.37 — Todas e quaisquer instalagdes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracées de obra”; ligagdes de agua / energia
|/ esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizagcdes (de pessoal; de
maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessarias para a
execucao da obra, sado facultadas aos critérios proprios da empresa a ser contratada,
desde que: (i) cumpram normativos técnico-legais pertinentes, em particular os
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trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos
do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham consonancia com o desenvolvimento da obra,
em especial quanto ao estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii)
garantam a vigilancia e a seguranga do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.2 - Compete a CONTRATANTE:

11.2.1 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is).

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO MEIO AMBIENTE

12.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaug¢des para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

12.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservagao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

12.3 - Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE:

12.3.1 - A restauracgao de eventuais agressdes ao ambiente que por sua culpa tenham
ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador.

12.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos o6rgdos e entidades de
fiscalizagdo do meio-ambiente.

12.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdao descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas, ou ainda cobrados
judicialmente.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANGOES

13.1 - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicagcado de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
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13.1.2 - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execugao do contrato;

13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas neste edital e na Lei
Federal n°. 8.666/93;

13.2 - A inexecucéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:
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(a) adverténcia;
(b) multa:

b.1) Quando os trabalhos de fiscalizagdo da Administracdo da execugdo dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica, assim como no caso de a obra for paralisada sem
autorizacdo do (SIGLA DO ORGAO), sera aplicada multa de 2,0% (dois por
cento) do valor total do contrato.

b.2) nos demais casos, de até 10% sobre o saldo contratual reajustado n&o
executado pelo particular;

(c) suspensao temporaria de participacdo em licitacado e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo n&o superior a
02 (dois) anos;

(d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
em toda a Federagado, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base

na alinea “c’.

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndao sdao cumulativas
entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula
Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sang¢des previstas nas alineas “b” e “c”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestao e Recursos
Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancgoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou
nao das demais sangdes administrativas.
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§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sang¢des administrativas previstas
neste Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCIES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de resciséo contratual decorrente de inexecugéo contratual culposa
da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatdria por perdas e danos no
valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado n&o executado pelo
particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizag&o, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.3 - As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se o que
disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:
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a) Antes da aplicagdo de qualquer sangao administrativa, o érgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentagdo de
defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacdo, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o
prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancgas
de enderecgo ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicagao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou a autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito
de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos termos da Lei
Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questao juridica, sera submetido a analise da Procuradoria apds a analise definitiva
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no ambito do IOPES ou confirmacgao pela SEGER, conforme o caso, salvo no caso
de duvida juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisbes definitivas, apos a
confirmagéo pela SEGER, no caso do § 2° do Iltem 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.4 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria
aplicadas pela Administragado poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas
do contrato.

13.5 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicagao das multas acarretarem
também a rescisao do contrato, os valores referentes as penalidades poderéao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

13.6 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

13.7 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, conforme
Instrucédo de Servigo n° 001/2009.

13.7.1 - A CONTRATADA poderédo ser aplicadas as penalidades previstas na Norma
para Avaliacdo de Desempenho na execugdo de obras e servigos de engenharia
mencionada, por decisdo da Diretora Geral do IOPES.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE
FISCAL OU TRABALHISTA

14.1 - Constatado que o CONTRATADO néo se encontra em situacao de regularidade
fiscal ou trabalhista, o0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o
procedimento de aplicacdo de sangdes.

14.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que nao
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacao do procedimento de aplicacéo de sangdes.

14.3 - Em nao sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.
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14.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificacdo da multa, se a
empresa nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragcao
decidir sobre iniciar ou ndo procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de
fazé-lo se reputar que a extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos
prejuizos ao interesse publico.

14.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
CONTRATANTE informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado
sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA RESCISAO

15.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da mesma
lei, se for o caso.

15.2 - Em hipétese alguma o IOPES pagara indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislagado Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposigéo
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n°® 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do Contratado da
decisdo, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Rescisédo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

16.2.2 - Representacgéao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
decisdo relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses ndo previstas no ltem
anterior.

16.2.3 - Pedido de reconsideragao da decisdo da Diretoria Geral do IOPES que aplicar
a penalidade de declaracao de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimagao do
ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administragcao do
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IOPES, conforme previsdao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n°
381/2007.

16.3 — A comunicacéao e o procedimento de aplicagcdo das penalidades observara o que
disposto no Item 13.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 — A aplicagdo das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES, sendo
os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a prépria Diretoria Geral do IOPES,
que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administragao do
IOPES, conforme previsdao do art. 12, inc. I, alinea “d”, da Lei Complementar n°
381/2007.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execugao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, que devera
atestar a realizagao de seu objeto, sem o que nao sera permitido qualquer pagamento.

17.2 —A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execugdo do objeto e das
medicdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execugao do objeto contratado.

17.4 — Apds a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

17.5 — Os servigcos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado.

17.6 — O termo circunstanciado citado no item 17.5 deve:

17.6.1 — No caso dos servigos estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo
responsavel pelo recebimento.

17.6.2 — No caso dos servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes das
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inconsisténcias, dando prazos para corregao, que nao poderdao ser superiores a 90
dias.

17.7 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagcdo e manutencdo de todas as
instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras,
inclusive certificados de garantia;

17.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem viciou, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento provisorio.

17.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgdo contratante
designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servigos e
emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

17.10 — S&o condigdes indispensaveis para a efetiva emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentagcao pela CONTRATADA dos seguintes
documento:

a) Certidao Negativa de Débito — CND;

b) Projeto como construido (As Built), utilizando as especificagcbes do CREA/ES (ou
similar) para a elaboragao do referido projeto;

¢) Manual de Ocupacgao, Manutengao e Conservagao da Obra;
d) Licenga ambiental de operacéo, quando for o caso; e
e) Habite-se, quando for o caso.

17.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, nao isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cadigo Civil Brasileiro.

17.12 — Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto: (nome
completo, nacionalidade, profissao e condig¢ao juridica do representante da empresa).
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19 - CLAUSULA DECIMA NONA: RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 60(sessenta) dias apdés o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 73, §2° da Lei n° 8.666/93 e artigo 618, do
Cadigo Civil.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSIGOES GERAIS

20.1 — Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral, podera
autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratagdo de parte do objeto
desta licitacado, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, observado o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado.

20.2 - Nao serao indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizagcado de pessoal e equipamentos, bem como de instalacdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
rescisao contratual.

20.3 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementagao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim
de melhorar a eficiéncia da execucgao contratual, sem que isso implique em reequilibrio
de custos.

204 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipado com EPI
(equipamento de protecao individual).

20.5 - A CONTRATADA ¢é vedado prestar informacdes a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa
escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacédo publica, salvo quando
autorizado por escrito pelo IOPES.

20.6 - Fica a CONTRATADA ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucado da obra de que se trata o presente
contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura
sejam causados.

20.7 — Fica a CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade,
devera providenciar, em nome da empresa, as licengas de exploracao de lavras, bem
como o cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua recuperacgao.
Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para utilizagao,
ficando responsavel perante a legislagao vigente.
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20.8 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Convite n°® 01/2019, bem
como a Proposta de Precos da Contratada.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitdria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vitoria, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXOV
CONVITE N° 002/2019

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

HABILITACAO i
NOME INDICACAO (*)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como Responsavel(is) Técnico(s)
para execugao dos servigos, caso sejamos vencedores da licitacdo e devidamente
contratados.

Na oportunidade, declaramos que o(s) mesmo(s) tém vinculacdo permanente ao nosso
quadro técnico e esta(do) devidamente habilitado(s) como comprovam as certiddes
emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da regiao onde foram os servigos executados, comprobatorias da experiéncia na
execucao de servicos compativeis em complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
em licitagcao.

(*) Especificar a funcéo a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

REFERENCIA: Convite n°. 002/2019

Declaro(amos), sob as penas da lei, que concordo(amos) com a minha(nossa)
indicagdo como responsavel(is) técnico(s) pelas obras objeto da presente licitagdo.

Declaro(amos) ainda que, participarei(mos) permanentemente das obras referidas e
que tenho(mos) vinculagao ao quadro permanente da empresa licitante.

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
CONVITEN® 002/2019

DECLARAGAO

A BMPIESA ... , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. e do CPF n° ..............ceeeeeeeeeeee......, DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO Vi
CONVITE N° 002/2019

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

A empresa ........cccciiieieeiiieeee e, , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..cccccoooviiiiiiiiiiii ,
portador(a) da cédula de identidade n° ...l , DECLARA que ¢

................................................ , nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar
Estadual n® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto,
a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que n&do se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do
Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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