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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 008/2018

ATENCAO

FAVOR LER ATENTAMENTE

EDITAL MODIFICADO CONFORME RETIFICACAO N° 01:

Retirada da clausula b.6) “Profissional habilitado em Seguranca do Trabalho”, do item
8.3. — “QUALIFICACAO TECNICA”, subitem 8.3.2 — “Capacidade técnico-profissional”.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 008/2018
PREAMBULO

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES,
entidade autarquica vinculada & SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E
OBRAS PUBLICAS — SETOP, torna publico que fara realizar as 14h do dia 26 de abril

de 2019 (sexta-feira), na sala de reunides localizada no 15° andar do Edificio Corporate

Office, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635, Enseada do Sud, na cidade de
Vitéria, capital do Estado do Espirito Santo, licitacgdo na modalidade de
CONCORRENCIA, no tipo “MENOR PRECO?”, no regime de empreitada por PRECO
UNITARIO, visando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA
REFORMA E AMPLIAC}AO DA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, localizado no
municipio de Serra-ES, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, por execucao
indireta, nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes,

conforme documentacéao técnica e demais anexos do presente Edital.

A presente licitacdo tem fundamento juridico na Lei Federal n° 8.666/93, Lei
10.577/2016, Lei Complementar Estadual n® 618/2012, Lei Estadual n°® 9.090/2008 e
no Decreto Estadual 2.460-R/2010 e suas alteracdes, obedecendo, ainda, as
Instru¢cdes Normativas e as resolucdes e deliberacbes do Conselho do IOPES e a
Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, no que couber, e demais legislacbes

pertinentes.
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LISTA DE ANEXOS

ANEXO | ESPECIFICACOES DO OBJETO

ANEXO I CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

ANEXO Il MODELO DE CREDENCIAL

ANEXO IV FICHA DE IDENTIFICACAO

ANEXO V DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

ANEXO VI CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO VI MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

ANEXO VIl | DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

ANEXO IX MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DO CONTRATO

ANEXO X INDICA(;@O DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

ANEXO XI DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

ANEXO XII CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO POR
PERIODO

ANEXO XIIl | NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA
EXECUCAO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA
(IOPES)

ANEXO XIV | RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM

EXECUCAO E A INICIAR
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1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - O presente Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos no IOPES, situado a
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 16°
andar, Enseada do Sua — Vitéria/lES, de segunda a sexta-feira, no horario de
08h30 as 11h00 e das 13h00 as 16h00 horas, mediante a apresentacdo de
‘DVD-ROM” e contra apresentagao de recibo firmado em papel timbrado da
empresa, bem como pelo site www.iopes.es.gov.br.

1.1.1 - O(s) orcamento(s) basico(s) sera(&o) visualizado(s) mediante instalacao
do programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratorio
de Orcamento do Centro Tecnologico da UFES. Informacdes pelo tel. (27)
3082-0566 ou pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdao solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a Comissdo de Licitacdo no
horario de 08h00 as 11h00 e das 13h00 as 16h00, de segunda a sexta-feira, por
meio dos telefones: (27) 3636.2009/2027 ou do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br,
mediante confirmagédo do recebimento por parte do IOPES.

1.3 - IMPUGNAGCAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n® 8.666/93, direcionada
a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL com a indicacdo do Edital
correspondente, nos dias e horarios definidos no Item anterior, a impugnacao ao
Edital deve ser protocolada na sede do IOPES:

1.4 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a
no endereco acima até as 14:00 horas do dia 26 de abril de 2019 (sexta-feira).

1.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
enderec¢o acima as 14:00 horas do dia 26 de abril de 2019 (sexta-feira).

1.6 - Somente a Comissdo Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida através
da IS/DG n° 016, de 13 de setembro de 2018, est4d autorizada a prestar,
oficialmente, informacbes ou esclarecimentos a respeito desta licitacdo. As
eventuais informagdes de outras fontes ndo deverdo ser consideradas como
oficiais.

1.7 — Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacdes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais alteracdes no Edital observaréo o disposto no art. 21, 84°, da Lei
Federal n® 8.666/93.

1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente
licitacdo, observado o que dispbe no Decreto Estadual n°. 3541-R de 12 de
marco de 2014, obedecera a seguinte distribuicéo:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.
Unidade Gestora Emitente: 420101.
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Unidade Gestora Favorecida: 350208.

Programa de Trabalho: 12.361.0858.1672 e 12.362.0858.1673.
Natureza da Despesa: 440951.

Fontes de Recursos: 0131, 0331, 0102, 0302 e 0114.

Termo de Cooperacado n°: 028/2016.

Instrumento Autorizador: Processo n°® 72965932/2016.

2-DO OBJETO

2.1 — O objeto do presente Edital de Licitacéo consiste na CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUQAO DA REFORMA E AMPLIAQAO DA EEEFM
MARINETE DE SOUZA LIRA, localizado no municipio de Serra-ES, conforme
descrito no Anexo | — Especificacdes do Objeto, nas Planilhas Orcamentérias e
no Termo de Referéncia, anexos ao presente Edital e disponibilizados no site do
IOPES www.iopes.es.gov.br.

2.2. - PRECO MAXIMO ADMITIDO: O preco méaximo admitido para a presente
contratacdo é de R$ 11.424.552,03 (onze milhfes, quatrocentos e vinte quatro
mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trés centavos), conforme
orgamento integrante deste Edital — Data base — setembro de 2018.

2.2.1 - Nao serdo aceitas propostas com valor superior a0 preco maximo
admitido.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e gque satisfacam as condicfes deste Edital.

3.2 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados
gue se enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

a) estejam constituidos sob a forma de consorcio ou coligacdes de Empresas;

b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Ill da Lei Federal
n°. 8.666/93 imposta por 6rgdo ou entidade que integre a Administracdo Publica
do Estado do Espirito Santo;

c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal n°.
8.666/93, imposta por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica de qualquer
esfera da Federacéo;

d) estejam sob faléncia, dissolu¢éo ou liquidagéo;

e) se enquadrem em alguma das situagbes enumeradas no art. 9° da Lei n°.
8.666/93 e alteracoes.
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3.3 - Poderéo participar da presente licitacdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33, 81° da Lei
8.666/93 e suas alteracOes.

3.4 - Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de licitante
retardatario, a ndo ser como ouvinte.

3.5 - A CONTRATADA estara obrigada a cumprir, rigorosamente, as normas
previstas no Decreto estadual n° 2.460-R/2010.

3.5.1 - Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicacao
desse Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO, s6 sendo liberado o
cumprimento das obrigacdes respectivas ap0s a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, na forma do referido Decreto.

3.6 - Em havendo cisdo, incorporacdo ou fusdo da futura empresa
CONTRATADA, a aceitacdo de qualquer uma destas operagdes, como
pressuposto para a continuidade do contrato, ficara condicionada a analise, pelo
IOPES, do procedimento realizado e da documentagcdo da nova empresa,
considerando todas as normas aqui estabelecidas como parametros de
aceitacéo, tendo em vista a eliminacdo dos riscos de insucesso na execucao do
objeto contratado.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno area de execucdo do objeto do
contrato é facultada ao licitante para verificacdo das condi¢Bes locais, com a
finalidade de obter a avaliacdo propria da natureza, complexidade e quantidade
dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencgéo
de quaisquer outros dados que julgar necessarios para a formulagédo da proposta.

4.2 - A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com 0 acompanhamento de servidor publico
designado para essa finalidade, no(s) endereco(s) abaixo:

e Rua Vitéria Régia S/N — Bairro Feu Rosa — Serra - ES.

421 - O licitante deve ser representado por seus administradores,
procuradores ou prepostos, que devem apresentar documento de
identificacdo, procuracdo, carta de preposicdo ou outro documento habil a
comprovar o vinculo da pessoa indicada para a respectiva visita.

4.2.2 - A visitagdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a
reunido de interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes
conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.
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4.3 — A visita técnica ndo sera obrigatéria, sendo dispensada também a
apresentacao de declaracéo de comparecimento ao local.

4.4 — Para todos os efeitos, considerar-se-4a que o licitante tem pleno
conhecimento do local e de todas as informagdes para execucdo do objeto, nao
podendo alegar posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos
precos, prazos e condicBes ou requerer o reequilibrio econémico-financeiro em
decorréncia da falta de informacgdes sobre o objeto.

5 - DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 - O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado é de
900 (novecentos) dias corridos, a contar do dia subsequente a publicacéo
oficial da Ordem de Inicio de execuc¢ao dos servicos.

5.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacéo justificada pelo IOPES e anuida expressamente
pelo Contratado, registrada nos autos.

5.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisacao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacdes.

5.3 - As prorrogacdes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, 81° da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

5.4 - Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

5.6 - O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Diéario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execucao
estabelecido, na forma disposta neste Item 5.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste Edital, ao
presidente da comissdo de licitacdo, sua documentagdo e suas propostas em
dois envelopes opacos, indevassaveis, rubricados, que serdo entregues
pessoalmente por diretores, ou outras pessoas devidamente credenciadas, dos
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licitantes, ou pessoas credenciadas, contendo na parte exterior os seguintes
dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL
. Edital de Concorréncia n® 008/2018

. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

ENVELOPE Ne°. 02 - HABILITACAO
. Edital de Concorréncia n® 008/2018

. Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas — SETOP

. INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
IOPES.

. Proponente / Endereco:

. Tel./E-mail:

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacédo, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste Edital,
devidamente numerados por paginas.

6.3 - Na(s) sessao(Bes) publica(s) para recebimento e abertura dos envelopes
dos documentos de habilitacéo e propostas comercial, o]
proponente/representante devera apresentar-se para credenciamento, junto ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente munido de
documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital ou outro que
comprove 0S necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pelo
licitante representado, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente.

6.3.1 — Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que 0 sSignatario do
credenciamento possui poderes expressos para firma-lo.

6.4 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome
do licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragcédo, podera representar
mais de uma empresa junto & Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena de
indeferimento do credenciamento para ambas.

6.6 - Os documentos de credenciamento do representante serao entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer
seja 0 de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.
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6.7 - A falta de apresentacdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitara o
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

7.1 - A proposta sera apresentada em 01(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacdo "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a Uultima folha devidamente
assinada e as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

a) Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no Anexo VI, declarando expressa aceitacdo das condicdes
deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precos
fixados no presente instrumento e observando as especificacdes técnicas,
Planilha orcamentaria e demais condi¢ces previstas neste Edital e seus Anexos;

a.1l) Declaracdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas
necesséarias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de
mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais,
equipamentos, transportes, alimentacdo, lucros, encargos fiscais e
parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis
para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

a.2) Prazo de execucao do objeto a ser contratado, que devera ser de no
méaximo 900 (novecentos) dias corridos, a contar do dia subsequente a
publicacdo oficial da Ordem de Inicio de execucdo dos servicos, excluidos
0S prazos necessarios para licencas, planejamento, execucao e
recebimento definitivo da obra, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da
Lei n° 8.666/93, observadas as correspondentes disposi¢des previstas na
Clausula Nona da minuta do Contrato (Anexo VII);

a.3) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar
da data prevista para abertura da licitacao.

b) Planilha(s) Orcamentéria(s), que devera(ao) ser entregue(s) também em midia
eletrbnica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que podera ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL;

b.1) O contetdo da Midia Eletrénica (DVD-Rom), contendo os arquivo em
ORCAMAG (extensao "DBF") a ser entregue a Comissdo Permanente de
Licitacdo deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes
do envelope da Proposta Comercial da licitante;

7.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e
rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu
conteudo.

7.3 - Os precos cotados terdo como data base a do referencial de precos do
orgcamento.
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7.4 - Os precos cotados deverdo representar a compensacao integral para a
execucdo do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos,
impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as especificacbes e
composi¢cdes dos servicos definidas nas Planilhas orcamentarias e Projeto que
integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, observado o
disposto no Item 10.16.4.

7.5 - O preco maximo admitido para o objeto da licitacdo é de R$ 11.424.552,03
(Onze milhdes, quatrocentos e vinte quatro mil, quinhentos e cinquenta e
dois reais e trés centavos), na data base de setembro de 2018, conforme
Planilhas Orcamentarias e Projeto constante dos anexos deste Edital.

7.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°
5.194/1966).

7.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa,
empresas de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer
beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdao apresentar no
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo VIII - Declaragdo de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL,
respondendo pela veracidade das informacdes prestadas.

7.7.1 — A auséncia dessa declaracao significara a desisténcia da empresa
de pequeno porte ou da microempresa de utilizar-se das prerrogativas a
elas concedidas.

8 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02

Os proponentes deverdao apresentar, em original ou por qualquer processo de
cOpia autenticada em cartério, publicacdo em 6rgédo de Imprensa Oficial ou por
autenticacdo direta pela Comissdao de Licitacdo, quando apresentada
simultaneamente a copia e original até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura
dos envelopes pertinentes aos documentos de habilitacdo, os seguintes
documentos:

8.1 - HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acoes,
acompanhado dos documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

c) Inscrigdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
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8§ 1° Também deverdo ser apresentados junto a habilitagdo juridica os
seguintes documentos complementares:

I) Ficha de identificacdo do licitante, conforme formulario préprio constante
do Anexo IV ao Edital.

II) Carteira de Identidade do representante legal do licitante signatario da
proposta.

[l) Sendo apresentada Certiddo de Registro em Junta Comercial ou em
Cartério de Registro Civil a fim de atender as alineas “b” ou “c” acima, com
validade na data de realizac&o da licitacdo, devera nela constar no minimo o

seguinte:

1. raz&o social e tipo de sociedade;

2. endereco;

3. atividades;

4. capital social;

5. cargos de diretorias ou geréncias existentes, de acordo com o0s
estatutos em vigor e nome de seus atuais ocupantes;

6. responsaveis técnicos do licitante, quando a designacdo dos
mesmos constarem das atas registradas;

7. pessoas que podem representar a Empresa, independente de
procuracao;

8. filiais existentes e suas localizacoes.

8 2° Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizacdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta
Licitacéo.

8.2 - REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (Cartdo CNPJ/MF);

b) Prova de quitagdo com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
constando 0s seguintes documentos, validos na data de realizacdo da
licitacao:
b.1) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
certiddo conjunta expedida pela RFB/PFN, referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social;

b.2) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o
licitante e com a Fazenda do Estado do Espirito Santo;

b.3) Certiddo de regularidade com a Fazenda do Municipio onde for sediado
o licitante.

c) Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
(FGTS).

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°/16° andar — Enseada do Su@, Vitoria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
11



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo de regularidade de débitos trabalhistas,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

§ 1°. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste Item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

8§ 2° Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndo se exige comprovacdo de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as
seguintes regras:

| — A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal,
mesmo que apresentem alguma restricdo;

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, €
assegurado o prazo de 4 (quatro) dias uteis, contados da apresentacdo dos
documentos, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

Il - Em caso de atraso por parte do 6érgdo competente para emissao de
certiddes comprobatérias de regularidade fiscal, a licitante podera
apresentar a Administracao outro documento que comprove a extincdo ou
suspensao do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos
156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do
protocolo do pedido de certidéo.

IV - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante terd o prazo de 10
(dez) dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o
pardgrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de
regularidade fiscal;

V - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o érgdo competente emitir a
certidao;

VI - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatoéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
da aplicacdo das sancOes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificacéo,
ou revogar a licitagao.
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8.3 - QUALIFICACAO TECNICA
8.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da
regido da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

b) A Empresa licitante devera dispor de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
onde conste 0 seu nome como executora, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) a execucdo de servigcos de maior
relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:

b.1) Execucao de estrutura de concreto armado, com quantidade igual
ou superior a 330,00 ms;

b2) Execucdo de Instalacfes elétricas e sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas, inclusive subestacéo;

b.3) Execucdo de estrutura metalica para cobertura, inclusive
jateamento e pintura, com quantidade igual ou superior a 21 toneladas;
b.4) Execucdo de telha do tipo sanduiche em ac¢o galvanizado, com
guantidade igual ou superior a 1.700,00 m?;

b.5) Execucéo de sistema de ar condicionado tipo Split.

Condicdes:

| - O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos o0s servicos
executados pela empresa participante. A Comissao solicita que a licitante
destaque no atestado, por meio de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il - Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacdo da
experiéncia anterior do licitante na execucdo de todos 0s servicos
discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles, desde que concomitantes;

I - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacao,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de
Obras;

IV - O reconhecimento da capacidade técnica dar-se-a mediante apresentacao
de atestados firmados por profissional que possua habilitacdo no
correspondente Conselho Profissional.

IV.1 - Caso o atestado seja firmado por quem nao seja profissional
habilitado no correspondente conselho profissional, tal exigéncia podera ser
suprida pela apresentacao da correspondente Certiddo de Acervo Técnico —
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CAT, na qual conste que o profissional que a detém estava, a época da
execucao, vinculado ao licitante.

V - Sera admitida apresentacdo de atestados e/ou Certidbes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
informe expressamente a conclusado dos servigos indicados no item “b” deste
topico.

8.3.2 - Capacidade técnico-profissional:

a) Registro ou Inscricdo do responsével técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa;

b) Comprovacdo de que o licitante possui, em seu quadro permanente,
profissional(ais) devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execucao dos
servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado
abaixo:

b.1) Execucéo de estrutura de concreto armado;

b2) Execucdo de Instalacdes elétricas e sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas, inclusive subestacéo;

b.3) Execucdo de estrutura metalica para cobertura, inclusive
jateamento e pintura;

b.4) Execucéo de telha do tipo sanduiche em aco galvanizado;

b.5) Execucéo de sistema de ar condicionado tipo Split;

Condicdes:

| - O(s) atestado(s) devera(do) explicitar, claramente, todos 0s servicos
executados pelo profissional indicado. A Comissédo solicita que a licitante
destaque no atestado, através de grifo ou cor, 0 atendimento as exigéncias;

Il - Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responséavel Técnico, na execu¢do de todos os servigos discriminados;

Il - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizacéo,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de
Obras;

IV - Ser4 admitida apresentacdo de atestados e/ou Certiddes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
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informe expressamente a conclusao dos servigos indicados no item “b” deste
topico.

V — O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicado de diretor, sécio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o
licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio
de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacao de
servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

V.1 — O contrato de prestacédo de servigcos que se refira a obrigacéo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverd especificar sua
vinculacéo a execucao integral da obra/servi¢o objeto desta licitacéo.

VI — O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional devera acompanhar a execucado dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

8.3.3 - Declaracdes para qualificacéo técnica:

a) Declaracdo da licitante com Indicacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s)
(Anexo X).

b) Declaracédo de aceitacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicacao realizada pelo licitante (Anexo Xl).

8.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.4.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

8.4.1.1 - No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a cOpia da publicacdo, na imprensa
oficial, do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de
aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

8.4.1.2 - Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagcdo do Balanco e
das Demonstragbes Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis
dessas pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgdo competente.

8.4.1.3 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balango e das
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Demonstracfes Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

8.4.1.4 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o
Balanco Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente
antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de apresentacdo dos
documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis
digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos
do Plenério).

8.4.1.5 - Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as
demonstracdes contdbeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balanco de abertura, levantado na data de sua constituicdo,
conforme os requisitos de legislacdo societaria e comercial.

8.4.2 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez
Geral - ILG, o indice de Solvéncia Geral — ISG e o Indice de Liquidez Corrente
— ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos
no Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contabeis, pelas férmulas seguintes:

LG = ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO TOTAL (AT)

I5G = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC)+ PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)

8.4.2.1 - As memodrias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

8.4.2.2 - Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes
deverdo comprovar patrimonio liquido minimo para fins de habilitacdo, na
forma dos 88 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93.

8.4.2.2.1 - A comprovacao de patriménio liquido serd equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratacao.

8.4.2.2.2 - Os valores constantes do Balanco poderdo ser atualizados
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para 0 més anterior ao da apresentacéo das propostas pelo indice Geral
de Precos (IGP-DI) da Fundacéo Getulio Vargas, para fins de célculo de
célculo do Patrimdnio Liquido minimo.

8.4.3 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.

8.4.3.1 - No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a
certiddo deverd apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa)
dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da licitacdo.

8.4.3.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacéo
apropriada, a sentenca homologatéria do plano de recuperacao judicial, além
do cumprimento dos demais requisitos de habilitacdo constantes neste
Edital.

8.4.4 - Sera exigida a relagcdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuicdo da capacidade operativa ou absor¢cdo de disponibilidade
financeira, calculada esta em funcédo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacéo, conforme art. 31, 84° da Lei 8.666/93.

8.4.4.1 - Os contratos de concessao de servigco publico ndo interferem no
calculo da disponibilidade financeira.

8.4.4.2 - Os valores constantes dos contratos firmados serdo convertidos
para o més base do Patrimdnio Liquido pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI)
da Fundacéao Getulio Vargas, para fins de calculo.

8.4.4.3-A empresa deverd apresentar relacdo detalhada das obras
contratadas em execucdo e/ou paralisadas e a executar, e das obras a
serem contratadas em decorréncia de licitagbes ja julgadas, referentes a
obras e servicos de engenharia ou de outra natureza, com a iniciativa
privada e Administracdo Publica, exceto contratos de concessao de servico
publico, conforme modelo proprio constante do Anexo XIV do edital. A
Declaracdo de contratos firmados devera ser analisada em relagdo a receita
bruta discriminada na DRE, e no caso de apresentar grande divergéncia,
poderd a Comisséo diligenciar ao licitante para apresentar as devidas
justificativas para tal diferenca.

8.4.4.4 - Para efeito de avaliacdo da capacidade financeira do licitante, sera
exigida a declaracdo, com base em relacdo de compromissos assumidos, de
que o Patrimbnio Liquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze
avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com entidades
publicas e/ou privadas, vigentes na data da sessao publica de abertura desta
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licitacao.

8.4.4.5 - A Licitante devera, ainda, comprovar Capital Circulante Liquido
(CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no
minimo, 12,5% do valor estimado para a contratacao.

8.4.4.6 - Os valores constantes do Balango serao convertidos para o més de
Setembro/2018 pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacédo Getulio
Vargas, para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

8.5 - DECLABA(;AO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl, ART. 7°, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

a) Declaracdo de cumprimento de inexisténcia no quadro funcional da
empresa, de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a
nao ser que seja contratado na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze
anos (Lei 9.854, de 27/10/99), conforme Anexo V do edital.

8.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL - CRC/ES

a) os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentacédo exigida nos itens 8.1, 8.2 e 8.4;

b) somente serdo dispensados os documentos exigidos no Item 8.2 que se
encontrarem dentro do prazo de sua validade;

c) caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES ja esteja vencido,
esse deverd ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua
regularidade habilitatoria, salvo a hipétese prevista na Lei Complementar n°®
123/2006;

d) o cadastro no CRC/ES ndo exime os interessados de apresentar a
documentacdo relativa a qualificacdo técnica (8.3) e econdmico-financeira
complementares (Item 8.4) exigidas, salvo se previamente encaminhada ao
Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

e) em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitacéo;

f) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL
verificar a veracidade da afirmac&o por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

8.7 - DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA.

8.7.1 - Os licitantes que invocarem a condi¢cao de microempresas ou empresas
de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos
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na Lei Complementar n° 123/2006, assim como na Lei Complementar
Estadual n® 618/2012, e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda
0S seguintes documentos:

8.7.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao,
regido pela Lei Complementar 123/2006:

a) Comprovante de opcdo pelo Simples obtido através do site do
Ministério da Fazenda,

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/a
plicacoesSimples.app/ConsultarOpcao.aspx;

b) Declaracédo, firmada pelo representante legal da empresa, de nao
haver nenhum dos impedimentos previstos do 8§ 4° do Artigo 3° da LC
123/06.

8.7.1.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacéo, regido
pela Lei Complementar n°. 123/2006:

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos
incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06;

b) Cépia da Declaracdo de Informacdo Econbmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o
Balanco e a DRE;

c) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cépia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de nédo
haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo
3°da LC 123/06.

§ 1° Os documentos aos quais se refere este Item somente deverdo ser
apresentados apdés a convocacdo para assinar 0 contrato, ainda que as
microempresas, € pequenas empresas ou equiparadas ndo optantes pelo
Sistema Simples Nacional de Tributacdo possuam habilitacdo parcial no
CRCIES.

§ 2° O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos
ficard impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas fixadas neste Edital e das demais cominacdes legais, incluindo a
sancéo penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n° 8.666/93, quando for o
caso.

8§ 3° Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
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obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da cépia do
contrato social e suas alteragOes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo
nao superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitacdo serd processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

| - realizacdo de sessdo publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos
a habilitacao;
Il - abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais dos
concorrentes;

Il - verificacdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificacbes do edital e, conforme o caso, com 0S pregos
maximos de referéncia fixados pela Administracéo no Edital, promovendo-se a
desclassificacao das propostas desconformes ou incompativeis;

IV - julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com os critérios de
avaliagdo do ato convocatorio;

V — devolucdo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados,
com a respectiva documentacao de habilitagcdo, desde que nao tenha havido
recurso ou apés a sua denegacao. A devolucdo dos envelopes fechados aos
concorrentes classificados que nao participarem da fase de habilitacdo, com a
respectiva documentacdo de habilitacdo, ocorrerd apenas apdés a
homologacéao ou revogacao/anulacéo da licitacao;

VI - abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacdo relativa a
habilitacdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os
3 (trés) primeiros lugares;

VIl - deliberacdo da Comissédo de Licitagdo sobre a habilitacdo dos 3 (trés)
primeiros classificados;

VIII - se for 0 caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacao
relativa a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento previsto no inciso VIl deste dispositivo;

IX - deliberacdo final da autoridade competente quanto & homologagédo do
procedimento licitatorio e adjudicacdo do objeto da licitacdo ao licitante
vencedor, no prazo de 10 (dez) dias Uteis ap6s o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
licitantes e anotacdo em ata dos representantes presentes.
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9.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidas quaisquer
retificagbes que possam influir no resultado da licitagdo, ressalvadas aquelas
expressamente admitidas neste Edital, nem admitidos a licitacdo os proponentes
retardatarios.

9.4 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos
Envelopes abertos.

9.5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste
edital, devendo a Comisséo de Licitacao lavrar atas circunstanciadas, registrando
todos os atos praticados no decorrer da licitacdo, que serdo assinados pelos
licitantes presentes e todos os membros da comisséao, ficando os documentos a
disposicéo dos licitantes para exame.

9.6 - O resultado da analise das propostas serda comunicado aos licitantes apos o
encerramento da primeira fase do processo, o que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de
publicacdo na Imprensa Oficial.

9.7 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra
o julgamento das Propostas Comerciais, os envelopes “Habilitagdo” dos até 03
(trés) primeiros colocados serdo abertos imediatamente apos encerrados 0s
procedimentos relativos a fase de propostas. Caso contrario, a comissao de
licitacdo marcara nova data para abertura.

9.8 - A habilitacao do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES,
no gue tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, seré verificada
por meio de consulta efetuada pela CPL.

9.8.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES,
mas algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser
apresentado no Envelope de Habilitacdo a fim de comprovar sua regularidade
habilitatéria, observada a hipétese prevista na Lei Complementar n® 123/2006.

9.9 - E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitag&o, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo
do processo licitatério, vedada a criacdo de exigéncia nao prevista no edital.

9.10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comisséo de Licitacao.

9.11 - E vedada a participa¢éo de uma Unica pessoa como representante de mais
de um licitante.

9.12 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

9.13 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comisséo de
Licitacdo até sua devolucgao.

9.14 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderéa fazer constar
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em ata suas reclamacoes, ficando a critério dos membros da comissao acata-las
ou ndo, considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer
ao procedimento apropriado.

9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacdo de
todos os licitantes, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou nova documentacao.

10 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

10.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observado o disposto no Item 10.16.

10.2 - A comisséo de licitacdo examinara as propostas para verificar se estao
completas, se nao ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se 0s
documentos foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se
houver discrepancia entre palavras e cifras, prevalecera o montante em palavras
(por extenso). Se o proponente ndo aceitar a correcdo, sua proposta sera
rejeitada.

10.4 - Na hipdtese de oferta de preco unitario diferenciado para o mesmo servigo
sera considerado o menor preco.

10.5 — Para efeito de célculo dos precos propostos, dever-se-a considerar 0s
valores até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para
os demais calculos decorrentes da planilha de quantitativos.

10,6 — Erro de multiplicacdo dos precos unitarios pela quantidade
correspondente: serd retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e
corrigindo-se o produto;

10.7 — Erro de adicao: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

10.8 — Caso sejam constatados erros de calculos nas propostas apresentadas,
fica assegurado a Comissao de Licitacdo o direito de retifica-los, prevalecendo
sempre 0s quantitativos do Quadro de Quantidades e 0s precos unitarios
propostos.

10.9 — Os licitantes ndo poderdo, em hip6tese alguma, aumentar ou reduzir 0s
quantitativos constantes da Planilha orcamentaria anexa ao presente Edital.

10.10 - Nao serédo levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste
Edital, nem ofertas de reducéo sobre a proposta que melhor tenha atendido os
interesses da Administracéo Publica.

10.11 - Serao rejeitadas as propostas que nao atenderem a todas as condicoes
deste Edital, quer por omissao, quer por discordancia, ou que apresentarem
rasuras, emendas, borrbes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a
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ensejar davidas.

10.12 - A comissao de licitagdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as
de forma crescente, segundo o critério de menor preco proposto para o total de
servigos previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital, a pregos
iniciais.

10.13 - Ser& declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global,
observadas as condicfes do Item seguinte.

10.14 - Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma, nos
termos da Lei Complementar Estadual n® 618/2012:

10.14.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e
estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracdo ir4 convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas
apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura
ou se forem, mas ndo estiver presente a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada, a Administracdo ira notifica-la, dando-lhe
ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta,
inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.14.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da
melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.14.4 - A Comissdo devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital;

10.14.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos Itens
anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatéria, para que
exercam seu direito de preferéncia,

10.14.6 - Caso nao ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de
pequeno porte ou equiparada nos termos dos Itens anteriores, sera declarada
vencedor o licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora
do certame.

10.15 - A comisséo de licitacdo lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selecao efetuada e
encaminhara o relatério de suas conclusbes para homologacdo pela Diretoria
Geral do IOPES.
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10.16 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) N&o atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omisséo, quer
por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrbes ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem precos globais ou unitarios simbalicos, irrisérios ou de valor
zero ou, ainda, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salérios de
mercado da regido, conforme Art. 44, paragrafo 3°, da Lei n° 8.666/93;

c) Apresentarem cotacdo parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

d) Contiverem precos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.16.1 — Considerar-se-a0 excessivos 0S pre¢os que ultrapassarem o0s
valores global e/ou unitarios orcados pelo IOPES, constantes no Edital desta
Licitacéo.

10.16.2 — Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n°® 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para obras
e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor or¢cado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administracao.

10.16.3 — Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art.
48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera
exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas j4 citadas e o valor da
correspondente proposta.

10.16.4 — A Comisséo de Licitacdo podera requerer a apresentacao, no prazo
determinado, da composicao detalhada das especificacdes e dos custos dos
precos unitarios que apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo
de outras diligéncias que se apresentarem pertinentes.

10.16.4.1 Serad analisada a adequacdo da composicdo desses precos
unitarios as especificacbes dos servicos constantes na Planilha
or¢camentéria e no Projeto, sendo desclassificado o licitante que n&o atender
a convocacao para adequar a composicao apresentada, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e global da proposta.

10.16.5 — Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditorio e a
ampla defesa para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios
tecnicamente legitimos, a exequibilidade de sua proposta.
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10.17 — A Comissao de Licitacdo podera rejeitar todas as propostas apresentadas
quando nenhuma delas satisfizer o propdésito da licitagdo ou quando for evidente
a inexisténcia de concorréncia ou existéncia de conluio.

10.18 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de
licitacdo procedera ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data
a serem definidos, para o qual todos os licitantes seréo convocados.

10.19 - Os proponentes serdao notificados do resultado referente ao julgamento
desta licitagdo por meio de comunicagéo pela Imprensa Oficial.

10.20 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes cabiveis, se tiver conhecimento
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento da licitacdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

10.21 - S6 terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamagdes ou recursos e assinar a Ata, os Membros da Comissao de Licitagao
e os Representantes Credenciados dos Licitantes.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O
CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

11.2 - Ap6s a homologacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

11.3 — O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no Item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 64, §81°, da Lei Federal n°. 8.666/93, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das
condi¢cdes de habilitacdo consignadas no Edital, as quais dever&do ser mantidas
pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera
apresentar o comprovante de situagao regular junto a Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, ndo mantiver a
proposta ou fizer declaracédo falsa, inclusive aquela prevista no inciso | deste
artigo, garantido o direito a notificacdo prévia e a ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em
conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua
proposta enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
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seja promovida a reabilitacAo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

12.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatorio estara sujeito a
interposi¢ao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco
mencionado neste Edital.

12.2 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitacdo cabem:

12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitacao ou inabilitacéo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulagéo ou revogacéao da licitacéo;

d) Aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, prevista no Item 11.6.

12.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis da decisdo relacionada com o objeto da licitagdo, nas hip6teses nao
previstas no Item anterior.

[{Ppgt)

12.3 — A comunicacao dos atos referidos no Item 12.2.1, alineas "a", “b” e “c” sera
feita através da publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na
letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisdo, quando podera ser feita por comunicacéo direta aos interessados e
lavrado em ata.

12.3.1 — A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades
observara o que disposto no Item 13.

12.4 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Item 12.2.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.5 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

12.6 - As decisdes atinentes ao procedimento da licitacéo, referidas nas alineas
“a” e “b”, serdo decididas pela Comissdo de Licitagdo, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos a propria Comissao de Licitacdo, que devera
aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo reconsiderar ou, sendo

mantida a decisdo, encaminhar para analise da Diretoria Geral do IOPES.

12.7 - As decisOes referidas nas alineas “c” e “d” serdo decididas pela Diretoria
Geral do IOPES, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a
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préopria Diretoria Geral do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administracdo do IOPES, conforme previsao do art. 53,
inciso |, alinea “g”, da Lei Complementar n° 381/2007.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pelo Diretor Geral do IOPES, através da
Instrucdo Normativa n°® 001/2009 (Anexo XIII).

13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliacdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de
engenharia mencionada, por deciséo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 — Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucédo dos
servigcos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacao do
IOPES; quando houver descumprimento na execucdo dos servicos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administracdo, terceiros ou de danos ambientais: serd aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das
seguintes sancoes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, em toda a Federacéo, enquanto perdurarem 0os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apdés
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “b”.

8 1° As sancdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

[{ PRt

8 2° Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas “b” e “c”, e no caso
do Item 11.6, a autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de
Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
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confirmada.

§ 3° Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretéario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo
ou ndo das demais sanc¢des administrativas.

8 4° Confirmada a aplicacéo de quaisquer das sancdes administrativas previstas
neste Edital, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCIES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucdo contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao
executado pelo particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagéo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério,
observando-se o que disposto no Item 12 e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancao administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacado de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo, exceto na hip6tese de declaracédo de inidoneidade, em
gue o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicard ao 6rgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o ente promotor do certame ou autoridade competente, proferira
decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser exercido nos
termos da Lei Federal n°. 8.666/93;
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f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questdo juridica serd submetido a analise da Procuradoria, ap0s a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacéo pela SEGER, conforme o caso,

salvo no caso de duvida juridica, em que poderd ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisfes definitivas, apos a
confirmagéo pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatoria aplicadas pela Administracao poderéo ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca,
inclusive judicialmente, da diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 — As condi¢des de pagamentos, medi¢cdes e critérios de reajuste e revisdo
observardo o disposto na minuta do Termo de Contrato (Anexo VIl) e da
legislacao vigente.

15 — DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

15.1 — Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessarios
serdo circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei n° 8.666/93 e
na minuta do Termo de Contrato (Anexo VII).

15.2 — As alteracdes contratuais quantitativas e qualitativas deverdo respeitar 0s
limites estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n° 01/2013, que veda a compensacdo dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.

16 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

16.1 - Na forma prevista no Termo de Contrato (Anexo VII), a licitante vencedora
devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratacdo, em uma das modalidades previstas no art. 56, 81°, da Lei n®
8.666/93.
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16.1.1 - Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo da execucdo contratual, renovando ou reforcando-a conforme
necessario.

16.2 - No caso da opcdo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES.

16.3 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo
méaximo 60 (sessenta) dias ap0Os a assinatura do termo de recebimento definitivo
dos servicos objetos desta licitacdo, conforme 8 4° do art. 56, da Lei n°® 8.666/93.

16.4 — Caso a garantia contratual seja prestada em dinheiro, o valor devera ser
depositado em conta poupanca.

17 - DA RESCISAO

17.1 - A rescisao contratual devera ser decidida pela Diretoria Geral do IOPES e
submetida a apreciacdo do Conselho de Administracédo do IOPES.

17.2 - A rescisdo do contrato objeto da presente licitagdo podera ocorrer nas
hipéteses e condicBes previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com
aplicacdo do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

18 - DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A participacao do licitante nesta licitacdo, implica aceitacdo de todos os
termos deste Edital.

18.2 - O proponente € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem
prejuizo das demais sancdes cabiveis.

18.3 - E facultado & comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo.

18.3.1. No caso de duavida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-
la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

18.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-lo no prazo determinado pela comissdo, sob pena de
desclassificacéo.

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°/16° andar — Enseada do Su@, Vitoria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
30



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

18.5 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta.

18.6 - Na apreciagcdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a
comissdo poderad sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitacdo e classificagao.

18.7 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que néo
comprometam o interesse da Administracédo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacao.

18.8 - As decisdes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas
aos proponentes por qualguer meio de comunicacdo que comprove O
recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

18.9 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatério
somente podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

18.10 - Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagéo
do procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

18.11 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n°. 8.666/93.

18.12 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditério.

18.13 - Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia
ou divergéncias de qualquer natureza nas composi¢cdes de precos unitarios do
licitante, serd sempre adotada as especificacdes técnicas estabelecidas pelo
IOPES neste Edital.

18.14 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

18.15 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a,
gquando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica,
integrantes ou ndao dos quadros da administracdo publica estadual, desde que
nao vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

18.16 - Caso as datas designadas para realizacdo deste certame recaiam em dia
nao util, e ndo havendo retificacdo de convocacao, sera o procedimento realizado
no primeiro dia Gtil subseqiente, no mesmo local e horario previstos.
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18.17 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital, indicando representante
legal para fins de Licitacao.

18.18 - A participagéo na Licitagdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, seus anexos, Projetos e Instrucdes, bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

18.19 - A proponente vencedora serd responsavel por qualquer reparo ou
conservacdo da obra durante 60 (sessenta) dias ap0s 0 seu recebimento
definitivo, sem prejuizo das responsabilidades previstas no Artigo 73, 82°, da Lei
n° 8.666/93 e artigo 618, do Codigo Civil.

18.20 - Ficam os licitantes cientes de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos de meio ambiente durante a execucéo dos servigos, a fim de minimizar
os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em
funcdo de execucao dos servicos.

18.21 - O licitante vencedor deverd fazer a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as
Leis 5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolugcbes n°® 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A Comprovacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e
autenticada pelo Orgéo Recebedor.

18.22 - A empreiteira estara obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na
execucao dos servicos de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos
de protecdo individual e coletiva, conforme normas de trabalho e seguranca
vigentes.

18.23 - A proponente deverd manter permanentemente nos Servicos um
Engenheiro responsavel pela execu¢do dos mesmos, nos termos da Lei n° 6.496,
de 07.12.77.

18.24 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacéo e
apresentacao de sua proposta. O IOPES em nenhuma hipotese sera responsavel
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou
os resultados desta.

18.25 — A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por acdo ou
omissdo decorrentes da execucdo do Contrato, nos termos da legislacéo
pertinente.

18.26 — A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar,
incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infracdes ambientais.

18.27 — Fazem parte integrante e inseparavel do presente Edital de Concorréncia
a Planilha orcamentéria e o Projeto.
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18.28 — No caso de eventual divergéncia entre o edital de licitacdo e seus
Anexos, prevalecerao as disposi¢cdes do primeiro.

18.29 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é
o do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo,
excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

18.30 - Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pela Comissao
Permanente de Licitacdo do IOPES.

18.31 - A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, que forem fornecidos pelo IOPES.

18.32 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de
qualquer parte dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia
técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificacdes proprias.

18.33 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as
licencas ou autorizacdes que sejam necessarias para a execucdo do objeto
contratado.

18.34 — Os licitantes deverdo examinar minuciosamente os elementos técnicos
referentes ao objeto deste edital, cabendo-lhes apresentar pedido de
esclarecimento com relacdo a qualquer duvida ou impugnacdo decorrente de
eventuais falhas, omissdes ou necessidade de adequagbes em qualquer das
pecas dos elementos técnicos, tais como orcamentos, planilhas, plantas,
especificacdes, memoriais, estudos técnicos, etc.

Vitéria/ES, 21 de marcgo de 2019.

FABRICIO GUIMARAES DO PRADO
Presidente da CPL/IOPES
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ANEXO |
CONCORRENCIA N° 008/2018
ESPECIFICACOES DO OBJETO

. OBJETO

O objeto da presente Licitagdo consiste na EXECUCAO DA REFORMA E
AMPLIACAO DA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, localizado no municipio
de Serra-ES.

Il. DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos, materiais, pessoal e equipamentos sdo os discriminados nas
Planilhas Orcamentarias e Projetos integrantes deste Edital. Consultar site do
IOPES www.iopes.es.gov.br e edital.

ll. LOCALIZACAO
Rua Vitéria Régia S/N — Bairro Feu Rosa — Serra - ES.

IV. FORMA DE EXECUCAO
Execuco indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

V. ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):
(a) Projetos;

(b) Planilhas Or¢camentarias;

(c) Termo de Referéncia.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA N° 008/2018
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Ao

Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo - IOPES.

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Edif. Corporate Office, Enseada do
Sua - Vitoéria/lES

Att.: Comissdo Permanente de Licitacdes
Prezados senhores,

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de V. S os documentos
abaixo discriminados, necessarios para a licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO:

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°/16° andar — Enseada do Su@, Vitoria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
35



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

ANEXO Il
CONCORRENCIA N° 008/2018
MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela

empresa (nome da Empresa) , vem pela
presente informar que designamos o Senhor , RG n°

, Cujo endereco comercial cito a rua e residente a
rua , que atende pelo telefone , e-mail ,
para acompanhar o certame regido pelo Edital de n° ... l.....,

podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer,
manifestar-se por e-mail e praticar qualquer ato necessério ao fiel cumprimento
do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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CONCORRENCIA N° 008/2018

FICHA DE IDENTIFICACAO

RAZAO SOCIAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUICAO

DATA E NUMERO DO REGISTRO

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADA

DATA DA ULTIMA ALTERACAO

N.° DA ULTIMA ALTERACAO SOCIAL

ORGAO EM QUE FOI REGISTRADO

DIRETORES E PRINCIPAIS SOCIOS

NOME

FORMACAO PROFISSIONAL CARGO/FUNCAO

RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME FORMACAO ORGAO REG. REGIAO NUMERO
PROFISSIONAL | PROFISSIONAL REGISTRO
SEDE
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME
SUPERINTENDENTE
FILIAIS
ENDERECO CIDADE ESTADO FONE NOME GERENTE
DATA NOME DO INFORMANTE ASSINATURA
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ANEXO V

CONCORRENCIA N° 008/2018

DECLARACAO
F N 0] o] (=TS , inscrita no CNPJ/MF
SOD O N® Lo , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de ldentidade n°
............................. edo CPFnN°.................eeeeevvveeenn., DECLARA, para os fins do

disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 008/2018

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
COMISSAO DE LICITACAO DO IOPES

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita
no C.N.P.J/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os
devidos fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia,
propondo a execugdo das obras e servigcos nele fixados, de acordo com o
orcamento apresentado nas seguintes condic¢oes:

Apresentamos a V.Sas, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada para
EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARINETE DE SOUZA
LIRA, localizado no municipio de Serra-ES, com fornecimento de materiais e
respectivos valores, pelo preco global de R$ (valor por extenso), ja
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, méo-de-obra, todos 0s encargos
trabalhistas e previdenciarios, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacéo,
lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aguelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos
trabalhos, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
dos servicos e seus precos, conforme projetos, planilha or¢camentaria e
cronograma, no periodo maximo de ................. dias corridos, nos termos do Edital
CP n® 008/2018 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da abertura da licitacéo.

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°/16° andar — Enseada do Su@, Vitoria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
39



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

Caso 0 objeto seja adjudicado para essa empresa, comprometemo-nos a
disponibilizar o cronograma fisico-financeiro, com utilizacdo do Diagrama de
Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o caminho critico,
observando-se os prazos previstos e citados no item 05 deste edital e cuja versao
aprovada constituira parte integrante do contrato.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacao apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitacdo, bem como, que nao existe fato
superveniente impeditivo da participagao desta empresa no presente certame.

Declaramos ter ciéncia de que o0s custos referentes as despesas com
“‘Administragédo Local, inclusive vigilancia e licengca de obra” serdo remunerados
de acordo com o avanco fisico da obra, proporcionalmente a execucao financeira.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagdao,
indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedida em //, Orgdo Expedidor , e CPFn® |, como representante
desta Empresa, bem como a garantia contratual na modalidade ,
conforme previsto no Edital.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢cbes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO VII
CONCORRENCIA N° 008/2018
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Concorréncia n° 008/2018.
CONTRATOQO n° /2018

PROCESSO/IOPES® 83474609/2018

CONTRATO DE EMPREITADA. N°...... /2018,
QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DO OUTRO
A EMPRESA ... , NA FORMA
ABAIXO:

O INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
ente autarquico, vinculado a SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
E OBRAS PUBLICAS, doravante simplesmente denominado IOPES, CNPJ N°
08.696.369/0001-92, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n°® 635,
Edificio Corporate Center, (Enseada do Sua), na Cidade de Vitoria/ES,

representando o IOPES o seu (sua) Diretor (a) Geral ...... , brasileiro, ==--.....,
inscrita no CREA-ES sob o n°. 3.018-D, portador (a) do CPF-MF n°. ........ ,
nomeada através do Decreto n° ..../[..., € a empresa ,
doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o no neste ato
representado  pelo (condicdo juridica do representante)

Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) ajustam o presente CONTRATO, por execucdo indireta,
nos termos das Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, de
acordo com os termos do Processo de n° , parte integrante deste

instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta
apresentada pela CONTRATADA datada de _ / [/ , ficando, porém,
ressalvadas como nao transcritas as condi¢cdes nela estipuladas que contrariem
as disposicoes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.

FUNDAMENTO DO CONTRATO - Este Contrato decorre de autorizacdo do
Diretoria Geral do IOPES, conforme Processo IOPES n° xxxxxxxx/20xx e tem
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fundamento legal na Lei n°® 8.666/93, bem como na Lei n° 10.192/2001, no
Decreto Estadual n® 2.460-R/2010 e nas Resolu¢bes do entdo Conselho de
Administracdo do IOPES, no que couber.

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1 - Este contrato tem por objeto a EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO
DA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, localizado no municipio de Serra-ES,
compreendendo 0s servicos constantes na planilha orcamentaria, disponibilizada
conforme descrito no Anexo | ao Edital de Concorréncia n°® 008/2018.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo do IOPES
durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA
2 - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucdao indireta, sob regime de empreitada
por prego unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA

3 - DOS PRECOS UNITARIOS, VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E
REVISAO

3.1 - PRECOS UNITARIOS - Pagard o IOPES pelos servicos contratados e
efetivamente executados, 0s precos constantes da Planilha Orcamentaria
apresentada pela CONTRATADA e que independentemente de transcricdo passa
a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.2 — VALOR GLOBAL - O valor estimado para execu¢do das obras e servicos
objeto do presente Contrato é de R$

................... N

3.3 - REAJUSTAMENTO - 0s precos propostos serdo reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma
da legislacéo vigente, considerando como data-base da proposta 20__.
3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=11-loxV

lo
em que:
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R = Valor do Reajustamento procurado.

10: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / Edificacbes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela
FGV, referente a SETEMBRO DE 2018, qual seja, 741,305.

I1: indice setorial — Coluna 35 — Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras
Publicas / EdificagBes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela
FGV, referente ao més a partir do qual o reajuste € devido.

V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos
do artigo 65, paragrafo 8° da Lei Federal n° 8.666/93, dispensada a andlise
prévia pela Procuradoria Geral do Estado.

3.3.3 — Os atrasos na execucao do objeto, segundo os prazos estabelecidos no
Contrato, ndo poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, podendo ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacdo das
penalidades previstas no Contrato.

3.4 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de revisdo, a
alteracéo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65,
I, “d”, da Lei n° 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada.

3.4.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacao inflacionaria, uma vez que inseridos,

estes ultimos, na hipétese de reajustamento.
3.4.2 — N&o sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apos a finalizacdo do prazo de
execucao do contrato.

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracéo
dos encargos atribuidos a parte interessada,

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus
proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da
ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipotese de superveniente determinacéo legal.
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f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitacdo do IOPES, prevalecendo
esta em qualquer hipotese.

3.4.3 — A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

CLAUSULA QUARTA
4 - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura ap6s o fechamento da medicao
por parte da fiscalizacdo do IOPES.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao
faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo
apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos
citados documentos, devidamente autenticados.

4.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio
especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
no periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos devera constar o nimero da nota
fiscal correspondente, quando couber.

4.4 - Em se tratando de ISS, o IOPES retera e recolhera a Prefeitura Municipal de
onde a obra ser& executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execuc¢ao do objeto contratado.

4.6 — A CONTRATADA devera apresentar a documentacdo prevista nesta
clausula, bem como das suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da
regularidade trabalhista e fiscal.

CLAUSULA QUINTA
5 - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

5.1 — O IOPES pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico-
financeiro, apés a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e
fiscalizar a execucéo do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emisséo do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES.
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5.2.1 - Decorrido o prazo indicado, incidira atualizacdo financeira nos
seguintes termos:

Onde:
A.F. = Atualizag&o Financeira.
V.M. = Valor da medicao em atraso. ND = Numero de dias em atraso

5.3 - Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os
dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer 6nus ou corre¢ao a ser paga pelo IOPES.

5.4 - Se houver alguma incorrecdo na documentacao citada na clausula quarta,
esta serd informada para a CONTRATADA providenciar a correcdo, ficando
estabelecido que o0 prazo para pagamento sera contado a partir do
adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacfes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada,
obriga o IOPES a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas previstas neste contrato;
b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir 0
contrato e determinar a imediata interrupcéo da execucédo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizacdes devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos que Ihe forem causados, especialmente,
agueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de
obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;
d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administracéo, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencéo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade
fiscal e trabalhista.

5.7 - A constatacdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA
implicara na retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que
este seja regularizado.

5.8 - Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que
integram o0 consércio, desde que tal preferéncia esteja expressamente
manifestada, respeitada a proporcionalidade estabelecida no termo de
compromisso de constituicdo do consaorcio.
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CLAUSULA SEXTA
6 - DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - FORMA DE PAGAMENTO — O pagamento serd feito por medi¢cdo mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com o0s quantitativos apurados pela
fiscalizagéo e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servicos concluidos,
conforme a planilha de precos unitarios.

6.1.2 - Caso os servicos correspondentes a determinada etapa prevista no
'‘Cronograma Fisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
‘Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo', a diferenca sera
compensada na forma da clausula oitava deste instrumento. Neste caso, ndo
incidira a atualizac&o prevista na clausula 3.3.

6.2 - As medi¢cBes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serédo considerados até
a sua correcao total.

a) Quanto ao item “010101 - Administracdo local, vigilancia e licenca de
obra” da Planilha 1 — Area Externa e Servigos Gerais:

al) a remuneracdo ocorrera de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucgao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de
prazos em decorréncia de atrasos injustificaveis.

a2) em relacéo a vigilancia, a empresa contratada devera avaliar e definir o
melhor sistema de seguranca (vigia e/ou vigilancia eletrénica, dentre outras)
para o empreendimento, durante a vigéncia do contrato, visando garantir a
seguranca do local.

b) Quanto aos demais itens, a remuneracdo se dara ao término de cada
més-calendario, contabilizando-se o0s precos ofertados para cada etapa
efetivamente concluida no periodo.

6.3 - Esta medicao sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo,
mencionando e justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos
Sservicos;

6.3.2 — Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua
funcédo e a sua relacdo com a empresa por atividade) e dos técnicos do IOPES
no acompanhamento dos servicos;

6.3.3 — Programacéao para o proximo periodo.
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6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como coépias das
ordens de servicos expedidas pelo IOPES.

6.3.5 — Os pagamentos devidos pela Administracdo ficam condicionados ao
cumprimento do disposto na Lei Estadual n° 5.583, de 17 de margo de 1997,
publicada no Diario Oficial do Estado em 18/3/97, e Decreto n° 1.938-R, de
16/10/07, bem como ao disposto na Instrugdo Normativa AGE n° 001/2008,
publicada no Diario Oficial do Estado em 28/04/2008, e na Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010.

6.4 - As alteracfes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio
de Termo Aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo 0s quantitativos ou
especificacdes alterados e a variacdo percentual do valor inicial correspondente,
observadas as condi¢cdes e os limites de 25% (vinte e cinco por cento) nos
acréscimos e decréscimos, nas obras e servicos, e até 50% (cinquenta por cento)
no caso particular de reforma na forma da Lei Federal n® 8.666/93, observado o
disposto na Portaria SECONT/PGE n° 01/2013, que veda a compensacdo dos
acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo ser considerados
separadamente.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem
necessarios para a adequada execucdo do objeto contratual serao
formalizados por Termo Aditivo, circunstanciadamente justificados e
autorizados pela Diretoria Geral do IOPES, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos,
adotando os seguintes critérios para fixacao dos precos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, o preco de
referéncia a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentéria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem

referéncia na Tabela de Precos utilizada pelo IOPES (data- base ............ ),
0S precos a serem seguidos serdo determinados pela aplicacdo da seguinte
formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X
VALOR CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem
referéncia na Tabela de Precos utiliza pelo IOPES, os precos a serem
seguidos serdo ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
considerando-se outras tabelas de referéncia de érgdos publicos ou ampla
pesquisa de mercado.
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c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito
a indenizacéao ou reclamacao.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS: O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, as supressoes que se fizerem nas obras e
servicos até 25% (vinte e cinco por cento), e até 50% (cinquenta por cento) no
caso particular de reforma, do valor inicial atualizado do contrato,
circunstanciadamente justificadas e autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES.
As supressdes maiores dependerdo de acordo formal entre os contratantes,
sendo que todas as supressoes deverao ser formalizadas por meio de Termo
Aditivo.

6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitacao,
representada pela diferenca percentual entre o valor global do contrato
celebrado e o valor global de referéncia da licitagdo, devera ser mantida apos
os aditamentos contratuais que modifiquem a planilha or¢camentaria, nos
termos da Portaria PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n°
10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicacdo na obra
antes da Notificacdo de Supresséo pela CONTRATANTE, e ndo sendo aceita
a sua devolucéo, serdao pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais
pelo preco de aquisi¢do regularmente comprovados, que passarao a pertencer
a contratante. Caber4 a contratada requerer o pagamento referido até a
apresentacao da medicado da etapa corresponde aqueles materiais, apos o que
serdo deduzidos da fatura dos matérias conforme previsto na planilha
orcamentaria contratada.

6.5 - As adequacOes dos projetos e execucdo dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a
aprovacao prévia do IOPES.

6.6 - A CONTRATADA deverd, ao final da execucédo contratual e condicionando o
pagamento da Ultima medicdo, apresentar um “‘DATA BOOK” (em midia
magnética, com assinatura digital) contendo ndo SO0 0s projetos por ela
desenvolvidos ou adequados, como também os demais projetos efetivamente
utilizados na obra, incluindo originais e alteracdes (ainda que realizados por
terceiros), devendo todos atenderem a chancela “AS BUILT".

CLAUSULA SETIMA
7 - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 — O IOPES indicarda um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucéo, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
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constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para correcoes.

7.2 - A fiscalizacdo do IOPES teréa livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicéo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicdes.

7.3 - E vedado ao IOPES e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA OITAVA
8 - DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 - O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado é de
900 (novecentos) dias corridos, a contar do dia subsequente a publicacdo
oficial da Ordem de Inicio de execugdo dos servicos.

8.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apés a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida expressamente
pelo Contratado, registrada nos autos.

8.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisacao e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que
permita a acessibilidade publica das informacdes.

8.3 - As prorrogacdes do prazo de execucgdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, 81° da Lei n°® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Diretoria Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

8.4 - Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art.
110 da Lei n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente no IOPES.

8.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de
execucao estabelecido, na forma disposta nesta Clausula Oitava.

87 - A CONTRATADA devera apresentar o0 CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, com utlizacdo do Diagrama de Gantt indicando as
interdependéncias das atividades e o caminho critico, antes da emissdo da
ORDEM DE INICIO dos servigos, realizando-se, nesse periodo, reuniées com o
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CONTRATANTE para estabelecimento do caminho critico e demais questdes
relevantes para a execucgdo contratual, a serem integradas ao CRONOGRAMA,
cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato. Esse “Cronograma
Fisico-financeiro” serd submetido a consideracdo da Fiscalizacdo do IOPES, cuja
versao aprovada constituira parte integrante do contrato.

8.8 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
observando o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, o preco contratado, a
Planilha de etapas, o Cronograma de desembolso e 0 prazo maximo previsto
neste Contrato, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, e
aprovado formalmente pelo CONTRATANTE.

8.9 - Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis
com o MS PROJECT.

8.9 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da
obra, estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidade contratuais pelo descumprimento.

8.10 - O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera atender, ainda, as
seguintes condic¢des:

8.10.1- Considerar todas as ATIVIDADES da Planilha Or¢camentaria, com grau de
detalhamento compativel com o planejamento de execucdo da CONTRATADA,
em especial: (i) a itemizacdo conforme consta nas Planilhas de Etapas; (ii) os
precos, por item, distribuidos e totalizados em periodos mensais e etapas,
observado os limites do cronograma de desembolso; (iii) o prazo maximo por
etapas e total.

8.10.2 - Cronograma fisico-financeiro da obra em barras: o fisico tera indicacao,
sobre cada segmento de barra, do percentual da etapa a ser executada no
periodo do segmento; o financeiro dara demonstrativos mensais e acumulados
(em percentagem sobre o valor global proposto);

8.11 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato,
deverd ser apresentado Cronograma préprio, separado e sem comprometer 0s
percentuais mensais estabelecidos.

8.12 - Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se
considerar outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado
“Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, a ser consolidado a partir do
valor total ofertado pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicardo os
percentuais nele distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o
valor maximo que o IOPES estara autorizado a pagar em cada periodo mensal,
independente dos valores efetivamente medidos pela Fiscalizagao.

8.13 - Nao havera objecdo quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
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Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso néo significa a supremacia
do primeiro sobre o segundo.

8.14 - Se no decorrer da execucdo contratual houver medicdes em valores
inferiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.15 - Se no decorrer da execucdo contratual houver medi¢cdes em valores
superiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengcas serdo compensadas, a0 maximo possivel, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.15.1 — A atualizacéo a ser paga pelo contratante nao incidira nas diferencas a
serem compensadas nos periodos imediatamente subsequientes (em razao de
medicdes em valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo).

CLAUSULA NONA
9 - DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DA DESPESA
9.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo, observado o que dispde no
Decreto Estadual n° 3541-R de 12 de marco de 2014, obedecera a seguinte
distribuicéo:

Exercicio Financeiro: 2019 e seguintes.

Unidade Gestora Emitente: 420101.

Unidade Gestora Favorecida: 350208.

Programa de Trabalho: 12.361.0858.1672 e 12.362.0858.1673.

Natureza da Despesa: 440951.

Fontes de Recursos: 0131, 0331, 0102, 0302 e 0114.

Termo de Cooperacado n°: 028/2016.

Instrumento Autorizador: Processo n° 72965932/2016.

CLAUSULA DECIMA
10 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia de execucao contratual no valor de R$

( ), na modalidade de , correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio
de sua vigéncia.

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°/16° andar — Enseada do Su@, Vitoria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
51



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

10.1.1 - Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo da execucdo contratual, renovando ou reforcando-a conforme
necessario.

10.2 - Sem prejuizo das demais hiplteses previstas no contrato e na
regulamentacao vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,

10.2.4 - Obrigac0Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas, quando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia
contratual.

10.4 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, nas mesmas
condicbes e parametros da contratacdo, evitando-se a interrupcdo da

continuidade da cobertura pela garantia.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual
podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite
de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir o bloqueio
efetuado com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

10.7 - Sera considerada extinta e liberada a garantia:

10.7.1 - Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragcdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA
cumpriu todas as obrigacdes contratuais;
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10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o
prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao.

10.10 - No caso da opc¢do pelo Seguro Garantia, 0 mesmo seré feito mediante
entrega da competente apdlice, emitida por entidade em funcionamento regular
no Pais, e em nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisao do
contrato.

10.11 — O IOPES restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap0ls a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagcdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

10.12 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcéo dos servi¢os, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo
com o IOPES, nos termos da legislagéo vigente.

10.13 — Caso a garantia contratual seja prestada em dinheiro, o valor devera ser
depositado em conta poupanca.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus
Anexos;

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execu¢do das obras,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes
de ordem trabalhista, previdenciaria;

11.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relacdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o numero da
carteira de trabalho, a data da contratacdo e do registro no Ministério do
Trabalho, atualizando as informagfes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal,
independentemente do recebimento das faturas;

115 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual
(seguranca), quando necessarios conforme preceituado pelas Normas de
Segurancga e Medicina do Trabalho;

11.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacdo do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
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apresentacdo de Certiddbes Negativas como comprovacdo do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigacdes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das
garantias e protecdo legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em
relagdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranca e protecédo individual a todos componentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com
0S Servigos;

11.8 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execuc¢ao do presente contrato,
de tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do
IOPES, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.10 - Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro
residente responsavel ou corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da
Lei n° 6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto ao IOPES,
podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar
constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucao dos servi¢cos dentro
do prazo previsto;

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de
funcionérios, cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada
inconveniente pelo IOPES,;

11.14 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servi¢os, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnologico adequado e em perfeita
condic¢ao de funcionamento;

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecéao feita pelo IOPES;

11.16 - Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos
mesmos, a protecao e conservacao dos servigos executados até sua entrega ao
IOPES;

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancfes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;
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11.18 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo
IOPES;

11.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servicos ndo aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou
execucao imprépria do servico a vista das especificagdes respectivas;

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das
instalagbes provisdrias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material
indesejavel;

11.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacao
para realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de
atraso, for necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo
perdido;

11.22 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspecao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados;

11.23 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja est4 devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e
criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa,

11.24 - A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no CREA-ES, conforme determinam
as Leis n% 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolucdes n°s 194,
de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da
A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25 - O acompanhamento tecnolégico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgédo, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servico.

11.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos relativos
a obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim,
mediante prévia e expressa autorizacao de IOPES.

11.27 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacédo
de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucao da obra contratada.

11.28 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fosseis e achados
localizados durante a execugéo dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos
de defesa e preservagdo do meio ambiente relativamente as legislacbes em nivel
federal, estadual e municipal.
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11.30 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai,
tributaria e administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente
Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.31 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoveis.

11.32 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a
Administragcdo Publica, 0o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se
obriga a efetivar a contratacdo de méao-de-obra necessaria a execucdo da obra
ou servi¢co advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
por cento) da mao-de-obra total para a execucéo do objeto contratual, nos termos
do art. 36 da Lei n® 7210/84.

11.32.1 - Para tanto, devera 0 CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por
escrito ao IOPES, onde especificara a quantidade e 0s servicos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.32.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificard a quantidade
e 0S servicos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o
IOPES se obriga a apresentar a relacdo dos trabalhadores aptos a
contratacao.

11.32.3 - Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES,
no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, solicitarda a SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA — SEJUS - a relacdo dos trabalhadores aptos a contratacéo,
considerando a quantidade e o0s servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a
relacdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos,
contados da solicitagcdo, nos termos do art. 37 da Lei n°® 7210/84.

11.32.4 - O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra
mencionada, por culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndo ensejara
qualquer gravame ou penalidade do CONTRATADO. O ndo cumprimento
dessa obrigacdo, por parte do CONTRATADO, importara em rescisdo do
contrato firmado com a Administragdo Publica, sem prejuizo das demais
consequéncias previstas na Lei n® 8666/93.

11.32.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicagéao
deste Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e s6 o liberara do
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cumprimento das obrigacdes respectivas ap0s a prévia aceitacdo das
justificativas pela SEJUS, por meio de deciséo fundamentada.

11.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a
administracdo Contratante qualquer alteracdo de sua condicdo no processo de
Recuperacéo judicial ou extrajudicial.

11.34 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as
licencas ou autorizacdes que sejam necessarias para a execucdo do objeto
contratado.

11.35 - Todas e quaisquer instalacdes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracdes de obra”; ligagdes de agua /
energia / esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizacbes (de
pessoal; de maquinas;, de equipamentos; de ferramentas; dentre outras),
necessarias para a execucao da obra, sdo facultadas aos critérios proprios da
empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpram 0s normativos técnico-legais
pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos
projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (i) mantenham
consonancia com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao
estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a
vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.36 - Durante todo o periodo da execuc¢do da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizara, no canteiro de obras, um escritorio exclusivo para a Fiscalizacéo
do IOPES, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatério, com area minima
de 14 m2, mantendo-o0 sempre em perfeitas condicdes de uso e asseio.

Compete ao IOPES:

11.36 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos
termos ajustados neste contrato.

11.37 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 - DO MEIO AMBIENTE

12.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato
possuir ou ndo Licenca Ambiental em nome do IOPES, a CONTRATADA devera
obter, antes do inicio das obras, sem 6nus para o IOPES, todas as licencas ou
autorizacbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas
de apoio que ira utilizar para execucdo do objeto contratado, tais como: licenca
para instalacdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos,
autorizacéo para supressao florestal em areas de apoio, licenca para instalacéo
de equipamentos para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador,
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usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para armazenamento de material
betuminoso e combustivel;

12.2 — A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente
de areas de empreéstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos
orgaos competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas
que ainda ndo possuem licengca a CONTRATADA deverd informar ao IOPES,
com antecedéncia, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

12.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar
agressbes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as
exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

12.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e
normas vigentes.

12.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o IOPES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar
para a execucao dos servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das
areas utilizadas, e pela adequada gestéao dos residuos (coleta, armazenamento e
destinacg&o) por ela gerados na obra;

12.6 - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a
Administragéo:

a) recuperacdo ou restauracao por impacto a0 meio ambiente que, por sua
culpa, tenha ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéo fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por
descumprimento do que disposto neste Contrato.

12.7 — Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Claulsula, se suportados pelo IOPES, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13 - DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacéo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, através da
Instrucdo Normativa n°® 001/2009.
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13.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas na
Norma para Avaliacdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de
engenharia mencionada, por decisédo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administragdo da execucéo dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou
prestadas de forma inveridica; quando a obra for paralisada sem autorizacdo do
IOPES; quando houver descumprimento na execuc¢éo dos servigos especificados
no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave
prejuizo para a administracdo, terceiros ou de danos ambientais: sera aplicada
multa de 2,0% (dois por cento) do valor do contrato.

13.4 - A inexecuc¢do total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das
seguintes sancdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c) declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Plblica, em toda a Federacado, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base na alinea “b”.

8 1° As sancgdes de adverténcia, suspenséao e inidoneidade n&o s&o cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a
Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangbes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submeterd sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 3° Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competir4 ao
IOPES, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacéo
ou ndo das demais sanc¢des administrativas.

8 4° Confirmada a aplicacéo de quaisquer das san¢des administrativas previstas
neste Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no
CRCI/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

8 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucdo contratual
culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas
e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo
executado pelo particular, observado o que segue:
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| - Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagéo, néo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sancOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério,
observando-se o que disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer san¢do administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo, exceto na hip6tese de declaracédo de inidoneidade, em
gue o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos,
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicard ao 6Orgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o ente promotor do certame ou a autoridade competente,
proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante ou contratado que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre
questdo juridica, sera submetido a analise da Procuradoria apds a analise
definitiva no ambito do IOPES ou confirmacgéo pela SEGER, conforme o caso,
salvo no caso de duvida juridica, em que poderéa ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisGes definitivas, apds a
confirmagédo pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se
houver recurso administrativo, sendo as demais decisbes comunicadas
pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal
Compensatoria aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente
ou descontadas dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.
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13.7 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades
poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatoria a cobranca
judicial da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
14 - DA RESCISAO

14.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da
mesma lei, se for o caso.

14.2 - Em caso algum o IOPES pagara indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e
Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela
CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15 - DOS RECURSOS

15.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a
interposicao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n® 8.666/93 e inciso XXXIV
do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco
mencionado neste Contrato.

15.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

15.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da ciéncia do
Contratado da decisao, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Resciséo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

15.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis da decisdo relacionada com o objeto do Contrato, nas hip6teses nao
previstas no Item anterior.

15.2.3 - Pedido de reconsideracdo da decisdo da Diretoria Geral do IOPES
que aplicar a penalidade de declaracao de inidoneidade, no prazo de 10 (dez)
dias da intimacdo do ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisdo, encaminhar para
analise do Conselho de Administracédo do IOPES, conforme previsao do art.
12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n° 381/2007.

15.3 — A comunicacgéao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara
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0 gque disposto no Item 13.
15.4 - Os recursos previstos nesta Clausula tera efeito suspensivo.

15.5 — A aplicacéo das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES,
sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos & propria Diretoria Geral
do IOPES, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo
reconsiderar ou, sendo mantida a decisédo, encaminhar para anélise do Conselho
de Administracdo do IOPES, conforme previsao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da
Lei Complementar n® 381/2007.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

16 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

16.1 - A execucdao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, que
devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o0 que ndo sera permitido qualquer
pagamento.

16.2 — A Diretoria responsavel pelo contrato designara formalmente, o(S)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do
objeto e das medicoes.

16.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com
0 gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes
necessarias a execuc¢ao do objeto contratado.

16.4 — Apos a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, poderé solicitar o recebimento dos mesmos.

16.5 — Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, que formalizarA mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita do contratado.

16.6 — O termo circunstanciado citado no item 16.5 deve:

16.6.1 — No caso dos servicos estarem EM CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverd ser
datado e assinado pelo responséavel pelo recebimento.

16.6.2 — No caso dos servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando
as razdes das inconsisténcias, dando prazos para correcdo, que nao poderdo
ser superiores a 90 dias.

16.7 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacao e manutencao de todas
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as instalagbes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos
e obras, inclusive certificados de garantia,
16.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento provisorio.
16.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do 6rgéo
contratante designard uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriard os servicos e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.
16.10 — Séo condicbes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos
seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito — CND;

b) Projeto como construido (As Built), utilizando as especificacbes do

CREAJ/ES (ou similar) para a elaboracgéo do referido projeto e;

c) Manual de Operacéo da Obra.
16.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servi¢os, nao
isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil
Brasileiro.
16.12 — Apés a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a
garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representarda a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto:
(nome completo, nacionalidade, profissdo e condicéo juridica do representante da
empresa).

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18 - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da
obra durante 60 (sessenta) dias apds 0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo
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das responsabilidades previstas no Artigo 73, 82°, da Lei n° 8.666/93 e artigo
618, do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA
19 - DISPOSICOES GERAIS

19.1 - Nao seréo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de
instalacdes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de
qualquer tipo de rescisédo contratual.

19.2 - O IOPES poderé a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados,
a fim de melhorar a eficiéncia da execucgao contratual, sem que isso implique em
reequilibrio de custos.

19.3 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de protecdo individual) e com uniformes, na cor laranja,
figurando nas costas dos mesmos a inscrigdo: “A SERVICO DO IOPES”, na cor
preta.

19.4 - A CONTRATADA é vedado prestar informacbes a terceiros sobre a
natureza ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através
da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacéo publica,
salvo quando autorizado por escrito pelo IOPES.

19.5 - Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucdo da obra de que se trata o
presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental
gue por ventura sejam causados.

19.6 — Fica a CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver
necessidade, deverd providenciar, em nome da empresa, as licencas de
exploracdo de lavras, bem como o cumprimento das condicionantes ambientais,
especialmente sua recuperagdo. Semelhantemente, obter de quem de direito a
competente outorga para utilizacdo, ficando responsavel perante a legislacéo
vigente.

19.7 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Concorréncia n°®
002/2018, bem como a Proposta de Precos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA
20- DO FORO

20.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo para dirimir qualquer davida ou contestagdo oriunda direta ou

Av. N. Sra. dos Navegantes, n° 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°/16° andar — Enseada do Su@, Vitoria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
64



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual
teor e forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-
IOPES, em

DIRETOR(A) GERAL DO IOPES

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO VI

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

REFERENCIA: .......ccceveueae. N°. 008/2018

A EMPreSA ...ocovvevevviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeaeeenns , inscrita no CNPJ sob o n® ............. , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a) ....ccoeevriiiiiieeiiiiiiiiiiee e :
portador(a) da cédula de identidade n° ...........ccccc..... , DECLARA que é

microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro
de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos declaro
conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no
84° do Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO

CONTRATO
Ao
..NOME DO ORGAO...
...ENDERECO...
Cartade Fianga-RS$ .........occooeviiiiiennnn
Pela presente, o Banco ....(razdo social, CNPJ, endereco)......... , por seus

representantes infra-assinados, constitui-se fiador solidario, sem beneficio de
ordem, com expressa renuncia dos beneficios dos arts. 827, 835 e 838 do Cddigo

Civil, em favor da ........... (empresa, CNPJ, endereco) ............. , Visando garantir,
em todos os seus termos, o Termo de Contrato n° ....... [oiiiii. , que tem por
objeto ......... , como valorde R$ ...... (eeeee e e ).

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro
de 24(vinte e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela
caucado, desde que exigidas pelo CONTRATANTE, sem qualquer reclamacao,
retencdo ou, ainda, embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial
com respeito ao CONTRATANTE.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na
hipétese de ser esse Departamento compelido a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que s6 sera retratavel a fianca, na hipotese de a
afiancada depositar ou pagar o valor da caugcédo garantida na presente Carta de
Fianca Bancéaria ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esse
Departamento, bem como que sera prorrogada a garantia pelo mesmo periodo de
eventual prorrogacao contratual, mediante simples solicitag&o.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° .......
ou outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa,
satisfazendo, além disso, as determina¢des do Banco Central do Brasil ou das
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autoridades monetarias no pais de origem, especialmente o limite de
exposicao estabelecido pela Res. BACEN n° 2.844/2001.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiancas desta

natureza, por forca do disposto no art. ........ dos Estatutos do Banco, publicado
no Diario Oficial em ........ do ano ............ , tendo sido eleitos (ou designados) pela
Assembléia ..........cccuueeeee. , realizada em ...........

A presente fianca vigorara por um prazo maximo de 60(sessenta) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo IOPES.

Vitoria-ES, ........ (o [ de 2018.
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ANEXO X

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS

Ref.: Concorréncia N°. 008/2018

HABILITACAO y
NOME ) INDICACAO (¥)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos os profissionais acima para atuarem como Responsaveis Técnicos
para execucdo dos servicos, caso sejamos vencedores da licitagdo e
devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos tém vinculacdo permanente ao
nosso quadro técnico e estdo devidamente habilitados como comprovam as
certiddes emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU da regido onde foram o0s servicos executados, comprobatorios da
experiéncia na execuc¢ao de servicos compativeis em complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto em licitacao.

(*) Especificar a funcéo a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO
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ANEXO Xl

CONCORRENCIA N° 008/2018
DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

Declaramos sob as penas da lei, que concordamos com a nossa indicacdo como
responsaveis técnicos pelos servicos para EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONCLUSAO DA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL URBANO
DE INTEGRACAO DE ITACIBA, localizado no municipio de Cariacica-ES,
objeto da presente licitacao.

Declaramos ainda que, participaremos permanentemente dos servicos referidos e
que temos vinculagéo ao quadro permanente da empresa.

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIlI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO POR PERIODO

Orgamente: REFORMA £ AMPLIACAD DA EEFFM MARINETE DE SOUZA LIRA

T
H

Objeto da Planihe
AREA EXTERNA E SERVICOS GERASS

AREA DE SERVICO

OGO PEDAGOGIO / AUDITORO

BLOCO ADMIMSTRATIVO / VIVENCIA (REFORMA)

VESTIARIOS

QUADRA POUESFORTIVA PADRED

SALAS DE AULA PROVSORIAS - 2 UNIDADES PADSAD EM BLOCOS DE CONCRETO - 2 X 4 SALAS

- e W e

Dsta
Base: Sataendeo/ 2018

Mk 01 L15%x VTO

115% x VTO
Meas 02 1,4% x VIO 2.55% x V1O
Més 03 1,69% x VTO 4,24% x VTO
Més 04 2% x V10 6,24% x VTO
Més 05 2,34%x VTO 8,58% « V10
Més 06 2, 7% xNTO 11,28%x VTO
M 07 3.07%xNTO 1435%x VTO
Més 08 344% xNTO 17,79%x V1O
Més 09 3,8% x VTO 21,59%x\NTO
Mis 20 4,14%xVTO 25,73% x V10
Més 11 445%xVTO 30,18% x VTO
Més 17 AT1%xVTO 34 89% x VTO
M 13 A92%x NTO I9B1% x VTO
Més 3 506%x VIO 487 x V1O
Més 18 513%xVTO S50% xVTO
Més 16 513%xVTO 55,13% xVTO
Més 1Y 506% x VTO 60,19%x \NTO
Més 18 492%x VTO 6511% x \VTO
Més 19 4.71%x VTO 69,82% x VTO
Més 20 4A5%xVTO 7427%x V1O
Més 21 A18% x VTO T8A1%xNTO
Més 22 3,6% x VTO 8221%x VTO
Més 23 344% X VTO B5,65% x VTO
Més 28 3,08%x VTO 88, 73%x VTO
M 25 2,7% x V1O 91 43% xVTO
Més 26 2,34%x V1O 93, 77% xVTO
Més 27 1% x V10 95, 77% x VTO
M 28 169%x VTO 97.46% x VTO
Més 29 14% x V10 98,86% x VTO
Més 30 1148%x VTO 100% x NTO

Valor Total do Orgamento de Referéncla; RS 11,424,522,03
VT0 - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da liotagso
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ANEXO XIli

NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS
OU SERVICOS DE ENGENHARIA (IOPES)

Concorréncia n®008/2018

INSTRUGCAO NORMATIVA N° 001, 06 DE JULHO DE 2009

Art. 1° - O Anexo I - Avaliagdo de Desempenho de Empresas de Engenharia
e Arquitetura Contratadas - da Instrucao Normativa N° 001, de 08 de abril
de 2008, publicado em 11 de abril de 2008, passa a vigorar na forma do
Anexo I que acompanha esta Instrucdo de Servigo.

Art. 2° - Fazer cessar os efeitos do art. 1° da Instrugao Normativa N° 001,
de 08 de abril de 2008.

Art. 3° - Esta Instrugdo Normativa entra em vigor na data da sua publicagao,
revogando-se as disposicdes em contrario.

PEDRO JOSE DE ALMEIDA FIRME
DIRETOR GERAL DO IOPES

Instrucdo Normativa N°. 001/2009 Anexo I

Unidade Organizacional Responsavel: PROCURADORIA JURIDICA

Rotina de Trabalho: Avaliagdo do Desempenho de Empresas Contratadas

I- FINALIDADES

Estabelecer critérios e procedimentos com vistas a avaliacdo do desempenho
de empresas contratadas para execucao de obras e servigos de engenharia,
na area de edificagdes publicas.

II - CONCEITOS BASICOS

1- RESPONSAVEL TECNICO - Profissional com curso superior em Engenharia
Civil, ou Engenharia Elétrica ou Arquitetura, com registro atualizado no
CREA, indicado pela Empresa Contratada (por ocasido da sua proposta de
precos apresentada em licitacdo), para o desenvolvimento dos servicos
contratados.

2- DIARIO DE OBRAS - livro ou caderno, permanentemente disponivel no
local dos servigos, onde sd@o anotados pela Empresa Contratada e pela
fiscalizagdo todos os fatos e ocorréncias no dia-a-dia do canteiro de obras.

3- FISCAL/GESTOR DO CONTRATO - Pessoa fisica ou juridica, designada
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pelo IOPES, para fiscalizar a execugao das Obras e Servigos de Engenharia.
4- SISCOB - Sistema de Controle de Obras adotado pelo IOPES.
5- SGO - Sistema de Gerenciamento de Obras de edificacdes do IOPES.

6- PLANILHA ORCAMENTARIA - Orcamento apresentado pela Contratada
para execugao de obra/servico.

7- RASCUNHO DE MEDI(;[\O - impresso do SISCOB/ ou SGO onde a
fiscalizagdo, além da medicdo normal da obra/servigco, procede notas para
cada titulo dos servigos constantes na Planilha Orgamentdaria da Contratada.

8-PROJETO EXECUTIVO - Conjunto de projetos (arquitetura, estrutural,
elétrico/telefonico, hidro-sanitario, dentre outros), detalhamentos e memorial
descritivo, suficientes para o perfeito entendimento e desenvolvimento do
objeto contratual.

III - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

1 - Lei 8666/93.

2 - Lei Complementar n°. 381/2007.

IV - NORMAS

1- As Avaliacoes de Desempenho de Empresas Contratadas serdo
feitas mensalmente pelo IOPES, respeitada a legislacdo pertinente e os
documentos de licitagdo ou dispensa, e ainda o Contrato e Ordem de Servigo
relativos a cada obra ou servico de engenharia.

2- As avaliagOes serdao elaboradas sempre entre os dias 20 e 25 de cada
més e deverao acompanhar a medigao correspondente.

V - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

1-Compete ao Fiscal/Gestor do Contrato designado, proceder a Avaliagao
do Desempenho da Empresa Contratada.

2 - Compete ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizagdo, a verificagao
da avaliacao efetuada pelo Fiscal/Gestor do Contrato designado.

VI - QUESITOS DE AVALIAGCAO E RESPECTIVOS PESOS

1 - QUALIDADE DA OBRA/SERVICO (25%)

Neste quesito, o fiscal devera verificar o comportamento da Contratada
quanto:

a) ao cumprimento das Normas da ABNT e do IOPES, Especificacoes, Projetos
e Instrucdes do IOPES.

Av. N. Sra. dos Navegantes, n°® 635, Ed. Corporate Office, 14°/15°16° andar — Enseada do Sug, Vitéria-ES
CEP 29050-335 — Tel. 3636-2027/2009
73



©

N

IOPES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

b) a capacidade técnico-administrativa do pessoal alocado para a obra e/ou
servico, em todos os niveis;

c) a locagdo da obra, a qual devera ser feita com critério e instrumentos
adequados, rigorosamente de acordo com os projetos;

d) a execugdo da estrutura, onde deverao ser observados o alinhamento,
nivel e prumo de todas as pecas que compdem o projeto, verificando o fiel
cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras;

e) a necessidade de repeticdo de determinada atividade ou servico por
deficiéncia de quaisquer dos fatores ja mencionados ou ainda por outros
que venham caracterizar responsabilidade da Contratada;

f) a organizacdo do canteiro de obras, nos seus aspectos funcionais e de
dimensionamento, compativeis com os métodos construtivos e com o volume
de obras contratadas;

g) a organizagdo e limpeza do canteiro da obra e/ou servigo, bem como
suficiéncia dos materiais a serem empregados;

h) ao estado de conservagdo dos equipamentos e veiculos, bem como a
capacidade de execucdo de reparos e/ou substituicées quando necessario.

2 - ACABAMENTO DA OBRA/SERVICO (35%)

Este quesito serd verificado pelo fiscal somente quando a obra/servigo atingir
o estagio de acabamento e/ou revestimento. Nao estando a obra/servico
nesse estagio, o quesito Qualidade, descrito anteriormente, tera peso
equivalente a 60%.
Sob o quesito Acabamento, o fiscal devera verificar a comportamento da
Contratada quanto:

a) a execucdo criteriosa dos servicos de cobertura, alvenaria, instalacoes
em geral e assentamento de esquadrias;

b) aos revestimentos, os quais deverao apresentar paramentos perfeitamente
desempe-nados, aprumados, alinhados e nivelados;

c) a execucdo dos forros de um modo geral, os quais deverdao ser fixados
em estrutura independentemente da do telhado, salvo quando houver
possibilidade de sua fixacdo em estrutura de concreto armado;

d) 2 fixacdo de luminarias, persianas ou outros elementos, 0os quais so
poderdo ser assen-tados em locais que oferecam resisténcia;

e) a superficie pintada, que devera apresentar, depois de pronta,

uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e
brilhante);
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f) aos pisos sobre aterro interno suficientemente compactado, que levarao,
previamente, uma camada (lastro) regularizadora e impermeabilizadora,
salvo memorial descritivo especifico da obra, ou documento equivalente
determinando forma diferente;

g) aos pisos lavaveis (ladrilhos, granilite, cimentado, etc), os quais terdo
declividade de 1% (um por cento), no minimo, em direcdo ao ralo ou parte
externa, para o perfeito escoamento de agua (salvo determinacao diferente
constante de memorial descritivo ou documento equivalente). Os rodapés
serdo sempre em nivel;

h) a colocacao dos elementos de piso (ladrilhos, ceramicas, pedras, etc),
que sera feita de modo a deixar as superficies planas, evitando-se ressaltos
de um em relacdo ao outro. Sera substituido qualquer elemento que, por
percussao, soar chocho, demonstrando assim deslocamentos ou vazios;

i) a entrega da obra, a qual deverd estar em bom estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas
instalagdes, equipamentos e aparelhos; e estar também com as instalagdes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e
forga, telefone, gas, etc).

3 - PRAZO DE EXECUGAO (20%)

Sob este quesito, o Fiscal Gestor do Contrato devera verificar o
comportamento da Contratada quanto:

a) ao cumprimento de todas as etapas do cronograma contratual e/ou de
posteriores documentos que venham modifica-lo;

b) ao dimensionamento do pessoal técnico-administrativo e a mao-de-obra
qualificada e ndo qualificada, face ao cronograma e outras caracteristicas
do empreendimento;

c) ao sistema e métodos de trabalho eficientes que déem condigdes plenas
de desenvolvimento normal as obras e/ou servicos;

d) pontualidade na entrega dos anexos necessarios para aferir a medigdo,
a saber: memoaria de calculo, relatério fotografico e diarios de obra, até o
19 (primeiro) dia util do més posterior a execugdo dos servigos;

d) ao aprovisionamento em tempo habil e nas quantidades necessarias dos
materiais e equipamentos para as obras e/ou servicos.

4 - RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A FISCALIZACAO
(10%)
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Sob esse quesito, devera ser verificado o pronto atendimento por parte da
contratada quanto as solicitacdes do Fiscal/Gestor do Contrato, bem
assim quanto ao nivel de entendimento entre as partes, de forma impessoal
e a vista dos documentos contratuais.

O fiscal gestor devera hipotecar ao Responsavel Técnico pela Obra/servico,
representante da Contratada, o maximo de apoio técnico-administrativo e
tomar quaisquer providéncias que se fizerem necessarias especialmente
nos seguintes casos:

4.1 - fornecimento de todos os projetos, desenhos e detalhes sob a
responsabilidade do IOPES, de forma a possibilitar a Contratada o
cumprimento do cronograma fisico dentro dos prazos pré-estabelecidos;

4.2 - colocar a disposicao da Contratada todo o apoio necessario, bem
como providenciar solugdes rapidas para os problemas que surjam durante
a execucdo da obra/servicos;

4.3 - quando possivel, alertar com antecedéncia a Contratada sobre eventuais
interferéncias com obstaculos no local.

5 - SEGURANCA (10%)

51-Eo cumprimento pela Contratada das Normas de Seguranca, Higiene
e Medicina do Trabalho, definidas no Capitulo V da Consolidacao das Leis do
Trabalho - CLT, artigos 154 a 223, e legislagdes especificas;

5.2 - O uso de uniformes e crachas de identificagao de todos os funcionarios
e terceirizados da contratada;

5.3 - Seguranca geral da obra e/ou servigo.

A importancia relativa dos Quesitos de Avaliacao (peso) obedecera a
seguinte proporc¢ao:

Qualidade = 25% = 0,25

Acabamento = 35% = 0,35

Prazo = 20% = 0,20

Relacionamento com a Fiscalizagdao = 10% = 0,10

Seguranca = 10% = 0,10

VII - PROCEDIMENTOS

Fiscal/Gestor do Contrato

1- Por ocasido de cada medicdo da obra/servico, o Fiscal/Gestor do
Contrato, a vista dos quesitos estabelecidos e de posse do Rascunho de
Medicao, avalia o comportamento da Contratada com relacdo a cada grupo
de servigos constantes de cada Planilha Orgamentéaria e concede nota, de 0
(zero) a 10 (dez).
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2 Envia pessoalmente o rascunho de medigdo a Equipe de Trabalho de
Medic6es para langamento e processamento, ocasidao em que sera feita a
média aritmética e a ponderagao dos fatores, o somatério de cada fator e,
finalmente, a concessdo da nota geral e respectivo Conceito da Avaliacao
efetuada.

Equipe de Trabalho de Medicoes

3 - Providencia o lancamento no Sistema Informatizado de Gerenciamento
de Obras de Edificagdes - SGO/SISCOB, imprime a medicdo acompanhada
da avaliacdo em 4 (quatro) vias e devolve ao fiscal/gestor do contrato para
conferéncia final e assinatura.

Fiscal/Gestor do Contrato

4 - Recebe de volta da Equipe de Trabalho de Medigdes, a medicdao e a
avaliacdo totalmente processadas. Verifica a nota final e o Conceito e, estando
conforme, assina e encaminha ao Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizagdo.

Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizacao

5 - Verifica a medigao e a avaliacao efetuadas e, estando conforme, assina
e encaminha a Geréncia de Edificagbes - GE. N@o estando de acordo, convoca
o Fiscal/Gestor do Contrato para esclarecimentos, confirmando ou ndo a
avaliacdo anteriormente elaborada.

Geréncia de Edificacoes - GE

6 - Verifica a medicdo e a avaliacao efetuadas pelo Fisca/Gestor do Contrato
e confirmadas pelo Lider de Equipe de Trabalho de Fiscalizagdo e, estando
conforme, assina e as encaminha a DEOP.

Diretoria de EdificacGes e Obras Publicas - DEOP

12 via e 22 via - encaminha, através de Circular Interna protocolizada, a
Diretoria Geral - DG (a 12 via formara o processo de pagamento da medigdo
e a 23 via através de Oficio da DG, sera encaminhada ao Orgdo Finaciador
da obra/Servigo (cliente).

32 via - a empresa contratada, contra recibo, comparce a sede do IOPES
para retira-la.

43 via - devolve ao Lider de Equipe de Fiscalizacdo, que as repassara ao
fiscal/gestor do contrato.

A nota final serd convertida em CONCEITO, conforme descricao e
intervalos abaixo:
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Descrigédo Intervalos Conceito

quando a obra e/ou servigo estiver dentro dos padrfes de | >=8 <10 Otimo (A)
qualidade, no prazo ou adiantada em relacéo ao cronograma
estabelecido, com bom esquema de seguranga e houver um
relacionamento muito bom entre a Contratada e fiscalizacéo.

quando a obra e/ou servico estiver com qualidade normal, | >=6 <8 Bom (B)
dentro do cronograma, seguranca normal e houver
relacionamento bom entre a Contratada e a fiscalizacéo.

quando a obra efou servico estiver com qualidade abaixo do >=0 <6 Insuficiente (C)
normal, atrasada, com seguranga apenas regular e houver
pequenos problemas de relacionamento entre contratada e a
fiscalizacéo.

Ndo concordando com a Avaliacdo, serd assegurado a Contratada o direito
de recurso escrito ao IOPES que devera ser protocolado e encaminhado a
Diretoria de Edificacoes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a partir
da data de recebimento da Avaliagao.

Na hipétese de improcedéncia do referido recurso, mantendo-se o conceito
anteriormente atribuido, havera aplicagdao a Contratada das seguintes
penalidades, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93:

- Uma avaliagdo com conceito “insuficiente” implicara em adverténcia
e aplicacdo de multa a critério do Diretor Geral do IOPES;
o Duas avaliagbes com conceito “insuficiente”, subseqiientes ou

alternadas, para uma mesma contratada, ainda que em contratos diversos,
implicara na(s) recisao (0es) do(s) contratos(s) e suspensao temporaria de
participacdo em qualquer modalidade de Licitagdo no IOPES, pelo prazo de
02 (dois) anos, contados a partir da rescisao;

A Diretoria de Edificagdes encaminhara solicitacdo a Diretoria-Geral, para
que esta aplique, se improvido o recurso da Contratada, a penalidade de
Adverténcia, Rescisdao ou de Suspensdo do direito de participar de
licitagbes no IOPES, conforme o caso.

A Diretoria de Edificagcoes deverd encaminhar, posteriormente, a
Comissao Permanente de Licitacdao para Obras de Edificagcoes - CPL/
Edificacoes uma copia da Carta de Adverténcia e/ou da Suspensdo aplicada,
para conhecimento e cumprimento do disposto acima.

Eventuais casos de declaracdao de inidoneidade da Contratada para licitar
ou contratar com a Administragao Publica Estadual, sera objeto de avaliagao
prévia da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publica -
SETOP, a qual o IOPES é vinculado.
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Na constituicdo do processo que implique em aplicacdao de penalidades, em
suspensao de contratagdo e em participacdo de licitagdes, ou ainda em
declaragdo de inidoneidade da Contratada, devera haver o prévio
pronunciamento da Procuradoria Juridica do IOPES, garantido-se a
contratada o direito ao contraditério e ampla defesa.

VII - FORMULARIOS (MODELOS E DESCRIQI\O)
1 - Avaliagdo do Desempenho da Empresa Contratada (modelo em anexo).
O formulario é emitido diretamente pelo Sistema SGO/SISCOB, nao havendo,

portanto, necessidade de descricdo dos campos para preenchimento.
Protocolo 39014
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ANEXO XIV
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RELACAO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A INICIAR
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