ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

CONVITE N° 001/2018

O Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo, doravante denominada
IOPES, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n° 635, Enseada do
Sua, Vitoria-ES, Edificio Corporate Office, 14°, 15° e 16° andar — Enseada do Sua,
Vitéria-ES, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitacao
na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PRECO, conforme processo n° 84012730,
objetivando a DEMOLICAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE 2 (DOIS)
PAVIMENTOS COM COBERTURA, COM OBJETIVO DE EXECUQAO DE
ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AO PREDIO DO CAIS DAS ARTES NA
ENSEADA DO SUA - VITORIA/ES, na forma de execucéo indireta, sob regime de
empreitada por PRECO UNITARIO. O certame sera realizado por comisséo designada
pela Instrugdo de Servico n® 016/2018, publicada em 14/09/2018, e regido pela Lei
8.666/1993, Lei Estadual 9.090/2008, na Lei n® 10.577/2016, no Decreto Estadual
2.460-R/2010, e suas alteracdes, obedecendo, ainda, as Instrugcbes Normativas do
IOPES e a Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010, demais normas pertinentes
e condi¢cOes estabelecidas no presente Edital.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos poder&o ser obtidos na
Sede do IOPES, no endereco acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 08h30 as
11h00 e 13h30 as 16h30, bem como pelo site www.iopes.es.gov.br.

1.1.1 - O (s) orcamento(s) basico(s) sera(ao) visualizado(s) mediante instalacdo do
programa ORCAMAG, que pode ser adquirido gratuitamente no Laboratério de
Orcamento do Centro Tecnholdgico da UFES. Informacdes pelo tel. (27) 30820566
ou e-mail <suporte.orgcamag@gmail.com>.

1.2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a comissao de licitagcdo no horério de
08h30 as 11h00 e 13h30 as 16h30, de segunda a sexta-feira, por meio do tel: (27) —
3636-2027/2009 ou do e-mail: cpl@iopes.es.gov.br.

1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
endereco acima, até as 14 horas do dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 2018
(sexta-feira).



http://www.iopes.es.gov.br/

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 2018
(sexta-feira), as 14 horas, na Sede do IOPES, no endereco indicado acima, sera dado
inicio a abertura dos envelopes.

1.5 - IMPUGNACAO: na forma do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93, direcionada a
Comisséo Permanente de Licitagdo — CPL com a indicacdo do Edital correspondente,
nos dias e horarios definidos no Item anterior, a impugnacdo ao Edital deve ser
protocolada na sede do IOPES.

1.6 - Somente a Comissdo Permanente de Licitacdo do IOPES, instituida através da
IS/IDG n° 016, publicada em 14 de setembro de 2018, estd autorizada a prestar,
oficialmente, informagdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagdo. As eventuais
informacgdes de outras fontes ndo deveréo ser consideradas como oficiais.

1.7 - Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacoes
estardo disponiveis no site www.iopes.es.gov.br, dispensando qualquer outra
publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hipotese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.8 - Eventuais alteracdes no Edital observardo o disposto no art. 21, 84° da Lei
Federal n° 8.666/93.

1.9 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente licitagcéo
obedecerao a seguinte distribui¢éo:

EXERCICIO FINANCEIRO 2019:
Programa de Trabalho:
13.392.0029.1605 — Concluséo da Construcdo do Cais das Artes

Recursos Orgcamentarios: R$ 132.230,58 (cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta
reais e cinquenta e oito centavos).

Unidade Gestora Emitente: 400.101 (SECULT)
Unidade Gestora Favorecida: 350208 (IOPES)
Fonte dos Recursos: 0101

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente certame é a contratacdo de empresa para a DEMOLICAO
DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS COM COBERTURA,
COM OBJETIVO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AO
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PREDIO DO CAIS DAS ARTES NA ENSEADA DO SUA - VITORIA/ES, na forma de
execucao indireta, sob regime de empreitada por preco unitario, conforme
especificacdes técnicas e diretrizes contidas neste edital.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar da presente licitacdo as empresas interessadas do ramo
pertinente ao objeto, cadastrados ou néo, escolhidos e convidados em nimero minimo
de 3 (trés) pelo IOPES, e os inscritos no Cadastro de Fornecedores do Estado do
Espirito Santo — CRC/ES com antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentacao das propostas.

3.2 - Estao impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacoes a seguir:

3.2.1 - Estejam constituidos sob a forma de consoércio;

3.2.2 - Estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Il e IV da Lei
Federal n° 8.666/93 imposta por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica de
qualquer esfera da Federacao;

3.2.3 - Estejam sob faléncia, recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial,
dissolucéo ou liquidacgao;

3.2.3.1 - Caso o licitante se encontre em processo de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, deverd ser apresentada na fase de habilitacdo a sentenca
homologatéria do plano de recuperacéo judicial;

3.2.4 - Se enquadrem em alguma das situa¢cdes enumeradas no art. 9° da Lei
8.666/1993.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucédo do objeto do
contrato é facultada ao licitante para verificacdo das condicdes locais, com a finalidade
de obter a avaliacdo prépria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros
dados que julgar necessario para a formulacdo da proposta.

4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia Gtil anterior a data fixada para
a abertura da sessao publica, mediante prévio agendamento junto ao IOPES, pelo e-
mail cpl@iopes.es.gov.brou pelo telefone 3636-2027/2009 e sera realizada no seguinte
endereco:

Local: Rua Judith Maria Tovar Varejdo, n° 100, Bairro Enseada do Sud, Vitéria-ES.
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4.2.1 - O licitante deve ser representado por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que devem apresentar documento de identificacdo, procuracao, carta de
preposi¢édo ou outro documento habil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para
a respectiva visita.

4.2.2 - A visitagdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de
interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio
acerca do universo de concorrentes.

4.3 - A visita técnica ndo sera obrigatoria, sendo dispensada também a apresentacéo
de declaracédo de comparecimento dos locais.

4.4 - Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do
local e de todas as informacdes para execucdo do objeto, ndo podendoalegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificacdes nos precos, prazos e
condi¢cBes ou requerer o reequilibrio econdmico-financeiro em decorréncia da falta de
informacgdes sobre o objeto.

5 - DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO

5.1 - O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado é de 90
(noventa) dias corridos, a contar do dia subsequente a publicacdo oficial da Ordem
de Inicio de execuc¢&o dos servigos.

5.1.1 - A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias ap0s a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pelo IOPES e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

5.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execuc¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagodes.

5.3 - As prorrogacgfes do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacao,
serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, 81°, da
Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela Diretoria
Geral do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

5.4 - Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia publicag&o e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei
n°. 8.666/93. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.
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5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

5.6 - O Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execucao
estabelecido, na forma disposta neste Item 5.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital, ao presidente
da comissao de licitacdo, sua documentacdo e suas propostas em dois envelopes
opacos, indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL

Convite n° 001/2018

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
Proponente / Endereco:

Tel./E-mail:

ENVELOPE N°. 02 - HABILITACAO

Convite n° 001/2018

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas — SETOP
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO
Proponente / Endereco:

Tel./E-mail:

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacdo, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste edital,
devidamente numerados por pagina.

6.3 - Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comissao.

6.4 - Ser& de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega a
comissdo de licitagdo dos envelopes acima, ndo sendo consideradas quaisquer
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propostas recebidas intempestivamente, ainda que em razdo de caso fortuito, forca
maior ou fato de terceiros.

6.5 - Nado serdo consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido
postados os envelopes ou a entrega em local diferente do endereco indicado.

6.6 - Na(s) sessdo(des) publica(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de
habilitacdo e propostas comercial, 0 proponente/representante devera apresentar-se
para credenciamento, junto ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacao,
devidamente munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital
OU outro que comprove 0s necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes
ao certame, em nome da proponente) a participar deste certame e a responder pela
licitante representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade
ou outro documento equivalente.

6.6.1 -Em todo caso, deverd ser apresentada, juntamente com a carta de
credenciamento, documento que comprove que 0 sighatario do credenciamento
possui poderes expressos para firma-lo.

6.7 - Na carta de apresentacdo da proposta comercial, o proponente/representante
devera apresentar declaracdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitacéo.

6.8 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada.

6.9 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de
uma empresa junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena de indeferimento
do credenciamento para ambas.

6.10 - Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o
de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

6.11 - A falta de apresentacdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02

7.1 - Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de
coOpia autenticada em cartério, ou publicacdo em o6rgdo de Imprensa Oficial os
seguintes documentos:

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA
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(a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais € no caso de sociedade por acodes,
acompanhado dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

(c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio;

(d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
(a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

(b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social.

(c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e
a do Estado do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado).

(d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

(e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS.

(f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.

7.1.2.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.

7.1.2.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas, ndo se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de
habilitacdo, mas somente para formalizagdo da contratacdo, observadas as
seguintes regras:

7.1.2.2.1 - A licitante devera apresentar, & época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,
mesmo que apresentem alguma restricao;
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7.1.2.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal, €
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo dos
documentos, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa;

7.1.2.2.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracéo Publica, ser prorrogado por igual periodo;

7.1.2.2.4 - Em caso de atraso por parte do érgdo competente para emissao de
certidGes comprobatorias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou suspensdo do
crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Codigo
Tributério Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;

7.1.2.2.5 - Na hip6tese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10
(dez) dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade
fiscal;

7.1.2.2.6 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da
Administracdo Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se
demonstrado pela licitante a impossibilidade de o érgao competente emitir a
certidao;

7.1.2.2.7 - A formalizacao da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatoéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da
aplicacao das sancdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993;

7.1.2.2.8 - Caso nao seja comprovada a regularidade fiscal, € facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao.

7.1.3 - QUALIFICACAO TECNICA

7.1.3.1 - Capacidade técnico-operacional:

a) Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da
regido da sede da empresa (art. 30, I, da Lei Federal n° 8.666/93).

7.1.3.2 - Capacidade técnico-profissional:
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a) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa,;

b) Comprovagdo de que o licitante possui, em seu quadro permanente,
profissional(ais) devidamente reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execucdo dos
servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado
abaixo:

b.1) Execucéo de obras ou servigos de Demoligdo de concreto.
Condicdes:

| - O(s) atestado(s) devera(do) explicitar, claramente, todos 0s servicos
executados pelo profissional indicado. A Comissdo solicita que a licitante
destaque no atestado, através de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il - Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responséavel Técnico, na execucao de todos os servicos discriminados;

I - Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de Projeto, Fiscalizagéo,
Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnol6gico ou Assessoria Técnica de
Obras;

IV - Sera admitida apresentacdo de atestados e/ou Certiddes de Acervos
parciais referentes a obras e servicos em andamento, desde que o atestado
informe expressamente a conclusao dos servigos indicados no item “b” deste
tépico.

V — O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posicao de diretor, sécio
ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de
prestador de servi¢os, devendo ser comprovada sua vinculagédo com o licitante,
até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de
servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

VI.1 — O contrato de prestacao de servicos que se refira a obrigacdo futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar
sua vinculacdo a execucdao integral da obra/servi¢o objeto desta licitacao.
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VIl — O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional dever4 acompanhar a execugdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

7.1.3.3 - Declaracdes para qualificacéo técnica:
a) Declaracdo da licitante com Indicacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s)
(Anexo V).

b) Declaracédo de aceitacdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua
indicacao realizada pelo licitante (Anexo VI).

7.1.4 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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7.1.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstragfes Contabeis referentes ao ultimo
exercicio social, jA exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

7.1.4.1.1 - No caso de sociedade anb6nima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial,
do Balanco e das DemonstracBes Contabeis, além da ata de aprovacdo
devidamente registrada na Junta Comercial.

7.1.4.1.2 - Quando n&ao houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e
das DemonstracBes Contdbeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis
dessas pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgdo competente.

7.1.4.1.3 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balango e das
Demonstracbes Contabeis, registrado no o6rgdo competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

7.1.4.1.4 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e 0
Balanco Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente
ao ano da licitacdo, quando a data de apresentacdo dos documentos de
habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Codigo Civil), mesmo
no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo
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superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos
normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

7.1.4.1.5 - Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as
demonstracdes contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera
apresentar balanco de abertura, levantado na data de sua constituicdo,
conforme os requisitos de legislacéo societaria e comercial.

7.1.4.2 - Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral
- ILG, o indice de Solvéncia Geral — ISG e o indice de Liquidez Corrente — ILC
igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no
Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, pelas férmulas seguintes:

_ ATIVOCIRCULANTE(AC) + REALIZAVELALONGOPRAZO (RLP)
~ PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ATIVOTOTAL (AT)
PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ISG =

_ ATIVOCIRCULANTE (AC)
~ PASSIVOCIRCULANTE (PC)

ILC

7.1.4.2.1 - As memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacao relativa a qualificacdo econémico-financeira.

7.1.4.2.2 - Junto com a comprovacédo dos indices referidos acima, os licitantes
deverdo comprovar patriménio liquido minimo para fins de habilitacdo, na forma
dos 88 2 ° e 3°, do artigo 31, da Lei n° 8.666/93.

7.1.4.2.2.1 - A comprovagdo de patrimonio liquido sera equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado para contratacao.

7.1.4.2.2.2 - Os valores constantes do Balangco poderado ser atualizados para
0 més anterior ao da apresentacdo das propostas pelo indice Geral de
Precos (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas, para fins de célculo de calculo
do Patriménio Liquido minimo.
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7.1.4.3 - Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de
validade definida no instrumento.

7.1.4.3.1 - Caso ndo conste no documento, informagdo a respeito de sua
validade, a certiddo devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 90
(noventa) dias anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da licitacao.

7.1.4.3.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentacéo apropriada, a
sentenca homologatéria do plano de recuperacdo judicial, além do
cumprimento dos demais requisitos de habilitagcdo constantes neste Edital.

7.1.5 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl, ART. 7°, DA CF

7.1.5.1 - Declaragéo de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
gualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a ndo ser que seja contratado na
condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854/1999), conforme
modelo Anexo VII deste Edital.

7.1.6 - DAS REGRAS RELATIVAS AO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
- CRC/ES
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7.1.6.1 - Os licitantes cadastrados no CRC/ES poderdo deixar de apresentar a
documentacgédo exigida nos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.4;

7.1.6.2 - Somente serao dispensados os documentos exigidos no Item 7.1.2, que
se encontrarem dentro do prazo de sua validade;

7.1.6.3 - Caso algum documento apresentado junto ao CRC/ES j& esteja vencido,
esse devera ser apresentado junto a CPL para fins de comprovar sua
regularidade habilitatéria, salvo a hipotese prevista na Lei Complementar n°
123/2006;

7.1.6.4 - O CRC/ES néao exime os interessados de apresentar a documentacao
relativa a qualificacdo técnica (Item 7.1.3) exigida, salvo se previamente
encaminhada ao Nucleo de Cadastro e devidamente cadastrada;

7.1.6.5 - Em todo o caso, fica o licitante - cadastrado ou habilitado parcialmente -
obrigado a declarar, sob as penalidades legais, a eventual ocorréncia de fato
superveniente impeditivo de sua habilitagéo;
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7.1.6.6 - Declarando o licitante que possui cadastro no CRC/ES, competira a CPL
verificar a veracidade da afirmacdo por meio de consulta ao referido Sistema,
devendo ser juntados aos autos os comprovantes da consulta.

7.1.7 - DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA
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7.1.7.1 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas
de pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n°. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar
ainda os seguintes documentos:

7.1.7.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacao,
regido pela Lei Complementar 123/2006:

(a) Comprovante de opc¢éo pelo Simples obtido através do site do Ministério
da Fazenda,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/Co
nsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA
(http://www.sintegra.gov.br/), desde que o comprovante de fato ateste a
opcao pelo Simples.

(b) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos do 8§ 4° do Artigo 3° da LC 123/06.

7.1.7.1.2 - Licitantes néo optantes pelo Sistema Simples de Tributagéo, regido
pela Lei Complementar n°. 123/2006:

(a) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos |
e Il do Artigo 3° da LC 123/06;

(b) Copia da Declaracdo de Informacdo Econdmico-Fiscais da Pessoa
Juridica — DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o
Balanco e a DRE;

(c) Comprovante de inscricdo e situacédo cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica — CNPJ;

(d) Copia do contrato social e suas alteracdes; e

(e) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do 8§ 4° do Artigo 3° da LC
123/06.
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7.1.7.2 - Os documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser
apresentados ap0s a convocacado para assinar o contrato, ainda que as
microempresas, e pequenas empresas ou equiparadas nao optantes pelo Sistema
Simples Nacional de Tributagdo possuam habilitacdo parcial no CRC/ES.

7.1.7.3 - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara
impedido de licitar e de contratar com o Estado do Espirito Santo, e sera
descredenciado do CRC/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas fixadas neste edital e das demais cominacdes legais, incluindo a sancéo
penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o caso.

7.1.7.4 - Em caso de empresario ou sociedade empreséaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da copia do
contrato social e suas alteragOes, desde que seja apresentada a Certidao
Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo nao
superior a 15 dias da data marcada para a abertura das propostas.

7.1.7.5 - A licitante Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP
optante pelo Simples Nacional que porventura venha a ser contratada devera
atender ao que dispdem os arts. 17, inciso XllI, 30, inciso Il e 8§ 1° e 31, inciso II,
da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes,
comunicando a Receita Federal, sendo o caso, no prazo legal, sua exclusdo do
Simples Nacional, sob pena de aplicacdo das sanc¢fes contratuais previstas e
retencdo na fonte de tributos e contribuicbes sociais, na forma da legislagcdo em
vigor.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 01

8.1 - A proposta sera apresentada em 01l(uma) via, em envelope lacrado, com a
designacdo "PROPOSTA DE PRECOS", sendo a ultima folha devidamente assinada e
as demais rubricadas, constituidas pelos seguintes documentos:

a)

Carta de apresentacao da proposta, preenchida de conformidade com o modelo

constante no Anexo lll, declarando expressa aceitacao das condi¢cdes deste Edital,
em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de precos fixados no presente
instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha orcamentéria e
demais condi¢cdes previstas neste Edital e seus Anexos;
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a.1l) Declaracdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas
necessarias a perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de méao-de-
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obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentacgéo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas
e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a
higiene e seguranca dos trabalhos.

a.2) Prazo de execucao do objeto a ser contratado, que devera ser de no maximo
90 (noventa) dias corridos, contados a partir do dia subsequente a publicacéo
oficial da Ordem de Inicio de execucdo dos servicos, nos termos do paragrafo
Unico do art. 61 da Lei n°® 8.666/93;

a.3) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias a contar da
data prevista para abertura da licitagc&o;

a.4) Declaracdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao;

b) Planilha(s) Orcamentaria(s), que devera(do) ser entregue(s) também em midia
eletrbnica (DVD-Rom) contendo os arquivos em ORCAMAG, que podera ser
adquirido conforme descrito no subitem “1.1.1” do EDITAL,;

b.1) O conteiudo da Midia Eletrénica (DVD-Rom), contendo os arquivos em
ORCAMAG (extensdo "DBF") a ser entregue a Comissdo Permanente de
Licitacdo deve ser exatamente igual ao das planilhas impressas constantes do
envelope da Proposta Comercial da licitante.

8.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada
em todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito de seu conteudo.

8.3 - Os precos cotados terdo como data base a indicada nas planilhas orcamentarias
integrantes deste Edital.

8.4 - Os precos cotados deverdo representar a compensacao integral para a execugao
do objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracdo e outros, considerando as especificagcbes e composicdes dos servigcos
definidas nas planilhas orcamentarias e projeto que integram este Edital, bem como as
normas técnicas vigentes.

8.5 - O preco maximo admitido para o objeto da licitacao é de R$ 132.230,58 (cento e
trinta e dois mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

8.6 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°® 5.194/1966).

15
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8.7 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa, empresas de
pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer beneficios previstos
na Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar no ENVELOPE N° 01 -
PROPOSTA COMERCIAL, o Anexo VIII - Declaracdo de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela veracidade das
informacdes prestadas.

8.7.1 — A auséncia dessa declaracdo significard a desisténcia da empresa de
pequeno porte ou da microempresa de utilizar-se das prerrogativas a elas
concedidas.

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - A licitacAo serd processada e julgada observadas as seguintes etapas
consecutivas:

9.1.1 - Realizacdo de sessdo publica em dia, hora e local designados para
recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos relativos a
habilitacdo, bem como da declaragcdo dando ciéncia de que o licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitacéo;

9.1.2 - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes;

9.1.3 - Verificagdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os
requisitos e as especificagcbes do edital ou convite e, conforme o caso, com 0s
precos correntes no mercado ou os fixados pela Administracdo ou pelo 6rgéo oficial
competente ou, ainda, com 0S precos constantes do sistema de registro de precos,
guando houver, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou
incompativeis;

9.1.4 - Julgamento e classificacdo das propostas, de acordo com o0s critérios de
avaliacdo do ato convocatorio;

9.1.5 - Devolucéo dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, com a
respectiva documentacdo de habilitacdo, desde que ndo tenha havido recurso ou
apos a sua denegacao;

9.1.6 - Abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacéo relativa a habilitacao
dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 3 (trés) primeiros
lugares;

9.1.6.1 - Como condi¢édo prévia ao exame da documentagdo de habilitacédo, a
Comisséo de Licitagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢bes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
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participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

(a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sqc/faces/pub/sqgc/tabbasicas/FornecedoresSancion
adosPagelist.jsp?opcao=todos).

(b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

9.16.1.1 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também em nome de seus sOcios majoritarios, por forca do art. 12 da
Lei 8.429/1992, que prevé dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio
majoritario.

9.1.6.1.2 - Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comisséo de Licitacdo reputard o licitante desclassificado, por
falta de condicao de participacao.

9.1.7 - Deliberacdo da Comissdo de Licitagdo sobre a habilitacdo dos 3 (trés)
primeiros classificados;

9.1.8 - Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciacdo da documentacao relativa
a habilitacdo de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no
julgamento previsto no item anterior;

9.1.9 - Deliberacdo final da autoridade competente quanto a homologacdo do
procedimento licitatorio e adjudicacdo do objeto da licitagdo ao licitante vencedor, no
prazo de 10 (dez) dias uteis apds o julgamento.

9.2 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
empresas e anotacdo em ata dos representantes dos licitantes presentes.

9.3 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e
pela Comissao.

9.4 - A habilitac&o do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC/ES, no que
tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera verificada por meio de
consulta efetuada pela CPL.

9.4.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC/ES, mas
algum documento apresentado ja estiver vencido, este devera ser apresentado junto
a CPL para fins de comprovar sua regularidade habilitatéria, salvo a hipétese
prevista na Lei Complementar n°® 123/2006.
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9.5 - A Comisséo de Licitacao lavrara atas circunstanciadas, registrando todos os atos
praticados no decorrer da abertura deste processo licitatério, que serdo assinadas
pelos licitantes presentes e todos os membros da comissédo, ficando os documentos a
disposi¢éo dos licitantes para exame.

9.6 - E facultado & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo
licitatério, vedada a criacao de exigéncia nao prevista no edital.

9.7 - Para os efeitos do disposto no item 9.1.6, admitir-se-a 0 saneamento de falhas,
desde que, a critério da Comissdo de Licitacdo, os elementos faltantes possam ser
apresentados no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena de inabilitacdo do licitante e
aplicacao da multa prevista no edital.

9.8 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comissao de Licitacao.

9.9 - E vedada a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante.

9.10 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.11 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissdo de
Licitacdo, sendo devolvidos fechados aos licitantes desclassificados os envelopes
contendo os documentos de habilitacdo, desde que nao tenha havido recurso ou apés
sua denegacéo.

9.12 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em
ata suas reclamacdes, ficando a critério dos membros da comissdo acata-las ou néo,
considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao
procedimento apropriado.

9.13 - O resultado da andlise das propostas serd comunicado aos licitantes apos o
encerramento dessa primeira fase do processo, 0 que podera ocorrer na mesma data
da abertura dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de publicacao
na Imprensa Oficial.

9.14 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento das propostas comerciais, os envelopes “Habilitacdo” dos até trés primeiros
colocados serdo abertos imediatamente apos encerrados os procedimentos relativos a
fase de propostas. Caso contrario, a comissdo de licitagdo marcara nova data para
abertura.
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9.15 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as propostas ou a inabilitacdo de todos
os licitantes, a Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentacao de outras propostas ou nova documentagéao.

10 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

10.1- O julgamento desta licitacdo serd feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL.

10.2 - A comissdo de licitacdo examinard as propostas para verificar se estédo
completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracédo e se os documentos
foram adequadamente assinados.

10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras prevalecerd o montante em palavras (por extenso).
Se o0 proponente ndo aceitar a correcao, sua proposta seré rejeitada.

10.4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para o0 mesmo servico sera
considerado o menor preco.

10.5 - N&o serao levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste edital, nem
ofertas de reducdo sobre a proposta que melhor tenha atendido aos interesses da
Administracdo Publica.

10.6 - Serao rejeitadas as propostas que nédo atenderem a todas as condi¢cdes deste
edital, quer por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras,
emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
davidas.

10.7 - A comisséo de licitagdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de
forma crescente.

10.8 - Ser4 declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global,
observadas as condi¢cfes do item seguinte.

10.9 - Se a proposta melhor classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor
proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a
Administracdo ird convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova
proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;
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10.9.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se
forem, mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, a Administracéo ira notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca
da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em
24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada
vencedora do certame;

10.9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor
proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.9.4 - A Comisséao deverd solicitar documentos que comprovem o enquadramento
da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
regras estabelecidas neste edital;

10.9.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores,
serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
remanescentes, observada a ordem classificatoria, para que exercam seu direito de
preferéncia;

10.9.6 - Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno
porte ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, seréa declarada vencedora a
licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

10.10 - A comissao de licitacdo lavrard relatorio circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selecdo efetuada e encaminhara o
relatorio de suas conclusfes para homologacéo pelo Diretor Geral do IOPES.

10.11 - Serao desclassificadas as propostas que:
10.11.1 - Nao atenderem as disposi¢cdes contidas neste edital,

10.11.2 - Apresentarem precos simbdlicos, irrisérios ou incompativeis com 0s precos
de mercado;

10.11.3 - Apresentarem cotacdo parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes;

10.11.4 - Apresentarem preco global superior ao fixado neste edital.

10.12 - Considerar-se-ao0 excessivos 0S precos que ultrapassarem os valores global
e/ou unitario or¢cados pelo IOPES, constantes neste Edital.
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10.13 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitacdo
procedera ao sorteio, em sessdo publica a ser realizada em local e data a serem
definidos, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

10.14 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitacdo por meio de comunicacao pela Imprensa Oficial.

10.15 - O IOPES podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sancbes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

11.2 - Ap6s a homologacéao, o adjudicatario serda convocado para assinar o contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

11.3 - O IOPES podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos
termos do art. 64, 81° da Lei 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente
promotor do certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato seré exigida a comprovacgédo das condi¢des de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante
toda a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, n&o
assinar o contrato, deixar de entregar documentacdo exigida no edital, apresentar
documentacéo falsa, ensejar o retardamento da execucéo de seu objeto, ndo mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do contrato, comportar-se de modo inidéneo,
fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa,
serdo aplicadas as san¢cfes de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta e, ainda, suspenséo do direito de licitar e contratar com
a Administracdo Publica Estadual ou declaracdo de inidoneidade para de declaracdo
de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo das
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demais cominacdes legais, incluindo a sancdo penal prevista no artigo 93 da Lei
Federal n°. 8.666/93.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitacdo cabem:

12.1.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimag¢do do ato ou
da lavratura da ata, nos casos de:

(a) Habilitacdo ou inabilitagdo do licitante;

(b) Julgamento das propostas;

(c) Anulacao ou revogacao da licitagao;

(d) Rescisao do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;
(e) Aplicacéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

12.1.2 - Representacdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da decisdo relacionada
com o objeto da licitagcdo ou do Contrato, de que néo caiba recurso hierarquico;

12.1.3 - Pedido de reconsideracéo da decisdo do Secretario de Estado da Secretaria
de Estado de Gestdo e Recursos Humanos — SEGER pela aplicacdo da sancao de
declaracéo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimacao do ato.

12.2 - A intimacao dos atos referidos no subitem 12.1.1, alineas "a", “b”, “c”, “d” e "e",
excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no subitem 12.1.3, sera feita
através da publicacdo na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos na letra "a" e
“b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciséo,
guando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrado em ata.

12.3 - O recurso previsto nas alineas "a" e "b" no subitem 12.1.1 tera efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.4 - Os recursos interpostos serdo comunicados aos demais licitantes, que poderéao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

12.5 - O recurso sera dirigido ao Diretor Geral do IOPES, por intermédio da comisséo
de licitacdo, que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados, devendo neste caso, a
deciséao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso pela autoridade competente para proferir a decisdo, sob pena de
responsabilidade.
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13 - DAS PENALIDADES

13.1 - O atraso injustificado na execucgdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢coes:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucao do contrato;

13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no item 13.2 deste
edital e na Lei 8.666/93;

13.2 - A inexecucgdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;

(d) declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
em toda a Federacao, enquantoperdurarem os motivos determinantes da punigcéo ou
até gue seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢ao aplicada com base

na alinea “c”.

[{peel) [{PRt)

13.2.1 - As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item n&o séao
cumulativas entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa
compensatoria por perdas e danos (alinea “b”).

“ 0

13.2.2 - Quando imposta uma das sancgdes previstas nas alineas “c” e “d”, a
autoridade competente submetera sua decisao ao Secretario de Estado de Gestéo e
Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a
Administracdo Publica Estadual.
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13.2.3 - Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas
pelo Secretério de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
orgdo promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicagéo ou ndo das demais san¢des administrativas.

13.2.4 - Confirmada a aplicacéo de quaisquer das san¢cfes administrativas previstas
neste item, competira ao 6rgdo promotor do certame proceder com o registro da
ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

13.3 - As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as
seguintes regras:

13.3.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancédo administrativa, 0 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

13.3.2 - A notificacdo deverad ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

13.3.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacdo, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o
prazo serd de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos o0s casos, ser
observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

13.3.4 - O licitante contratado comunicara ao 6Orgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacao;

13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o 6rgdo promotor do certame proferird decisdo fundamentada e
adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que
devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere o subitem anterior sera submetido a
analise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

13.4 - Os montantes relativos as multas moratoria e compensatdria aplicadas pela
Administragcéo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;
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13.5 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisédo do contrato, os valores referentes as penalidades poder&o ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.6 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca judicial da
diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

14.1 - As condicBes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos na
minuta de contrato anexa a este edital.

15 - DISPOSICOES GERAIS

15.1 - A participagéo do licitante nesta licitagdo implica aceitagdo de todos os termos
deste edital.

15.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sancfes
cabiveis.

15.3 - E facultado a comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugéo
do processo.

15.4-No caso de duavida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la,
inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

15.5- Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deveréo fazé-lo no prazo determinado pela comissédo, sob pena de desclassificacao.

15.6 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensao da sua proposta.

15.7 - Na apreciacdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a comisséo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
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validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacao.

15.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratacgéo.

15.9 - As decisfes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicacdo que comprove 0 recebimento ou,
ainda, mediante publicacéo no Diario Oficial do Estado.

15.10 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.11 - Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.12 - A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei 8.666/1993.

15.13 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditorio.

15.14 - O IOPES se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente
licitacdo, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.

15.15 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que nédo o
fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes.

15.16 - A representacdo dos licitantes somente sera aceita por meio de Carta
Credencial ou qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para fins
de Licitacdo, acompanhado do contrato social ou similar, sem o que ndo podera o
representante intervir em favor da licitante.

15.17 - Poderao ser convidados a colaborar com a comisséo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica estadual, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.
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15.18 - Caso as datas designadas para realizacdo deste certame recaiam em dia néo
atil, e ndo havendo retificacdo de convocacgdo, sera o procedimento realizado no
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e horario previstos.

15.19 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial conforme
modelo constante de Anexo Il deste edital, indicando representante legal para fins de
Licitacao.

15.20 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente € o do

Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, excluindo-se
gualquer outro, por mais especial que seja.

15.21 - Os casos néo previstos neste edital serdo decididos pela comisséao.

15.22 - Podera o IOPES, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer
parte dos servi¢os, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em
desacordo com o Projeto, Norma e Especificacdes proprias.

15.23 - DeverA a CONTRATADA executar a obra empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia
fornecido pelo IOPES.

15.24 - Se no decorrer do procedimento licitatorio houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos; ou houver a constatacdo de
inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a constatacdo de
incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o interessado
devera solicitar esclarecimentos & Comissdo Permanente de Licitacdo, nos termos
regrados pelo edital.

15.25 - Na forma prevista no Termo de Contrato, a licitante vencedora devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

15.26 — Mediante andlise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral, podera
autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte do objeto
desta licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, observado o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado, conforme previsto na minuta
do Contrato (Anexo 1V)

Vitéria/ES, 18 de dezembro de 2018.

FABRICIO GUIMARAES DO PRADO
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Presidente da Comissédo Permanente de Licitacado do IOPES
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ANEXO |
CONVITE N° 001/2018
ESPECIFICACOES DO OBJETO
OBJETO

O presente Edital de Licitacdo tem por objeto a contratacdo de DEMOLICAO DE
RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS COM COBERTURA, COM
OBJETIVO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AO PREDIO
DO CAIS DAS ARTES NA ENSEADA DO SUA - VITORIA/ES.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos, materiais, pessoal e equipamentos sao os discriminados no Termo de
Referéncia, Planilha Orcamentaria e Projeto integrantes deste Edital.

LOCALIZACAO

Local: Rua Judith Maria Tovar Varejao, n°® 100, Bairro Enseada do Sud, Vitéria-ES.

VALOR MAXIMO ESTIMADO

R$ 132.230,58 (cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e oito
centavos).

PRAZODE EXECUCAO

90 (noventa) dias.

FORMA DE EXECUCAO

Execucao indireta, sob regime de empreitada por preco UNITARIO.

VIl. ANEXOS DISPONIBILIZADOS NO SITE DO IOPES (www.iopes.es.gov.br):

(a) Termo de Referéncia; (c) Projeto;

(b) Planilha Orgcamentaria; (d) Cronograma de desembolso.
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ANEXO Il
MODELO DE CREDENCIAL
O abaixo assinado, na gualidade de responsavel legal pela
empresa (nome da Empresa) , vem pela presente
informar que designamos o Senhor , RG n° ,
cujo endereco comercial cito a rua e residente a rua , que
atende pelo telefone , e-mail , para acompanhar o
certame regido pelo Edital de n° ...../[....., podendo, para tanto, impugnar,

transigir, renunciar a recursos, requerer, manifestar-se por e-mail e praticar qualquer
ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Instituto de Obras Publicas do Estado do ES - IOPES
Comissédo Permanente de Licitacdo

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , Inscrita no
CN.PJ/MF sob o n° , neste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execucao das obras e servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado
nas seguintes condicdes:

Apresentamos a V.Sas, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada
para DEMOLICAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS COM
COBERTURA, COM OBJETIVO DE EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA
ATENDER AO PREDIO DO CAIS DAS ARTES NA ENSEADA DO SUA -
VITORIA/ES, com fornecimento de materiais e respectivos valores, pelo preco global
de R$ (valor por extenso), ja incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos,
mao-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, cobrindo todos os
custos de mao-de-obra,inclusive folgadores, encargos sociais, materiais,
equipamentos, transportes, alimentacdo, lucros, encargos fiscais e para-fiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e
manter a higiene e seguranca dos trabalhos, fretes, impostos e taxas de qualquer
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a
incidir sobre a execucgao dos servicos e seus precos, conforme projetos e planilha de
custos unitarios e totais e cronogramas, no periodo maximo de ................. dias corridos,
nos termos do Edital de Convite n®01/2018 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da abertura da licitag&o.

Declaramos ter ciéncia de que os custos referentes as despesas com administracéo
local e vigilancia da obra serdo remunerados de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucgao financeira.

31



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IOPES

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigacbes
especificadas.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitacdo, bem como, que n&o existe fato superveniente
impeditivo da participacdo desta empresa no presente certame.

Caso o objeto seja adjudicado para essa empresa, comprometemo-nos a disponibilizar
o cronograma fisico-financeiro indicando as interdependéncias das atividades e o
caminho critico, observando-se o0s prazos previstos e citados neste edital e cuja versao
aprovada constituira parte integrante do contrato.

Por fim, caso nos seja adjudicado o objeto da licitacdo, comprometemo-nos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de convocagao e executar 0S servigos no
prazo e condi¢Bes estabelecidas neste ato convocatorio.

Nome do Municipio /UF, de de

Assinatura do Responsavel da Empresa
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n®
Processo n284012730
Convite n® 001/2018

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO QUE ENTRESI CELEBRAM O ESTADO
DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS
DO ESPIRITO SANTO (IOPES), E A EMPRESA

O Estado do Espirito Santo, por intermédio do Instituto de Obras Publicas do Espirito
Santo (IOPES), adiante denominada CONTRATANTE, 6rgdo da Administracao Indireta

do Poder Executivo, inscrito no CNPJ/ MF sob o n® , com sede na
(endereco completo) , representada legalmente pelo seu
Secretario/Dirigente (nome, nacionalidade, estado civil,
profissao) , CPF/ MF n® , residente e domiciliado
(endereco completo) , € a empresa ,

doravante denominada CONTRATADA, com sede (endereco
completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o n® neste ato
representado pelo (condicéo juridica do representante) Sr.
(nome, nacionalidade, estado civil, profissédo) ajustam o

presente CONTRATO de DEMOLICAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE 2 (DOIS)
PAVIMENTOS COM COBERTURA, COM OBJETIVO DE EXECUCAO DE
ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AO PREDIO DO CAIS DAS ARTES NA
ENSEADA DO SUA - VITORIA/ES, por execucdo indireta, nos termos da Lei
8.666/1993, de acordo com os termos do Processo de n° , parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, juntamente com a
proposta apresentada pela CONTRATADA datada de __ / / , ficando, porém,

ressalvadas como nao transcritas as condi¢cdes nela estipuladas que contrariem as
disposicdes deste CONTRATO, que se regera pelas clausulas seguintes.
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1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Este contrato tem por objeto a DEMOLIQAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE
2 (DOIS) PAVIMENTOS COM COBERTURA, COM OBJETIVO DE EXECUC}AO DE
ESTACIONAMENTO PARA ATENDER AO PREDIO DO CAIS DAS ARTES NA
ENSEADA DO SUA - VITORIA/ES, conforme especificaces contidas no edital e seus
anexos.

1.2 - O servico serd prestado pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucéo, ficando sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea b, da Lei 8.666/93.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO PRECO E REAJUSTAMENTO

3.1 - PRECOS UNITARIOS - Pagard o IOPES, pelos servicos contratados e
efetivamente executados, 0s precos constantes da Planilha Orcamentaria apresentada
pela CONTRATADA e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

3.2 - VALOR GLOBAL - O valor estimado para execucéo das obras e servigcos objeto
do presente Contrato é de R$ ................... (e ).

3.3 - REAJUSTAMENTO - o0s precos propostos serdo reajustados nos termos da
férmula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na forma da
legislacédo vigente, considerando como data-base da proposta SETEMBRO/2018.

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=11-loxV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional de Custos da Constru¢ido — INCC/FGV — Coluna 35 do
més da data-base do orcamento elaborado pelo IOPES.
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I1 = E o indice Nacional de Custos da Construcio — INCC/FGV — Coluna 35
referente ao més que a contratada faré jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

3.3.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n°. 8.666/93, dispensada a analise prévia pela
Procuradoria Geral do Estado.

3.3.3 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de reviséo, a alteracéo
do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da
Lei n° 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memdria de calculo a ser apresentada
pela parte interessada.

3.3.4 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericéo
ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variacao inflacionéria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipétese de reajustamento.

3.3.5 — Néo seréa concedida a revisdao quando:
(a) ausente a elevacéo de encargos alegada pela parte interessada;

(b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apos a finalizacdo do prazo de execucao do
contrato.

(c) ausente o0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos
encargos atribuidos a parte interessada;

(d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do
evento.

(e) houver alteracédo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipotese de superveniente determinacgéao legal.

(f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitacdo do IOPES, prevalecendo esta em
gualquer hipotese.

3.3.6 — A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise
da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
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4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medig&o por
parte da fiscalizagdo do IOPES, visando o cumprimento dos procedimentos da clausula
quinta.

4.2 - A CONTRATADA deverd, no ato da entrega do primeiro faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més da
medicao que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados ou acompanhados
do original, para serem autenticados por servidores do IOPES.

4.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio
especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no
periodo.

4.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente, quando couber.

4.4 -Em se tratando de ISS, o IOPES reteréa e recolhera a Prefeitura Municipal de onde
a obra esta sendo executada.

4.5 - A Contratada apresentara, sempre que solicitado, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execucao do objeto contratado.

46 — A CONTRATADA deverd apresentar a documentacdo prevista nesta
cladusula,bem como das suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da
regularidade trabalhista e fiscal.

5- CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO.

5.1 — O IOPES pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucdao fisico-financeiro, apés a
medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucédo do
contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo IOPES.

5.3 - Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias em
gue a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus ou
correcéo a ser paga pelo IOPES.
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Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidira multa financeira nos seguintes
termos:

VM =VFX 12 X ND
N 100" 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.4 - Se houver alguma incorrecdo na documentacao citada na clausula quarta, esta
sera informada para a CONTRATADA providenciar a correcdo, ficando estabelecido
gue o prazo para pagamento sera contado a partir adimplemento.

5.5 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacfes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacédo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga o IOPES a
adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupgcéo da execucéo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagcbes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que |he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA
ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em
favor da Administracéo, conforme o caso.

5.6 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
creditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade.

5.7 - Os pagamentos devidos pela Administracéo ficam condicionados ao cumprimento
do disposto na Lei Estadual n° 5.383, de 17 de margo de 1997, publicada no Diario
Oficial do Estado em 18/3/97, Decreto n° 1.938-R, de 16/10/07, bem como ao disposto
na Instrucdo Normativa AGE n° 001/2008, publicada no Diario Oficial do Estado em
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28/04/2008, na Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e no Decreto N° 3397-R,
de 26 de setembro de 2013.

5.8 - A constatacdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicara
na retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que esta seja
regularizada.

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1 - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento sera feito por medicdo mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com 0s quantitativos/etapas apurados pela
fiscalizagéo e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

6.1.1 - O pagamento sera feito por unidades dos servi¢cos concluidos, conforme a
planilha de precos unitarios.

6.1.2 - Caso o0s servicos correspondentes a determinada etapa prevista no
'‘CronogramaFisico-Financeiro' resultem em valor superior ao estabelecido no
‘Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo’, a diferenca serd compensada na
forma da clausula oitava deste instrumento. Neste caso, ndo incidira a atualizacédo
prevista na clausula 3.3.

6.2 - As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
gue os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados até a sua
correcao total.

6.2.1 — As medic¢Bes dos servigos relativos & Administragdo Local, inclusive vigilancia
e licenca de obras, serdo realizadas de acordo com o avanco fisico da obra,
proporcionalmente a execucéo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado
da obra, ndo sendo concedidos aditivos de prorrogacdo de prazo em decorréncia de
atrasos injustificaveis.

6.2.3 — As medi¢cdes dos demais itens serdo feitas ao término de cada més-
calendario, contabilizando-se os precos ofertados para cada item efetivamente
concluido no periodo.

6.3 - A medicdo sera feita apdés a apresentacdo de relatorio por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

6.3.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.3.2 — Relacdo da equipe utilizada no periodo (hominando o pessoal, a sua funcéo
e a sua relacdo com a empresa por atividade) indicando data de contratacéo e de
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desligamento do quadro permanente da contratada, quando ocorrer e dos técnicos
do IOPES no acompanhamento dos servigos;

6.3.3 — Programacdo para o proximo periodo prevista na cronograma fisico
financeiro;

6.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como copias das ordens de
servicos expedidas pelo IOPES;

6.4 - As alteracBes quantitativas e qualitativas da Planilha Orcamentaria deverdao ser
formalizadas por meio de Termo Aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisédo
0s quantitativos ou especificacbes alterados e a variacdo percentual do valor inicial
correspondente, observadas as condi¢des e os limites de 25% (vinte e cinco por cento)
nos acréscimos e decréscimos, nas obras e servigos, e até 50% (cinquenta por cento)
no caso particular de reforma na forma da Lei Federal n°® 8.666/93, ndo sendo admitida
qualquer espécie de compensacao entre acréscimos e supressodes, de acordo com o
gue estabelece a Portaria SECONT/PGE n° 001/2013, publicada no DIOES em 19, de
setembro de 2013, e nos termos do que disp8e a Lei Estadual n® 10.577/2016.

6.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios
para a adequada execucdo do objeto contratual serdo formalizadas por Termo
Aditivo, circunstanciadamente justificados, autorizados pela Diretoria Geral do
IOPES, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos
correspondentes acréscimos, adotando 0s seguintes critérios para fixacdo dos
precos:

(a) Quando os servicos constarem da planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA os precos serdo aqueles nela previstos.

(b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA na proposta, mas tiverem
referéncia na Tabela de Precos utilizada pelo IOPES (data-base ........... ), 0S
precos a serem seguidos serdo determinados pela aplicacdo da seguinte formula:

PRECO DO SERVICO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X VALOR
CONTRATUAL / VALOR ORCAMENTO DA LICITACAO

(c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
orcamentéria apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem
referéncia na Tabela de Precos utiliza pelo IOPES, os pre¢cos a serem seguidos
serdo ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se
outras tabelas de referéncia de érgdos publicos ou ampla pesquisa de mercado.
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(c.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera
contratar com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a
indenizacao ou reclamacgéo.

6.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS: O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢cbes contratuais, as supressdes que se fizerem nas obras e servigos
até 25% (vinte e cinco por cento), e até 50% (cinquenta por cento) no caso particular
de reforma, do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas
e autorizadas pela Diretoria Geral do IOPES. As supressdes maiores dependeréo de
acordo formal entre os contratantes, sendo que todas as supressdes deverao ser
formalizadas por meio de Termo Aditivo.

6.4.3 - A vantagem obtida pelo IOPES na proposta vencedora desta licitagéo,
representada pela diferenca percentual entre o valor global do contrato celebrado e
o valor global de referéncia da licitagdo, deverd ser mantida apés os aditamentos
contratuais que modifiguem a planilha orcamentaria, nos termos da Portaria
PGE/SECONT n° 001/2016 e da Lei Estadual n® 10.577/2016.

6.4.4 - Se a CONTRATADA houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes
da Notificacdo de Supressdo pela CONTRATANTE, e ndo sendo aceita a sua
devolucédo, serdo pagos aquela exclusivamente os valores dos materiais pelo preco
de aquisicdo regularmente comprovados, que passardo a pertencer a contratante.
Cabera a contratada requerer o pagamento referido até a apresentacdo da medicao
da etapa corresponde aqueles materiais, apos o que serdo deduzidos da fatura dos
materiais conforme previsto na planilha orgamentaria contratada.

6.5 - As adequacdes dos projetos e execucdo dos servicos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacado prévia
do IOPES.

6.6 - A CONTRATADA devera, ao final da execugdo contratual e condicionando o
pagamento da ultima medi¢do, apresentar um “DATA BOOK” (em midia magnética,
com assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela desenvolvidos ou
adequados, como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra,
incluindo originais e alteragbes (ainda que realizados por terceiros), devendo todos
atenderem a chancela “AS BUILT”. Sempre que possivel e pertinente, os arquivos
magnéticos dos projetos deste “DATA BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.
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7 - CLAUSULA SETIMA: DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 - A CONTRATANTE indicard um gestor do contrato que serd responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucao, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificagdo a ser encaminhada & CONTRATADA para correcdes.

7.2 - A fiscalizacdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicées.

7.3 - E vedado & CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE
EXECUCAO DO OBJETO

8.1 - O prazo total estabelecido para execucdo do objeto a ser contratado é de 90
(noventa) dias corridos, a contar do dia subsequente a publicacdo oficial da Ordem
de Inicio de execucao dos servicos.

8.1.1 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo IOPES anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

8.2 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execuc¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informacdes.

8.3 - As prorrogacdes do prazo de execucédo, descontados os periodos de paralisagéo,
serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, 81°, da
Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela autoridade
competente do IOPES e formalizada mediante Termo Aditivo.

8.4 - Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-se-a
o dia publicagéo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei
n°. 8.666/93. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no IOPES.
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8.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo do IOPES para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subseqiente a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial do Estado até o cumprimento total do cronograma de execucao
estabelecido, na forma disposta nesta Clausula Oitava.

8.7 - A CONTRATADA devera apresentar o “Cronograma Fisico-Financeiro” com
utilizacdo do Diagrama de Gantt indicando as interdependéncias das atividades e o
caminho critico, antes da emissdo da ORDEM DE INICIO dos servicos, realizando-se,
nesse periodo, reunides com a CONTRATANTE para estabelecimento do caminho
critico e demais questdes relevantes para a execucao contratual, a serem integradas
ao cronograma, cuja versao aprovada constituira parte integrante do contrato.

8.7.1 — A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra. Contudo, na
elaboracdo do “Cronograma Fisico-Financeiro” a CONTRATADA devera observar o
preco contratado, as Planilhas Or¢camentarias, o Cronograma de desembolso e o
prazo maximo previstos no Edital, devendo ainda ser ajustado ao efetivo inicio dos
servicos, e aprovado formalmente pela CONTRATANTE.

8.7.2 — A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da
obra, estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, sujeitando-se as penalidade
contratuais em caso de seus descumprimentos.

8.7.3 — No elaboracdo do cronograma referido no item 8.7 deste contrato, a
contratada devera observar 0s seguintes parametros: (i) a itemizacao constante das
Planilhas Orcamentarias; (i) os valores da sua oferta, por item, distribuidos e
totalizados em periodos mensais; (iii) 0 prazo total acima estabelecido, entre outras
necessarias a execucao do objeto contratado.

8.7.4 - No caso de eventuais acréscimos contratuais, na forma do Contrato, devera
ser apresentado Cronograma proprio, separado e sem comprometer 0s percentuais
mensais estabelecidos.

8.7.5 - Além do “Cronograma Fisico-Financeiro”, ha de se considerar outro
igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado “Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo” a ser consolidado a partir do valor total ofertado
pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicardo os percentuais nele
distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o valor maximo que a
IOPES estard autorizado a pagar em cada periodo mensal, independente dos
valores efetivamente medidos pela fiscalizacao do lopes.
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8.7.6 - Nao havera objecdo quanto a valores do “Cronograma Fisico-Financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso n&o significa a supremacia do
primeiro sobre o segundo.

8.7.7 - Se no decorrer da execucao contratual houver medicdes em valores
inferiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”,
as diferencas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos imediatamente
subsequentes.

8.7.9 - Se no decorrer da execucdo contratual houver medicdes em valores
superiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”,
as diferencas serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos
imediatamente subsequentes.

8.7.9.1 — A atualizacdo a ser paga pelo contratante ndo incidira nas diferencas a
serem compensadas nos periodos imediatamente subseqguientes (em razédo de
medicoes em valores superiores aos estabelecidos no Cronograma de
Desembolso Maximo por Periodo).

8.7.10 - Os itens cujas conclusdes foram estabelecidas no “Cronograma Fisico-
Financeiro” aprovado pela Fiscalizacdo do IOPES, que eventualmente atrasarem por
culpa exclusiva ou eventual ma-fé da contratada no retardamento da execucédo do
objeto, submeterdo a contratada as penalidades previstas neste instrumento
contratual, além de suprimir seu direito a percep¢ado de quaisquer valores a titulo de
reajuste.

9 - CLAUSULA NONA: DAS FONTES DE RECURSOS

9.1 - As despesas decorrentes da presente licitacdo obedecera a seguinte distribuicao:

EXERCICIO FINANCEIRO 2019:
Programa de Trabalho:
13.392.0029.1605 — Concluséo da Construcdo do Cais das Artes

Recursos Orgcamentarios: R$ 132.230,58 (cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta
reais e cinquenta e oito centavos).

Unidade Gestora Emitente: 400.101 (SECULT)
Unidade Gestora Favorecida: 350208 (IOPES)

Fonte dos Recursos: 0101
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Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00

10 - CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 A CONTRATADA prestara garantia de execucao contratual no valor de R$
( ), na modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias do inicio de sua vigéncia.

10.2 - Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no contrato e na regulamentacéo
vigente, a garantia podera ser utilizada para o pagamento de:

10.2.1 - Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.2.2 - Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucédo do contrato;

10.2.3 - Multas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA;

10.2.4 - Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, né&o
adimplidas, quando couber.

10.3 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

10.4 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, nas mesmas condicdes e
parametros da contratacdo, evitando-se a interrupcdo da continuidade da cobertura
pela garantia.

10.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

10.6 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
0 bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.6.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,
sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.
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10.7 - Seréa considerada extinta e liberada a garantia:

10.7.1 - Com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigacdes
contratuais;

10.7.2 - No prazo de 03 (trés) meses ap0Os o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao.

10.7.3 - No prazo de 60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento
definitivo dos servigos objetos desta licitacdo, caso a Administragdo nao comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacao.

10.8 — A instituicdo financeira prestadora da garantia bancaria devera obrigatoriamente
apresentar declaracdo quanto a obediéncia ao limite estabelecido na Resolugdo n°
2.844/01 do Banco Central - BACEN.

10.9 - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega
da competente apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no Pais, e em
nome do IOPES, cobrindo inclusive os riscos de rescisédo do contrato.

10.10 - A CONTRATANTE restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos
objetos desta licitacdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
11.1 - Compete a CONTRATADA:

11.1.1 - Executar a obra nos termos das especificacbes contidas no Edital e seus
Anexos;

11.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucédo das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacbes de ordem
trabalhista, previdenciaria;

11.1.3 - Fornecer ao IOPES, caso solicitado, a relacdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma contratada, indicando o niumero da carteira
de trabalho, a data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando
as informacdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de
qualquer empregado.
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11.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas;

11.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranga),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho;

11.1.6 - Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execucao da
obra/reforma, sejam eles industriais ou domésticos, 0os quais deveréo ser de qualidade
comprovada,

11.1.7- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucado deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao IOPES, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certiddes
Negativas como comprovacdo do pagamento dos encargos mencionados,
respondendo, do mesmo modo, pelas obrigacdes ndo cumpridas pelas subcontratadas.

11.1.8- Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias
e protecao legais nos termos da Legislacédo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualguer motivo estejam envolvidos com 0s servicos;

11.1.9- Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente contrato, de
tudo dando ciéncia ao IOPES, respondendo integralmente por sua omissao;

11.1.10 - Submeter ao exame da fiscalizacdo todo o material a ser empregado nos
Servicos;

11.1.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio dolOPES,
por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

11.1.12 - Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condi¢des de habilitacado
e qualificacéo exigidas na licitacéo;

11.1.13 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da Lei n°
6.496/77,com poderes para representar a CONTRATADA junto ao IOPES, podendo
resolver os problemas referentes aos servigcos contratados.

11.1.14 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar
constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execu¢do dos servigcos dentro do
prazo previsto;
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11.1.15 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo
IOPES;

11.1.16 - Providenciar a colocagdo, em tempo hébil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacao
prevista;, o equipamento deve ser de nivel tecnologico adequado e em perfeita
condicao de funcionamento;

11.1.17 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecéao feita pelo IOPES;

11.1.18 - Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos
mesmos, a protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua entrega ao
IOPES;

11.1.19 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser aplicadas;

11.1.20 - Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade
e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pelo IOPES;

11.1.21 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para o IOPES, os servicos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucgéo
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas;

11.1.22 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel;

11.1.23 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéo para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido;

11.1.24 - Permitir e facilitar ao IOPES a inspecao ao local das obras e/ou servigcos em
gualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados;

11.1.25 - Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de
terceiros, sem antes certificar-se de que o IOPES ja esta devidamente autorizado pelos
respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por
todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa,

11.1.26 - A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orcamento no CREA-ES/CAU-ES, conforme
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determinam as Leis n° 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolucdes n°s
194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao IOPES da via da A.R.T.
destinada ao Contratante.

11.1.27 - Devera ainda a CONTRATADA manter no canteiro da obra os projetos
arquitetdnico e complementares, e respectivas ART’s/RRT'’s;

11.1.28 - O acompanhamento tecnoldgico ficardA a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgdo, cabendo ao IOPES o
fornecimento dos projetos e das normas de servico.

11.1.29 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacfes e desenhos relativos a
obra apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante
prévia e expressa autorizagdo de IOPES.

11.1.30 - Exonerar a Administracéo por qualquer responsabilidade, face a utilizacéo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucao da obra contratada.

11.1.31 - Reconhecer a propriedade do IOPES, de todos os fésseis e achados
localizados durante a execucdo dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega.

11.1.32 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal.

11.1.33 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciéria, fiscais, comerciais, tributaria
e administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.1.34 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere & Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o
uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoveis.

11.1.35 -Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao
Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a
contratacdo de mao-de-obra necesséria a execugcdo da obra ou servico advinda do
sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra
total para a execucéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n°® 7210/84.

11.1.35.1 Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
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IOPES, onde especificara a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.

11.1.35.2 No prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde especificard a quantidade e os
servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o IOPES se
obriga a apresentar a relacédo dos trabalhadores aptos a contratacéo.

11.1.35.3 Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o IOPES, no
prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitard a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS — a
relacdo dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a quantidade e os
servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a
SEJUS fornecer por escrito a relacdo solicitada, assim como as respectivas contas
para os depoésitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias
corridos, contados da solicitacdo, nos termos do art. 37 da Lei n°® 7210/84.

11.1.35.4 O atraso na formaliza¢do da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por
culpa exclusiva do IOPES ou da SEJUS, ndo ensejara qualquer gravame ou
penalidade do CONTRATADO. O ndo cumprimento dessa obrigacéo, por parte do
CONTRATADO, importard em rescisdo do contrato firmado com a Administracédo
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n° 8666/93.

11.1.35.5 - Quando a natureza complexa da obra ou servigco impedir a aplicacao
deste Decreto, a impossibilidade aludida devera ser devidamente apontada,
esclarecida e justificada pelo licitante CONTRATADO e s6 o liberara do cumprimento
das obrigacdes respectivas apds a prévia aceitacdo das justificativas pela SEJUS,
por meio de decisdo fundamentada.

11.1.36 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracéo
Contratante qualquer alteracdo de sua condi¢cdo no processo de Recuperacéo judicial
ou extrajudicial.

11.1.37 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas ou
autorizacfes que sejam necessarias para a execucao do objeto contratado.

11.1.38 — Todas e quaisquer instalacbes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracdes de obra”; ligacbes de agua / energia
| esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizagbes (de pessoal; de
maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessarias para a
execucao da obra, sdo facultadas aos critérios proprios da empresa a ser contratada,
desde que: (i) cumpramos normativos técnico-legais pertinentes, em particular os
trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos
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do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham consonancia com o desenvolvimento da obra,
em especial quanto ao estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado; (iii)
garantam a vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia do contrato.

11.2 - Compete a CONTRATANTE:

11.2.1 - Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is).

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO MEIO AMBIENTE

12.1 - A CONTRATADA deveréa adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

12.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

12.3 - Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE:

12.3.1 - A restauracdo de eventuais agressdes ao ambiente que por sua culpa
tenham ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéo fiscalizador.

12.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos 6rgdos e entidades de
fiscalizagcdo do meio-ambiente.

12.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados
judicialmente.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 — Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, devidamente aprovada pela Diretoria Geral do IOPES, conforme
Instrucéo de Servigo n° 001/20089.
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13.2 - A CONTRATADA poderéo ser aplicadas as penalidades previstas na Norma
para Avaliacdo de Desempenho na execucdo de obras e servicos de engenharia
mencionada, por deciséo da Diretora Geral do IOPES.

13.3 - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucéo dos servi¢os
forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacfes de responsabilidade
da CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou prestadas de forma inveridica;
guando a obra for paralisada sem autorizacgdo do IOPES; quando houver
descumprimento na execucdo dos servicos especificados no Projeto, ou das Normas
Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a administracéo,
terceiros ou de danos ambientais: seré aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor
do contrato.

13.4 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

a) adverténcia e multa, na forma do Item 13.1 e 13.3;

b) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
em toda a Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancéo aplicada com base na
alinea “b”.

8 1° As sancdes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre
si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no
caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestdo e Recursos
Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se confirmada.

8§ 3° Caso as sancoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestédo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao IOPES,
por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou ndo das
demais sanc¢des administrativas.

8 4° Confirmada a aplicagéo de quaisquer das san¢fes administrativas previstas neste
Contrato, competira ao IOPES proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES, e a
SEGER, no SICAF, em campo apropriado.
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§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucdo contratual culposa
da contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no
valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo
particular, observado o que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necesséario que a Contratante alegue
prejuizo.

I - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacdo, nédo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.5 - As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se o que
disposto na Clausula Décima Quinta e as seguintes regras:

a) Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, o érgdo promotor do certame
deverda notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacéo de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancao que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacédo, exceto na hipotese de declaracédo de inidoneidade, em que o prazo sera
de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do
artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;

d) O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, o
ente promotor do certame ou a autoridade competente, proferira decisdo fundamentada
e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante ou
contratado que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior que versar sobre questao
juridica, sera submetido a andlise da Procuradoria apés a analise definitiva no ambito
do IOPES ou confirmagéo pela SEGER, conforme o caso, salvo no caso de duvida
juridica, em que podera ser formulada consulta.

g) Somente sera publicada na Imprensa Oficial as decisbes definitivas, apos a
confirmagéo pela SEGER, no caso do § 2° do Item 13.4, e a analise juridica, se houver
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recurso administrativo, sendo as demais decisdes comunicadas pessoalmente ou por
correspondéncia com aviso de recebimento.

13.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria
aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas
do contrato.

13.7 - Nas hip6teses em gue os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

13.8 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE
FISCAL OU TRABALHISTA

14.1 - Constatado que o CONTRATADO néo se encontra em situacao de regularidade
fiscal ou trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o
procedimento de aplicacao de sancoes.

14.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que néo
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacdo do procedimento de aplicacéo de sancdes.

14.3 - Em ndo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

14.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a
empresa ndo regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragédo
decidir sobre iniciar ou ndo procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de
fazé-lo se reputar que a extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos
prejuizos ao interesse publico.

145 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
CONTRATANTE informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado
sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.
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15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA RESCISAO

15.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condi¢cdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da mesma
lei, se for o caso.

15.2 - Em hipotese alguma o IOPES pagara indenizacgdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislacao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS RECURSOS

16.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que deverd ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da ciéncia do Contratado da
deciséo, nos casos de:

a) Aplicacao das penas de adverténcia, multa ou de suspensao temporaria.
b) Resciséo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93;

16.2.2 - Representacao a Diretoria Geral do IOPES no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
decisdo relacionada com o objeto do Contrato, nas hipéteses ndo previstas no Item
anterior.

16.2.3 - Pedido de reconsideracao da decisédo da Diretoria Geral do IOPES que aplicar
a penalidade de declaracdo de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimacao do
ato, que devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administragdo do
IOPES, conforme previsdo do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n°
381/2007.

16.3 — A comunicacdao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o que
disposto no Item 13.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula tera efeito suspensivo.

16.5 — A aplicacdo das penalidades sera decidida pela Diretoria Geral do IOPES, sendo
0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a prépria Diretoria Geral do IOPES,
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gue devera aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisdo, encaminhar para analise do Conselho de Administracdo do
IOPES, conforme previsdao do art. 12, inc. |, alinea “d”, da Lei Complementar n°
381/2007.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo IOPES, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93, que devera
atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo seré permitido qualquer pagamento.

17.2 —A Diretoria responsavel pelo contrato designard formalmente, o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do objeto e das
medicoes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisées
necessarias a execuc¢ao do objeto contratado.

17.4 — Apés a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do IOPES, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

17.5 — Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
do IOPES, por meio de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

17.6 — O termo circunstanciado citado no item 17.5 deve:

17.6.1 — No caso dos servicos estarem EM CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo
responsavel pelo recebimento.

17.6.2 — No caso dos servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com 0s requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes das
inconsisténcias, dando prazos para corre¢cdo, que nao poderdo ser superiores a 90
dias.

17.7 — Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencdo de todas as
instalacdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servi¢os e obras,
inclusive certificados de garantia;
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17.8 — A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem viciou, defeitos
ou incorre¢gbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento provisorio.

17.9 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do érgdo contratante
designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara 0s servicos e
emitirh TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

17.10 — Sé&o condi¢des indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documento:

a) Certiddo Negativa de Débito — CND;

b) Projeto como construido (As Built), utilizando as especificacdes do CREA/ES (ou
similar) para a elaboracao do referido projeto;

¢) Manual de Ocupacéo, Manutencéo e Conservacao da Obra,
d) Licenca ambiental de operacédo, quando for o caso; e
e) Habite-se, quando for o caso.

17.11 — O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, néo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

17.12 — ApOs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia
prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida
monetariamente.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto: (nome
completo, nacionalidade, profissdo e condicéo juridica do representante da empresa).

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60(sessenta) dias apdés o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
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responsabilidades previstas no Artigo 73, 82° da Lei n° 8.666/93 e artigo 618, do
Cddigo Civil.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSICOES GERAIS

20.1 — Mediante analise técnica, o IOPES, por meio de sua Diretoria Geral, podera
autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacdo de parte do objeto
desta licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, observado o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado.

20.1.1 — E vedada a subcontratac&o total do objeto do contrato.

20.1.2 — Seré admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pela
FISCALIZACAO, desde que n#o constituem o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo indicado no item 20.1 desse edital, devendo a empresa
indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos servi¢cos, apresentar
documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a
gualificacdo técnica necessaria.

20.1.3 — Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

20.2 - Néao serdo indenizados pelo IOPES, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacédo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
rescisdo contratual.

20.3 - O IOPES podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim
de melhorar a eficiéncia da execugdo contratual, sem que isso implique em reequilibrio
de custos.

20.4 — A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual).

20.5 - A CONTRATADA é vedado prestar informacdes a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa
escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgagdo publica, salvo quando
autorizado por escrito pelo IOPES.
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20.6 - Fica a CONTRATADA ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execugdo da obra de que se trata o presente
Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura
sejam causados.

20.7 — Fica a CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade,
devera providenciar, em nome da empresa, as licencas de exploracdo de lavras, bem
como o cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua recuperacao.
Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para utilizacéo,
ficando responsavel perante a legislacao vigente.

20.8 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de Convite n® 01/2018, bem
como a Proposta de Precos da Contratada.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitoria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Vitoria, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
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ANEXO V
CONVITE °001/2018

INDICACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Ref.: Convite n°. 001/2018

HABILITACAO B
NOME INDICACAO (¥)
(Titulo e n°. CREA)

Indicamos o(s) profissional(is) acima para atuar(em) como Responsavel(is) Técnico(s)
para execucdo dos servicos, caso sejamos vencedores da licitacdo e devidamente
contratados.

Na oportunidade, declaramos que o(s) mesmo(s) tém vinculacdo permanente ao n0Sso
quadro técnico e esta(ao) devidamente habilitado(s) como comprovam as certiddes
emitidas e/ou os atestados reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da regiao onde foram os servicos executados, comprobatorias da experiéncia na
execucao de servicos compativeis em complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
em licitacao.

(*) Especificar a fungéo a ser exercida por cada profissional

FIRMA LICITANTE/ CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO E FUNCAO
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ANEXO VI
DECLARACAO DE PARTICIPACAO PERMANENTE

REFERENCIA: Convite n°. 001/2018

Declaro(amos), sob as penas da lei, que concordo(amos) com a minha(nossa)
indicacdo como responsavel(is) técnico(s) pelas obras objeto da presente licitacao.

Declaro(amos) ainda que, participarei(mos) permanentemente das obras referidas e
gue tenho(mos) vinculacdo ao quadro permanente da empresa licitante.

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

Assinatura

Nome / Titulo / n® CREA

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI
CONVITE N° 001/2018

MODELO DECLARACAO

A EMPIESA .uvuiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e, , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. e do CPF n® .............ecccvvevnnnnnn...,, DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacé@o e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO VIII
CONVITE N°001/2018

DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

A EMPreSa ...oocoovvvveieeeeee e , inscrita no CNPJ sob o0 n° ... , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....ccccocoeviiiiiiiiiiiii ,
portador(a) da cédula de identidade n° ... , DECLARA que ¢€

................................................ , hos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar
Estadual n® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto,
a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no 84° do
Art. 3° da Lei Complementar 123 de 2006.

FIRMA LICITANTE / CNPJ

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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