

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES
Planilha Orçamentária

Orçamento: 789101 - CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII
Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Leis Sociais: 128,33
BDI: 30,9

Planilha: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO
Local: CENTRO - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Data Base: Julho/2018

Item	Especificação do Serviço	Und.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
'01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01.01	Administração local	etapa	1,00	24.983,98	24.983,98
01.02	DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO				
01.01.02	Demolições e transportes	etapa	1,00	2.513,48	2.513,48
'02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
02.01	TAPUME, PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRAS E LIGAÇÕES DE ÁGUA, LUZ E ESGOTO				
02.01.01	Tapume	etapa	1,00	6.221,63	6.221,63
02.01.02	Placa de obra	etapa	1,00	554,92	554,92
02.01.03	Canteiro de obras inclusive ligações de água, luz e esgoto	etapa	1,00	19.680,23	19.680,23
'03	MURO DE CONTENÇÃO				
03.01	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO INCLUINDO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, ATERRO, FORMA, CONCRETO, ARMAÇÃO E DRENO, CONFORME PROJETO				
03.01.01	Trecho anterior a seção 8	etapa	1,00	3.400,46	3.400,46
03.01.02	Trecho entre a seção 8 e 9	etapa	1,00	28.937,93	28.937,93
03.01.03	Trecho entre a seção 9 e 10	etapa	1,00	36.758,99	36.758,99
03.01.04	Trecho entre a seção 10 e 11	etapa	1,00	53.149,21	53.149,21
03.01.05	Trecho entre a seção 11 e 12	etapa	1,00	73.926,04	73.926,04
03.01.06	Trecho entre a seção 12 e 13	etapa	1,00	78.448,65	78.448,65
03.01.07	Trecho entre a seção 13 e 13 + 2000	etapa	1,00	23.769,23	23.769,23
03.01.08	Trecho entre a seção 13 + 2000 e 13 + 2950	etapa	1,00	41.655,65	41.655,65
04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
04.01	DRENAGEM E CAIXAS				
040101	Canaleta de tubo de concreto e caixas de inspeção, conforme projeto	etapa	1,00	5.287,88	5.287,88
05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NYLOFOR				
05.01.01	Gradil Nylofor	etapa	1,00	26.722,62	26.722,62
TOTAL					426.010,90