

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
 Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo - IOPEs
 Planilha Orçamentária

PLANILHA DE ETAPAS

Orçamento: 867501 - TELHAS TERMOACÚSTICAS DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA EEEFM DR. SILVA MELLO
 Órgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Leis Sociais: 128,33
 BDI: 30,9

Planilha: GERAL
 Local: CENTRO - GUARAPARI/ES

Data Base: Maio/2019

Item	Especificação do Serviço	Und.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUSIVE VIGILÂNCIA				
010101	Administração Local	etapa	1,00	11.202,23	11.202,23
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
0201	PLACA DE OBRA PADRÃO IOPEs E CANTEIRO DE OBRAS				
020101	Placa de obra, padrão IOPEs	etapa	1,00	1.820,24	1.820,24
020102	Canteiro de obras com escritório e banheiro, cert. NR18, incl. mobilização e desmobilização	etapa	1,00	2.622,37	2.622,37
03	COBERTURA				
0301	TELHADO TERMOACÚSTICO ONDULADO, INCL. PINTURA, ARREMATES, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ANDAIME, CONFORME PROJETO				
030101	Fornec. e inst. de telhas termoacústicas onduladas, incl. pintura, arremates, acessórios de fixação e andaimes, conforme projeto - BLOCO 01	etapa	1,00	59.275,10	59.275,10
030102	Fornec. e inst. de telhas termoacústicas onduladas, incl. pintura, arremates, acessórios de fixação e andaimes, conforme projeto - BLOCO 02	etapa	1,00	81.533,86	81.533,86
030103	Fornec. e inst. de telhas termoacústicas onduladas, incl. pintura, arremates, acessórios de fixação e andaimes, conforme projeto - BLOCO 03	etapa	1,00	115.444,32	115.444,32
0302	TELHADO TERMOACÚSTICO TRAPEZOIDAL, INCL. PINTURA, ARREMATES, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ANDAIMES, CONFORME PROJETO				
030201	Fornec. e instal. de telhas termoacústicas trapezoidais, incl. pintura, arremates, acessórios de fixação e andaimes, conforme projeto - BLOCO 04	etapa	1,00	57.641,25	57.641,25
TOTAL DA PLANILHA					329.539,37