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1. APRESENTACAO

Apresentamos 0 Memorial Descritivo referente ao Projeto estrutural para Recuperacao e reforco estrutural dos

pilares da junta do Terminal de Integracao Jardim América.

2. DESCRICAO SUMARIA DO PROJETO

Trata-se de execucao de projeto estrutural para recuperacao dos pilares PA5 a PH5 situados no trecho das

juntas indevidamente executadas a época da construcao.

Este projeto baseia-se nas informacbes fornecidas através de correspondéncias e fotos enviadas pelo
IOPES/GEMAT.

3. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade estabelecer métodos de trabalho e padrbes de conduta para a construcao

do objeto referido e devera ser considerado como complementar aos desenhos de execucao do projeto citado.

4. CONSIDERACOES DE PROJETO

Consideramos que a junta ja executada devera ser mantida, e por isso optamos em nao construir emendas das
vigas. Depois de tantos anos em funcionamento com a estrutura ja acomodada, este trecho de emenda, por
melhor que fosse executado, seria um ponto fragil e a junta poderia voltar a trabalhar.

Indicamos entdo a execucao do reforco, onde todo o trecho na altura de 50cm dos pilares e o trecho de laje
das calhas indicado em projeto serd demolido e reconcretado.

Para tal, a estrutura devera ser devidamente escorada ao redor dos pilares, utilizando escoras metdlicas e de
acordo com projeto especifico de escoramento que devera ser executado.

Apbs a demolicdo do concreto a armadura devera ser inspecionada e limpa. Se constatada uma redugéo
(perda) de secdo transversal da armadura apés a operacédo de limpeza das mesmas da ordem de 15% a 25%

da secdo original da barra é recomendavel a colocacao de armadura suplementar para que seja recomposta a
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secdo de aco originalmente recomendada. Essa nova armadura devera estar convenientemente ancorada,
seguindo rigorosamente as recomendac¢fes das normas estruturais.

Caso se observem em outros trechos fora da area demolida presenca de eventuais fissuras , as mesmas
deverao ser recuperadas de acordo com as recomendagdes do projeto.

Considera-se que todos os esforgos atuantes na estrutura foram considerados e descriminados no memorial de
calculo apresentado a época da execucéo do projeto estrutural original.

Ressaltamos que a insercao de junta de dilatagdo nédo provoca esforgcos adicionais aos considerados
inicialmente nos pilares do projeto original, ja que o objetivo das juntas € absorver os efeitos das
movimentacdes térmicas sem causar sobrecargas na estrutura.

Observamos, nas fotos enviadas, que nao foi executada junta de dilatagcao na estrutura metalica de apoio do
telhado.

Informamos a necessidade de revisao do projeto da estrutura metalica para a inser¢gao também da junta na
estrutura metalica.

Para perfeito funcionamento das juntas, todos os elementos deveréo estar isolados, e além da estrutura

metadlica, a manta de impermeabilizacao, paredes, revestimentos.

o

PROCESSO EXECUTIVO

Retirar telhas no trecho afetado;

Escorar todo o trecho da estrutura ao redor dos pilares;

Escorar também a estrutura metélica do telhado;

Demolir as paredes de fechamento interno das vigas calhas;

Quebrar o trecho de laje das vigas calhas, com os devidos cuidados para a preservacao da armadura;

Quebrar o trecho de 50cm da cabeca dos pilares, com os devidos cuidados para preservar a armadura;

N o gk~ 0D

Apicoar as superficies, limpando toda a area de particulas soltas, 6leos ou pinturas que impegam a
aderéncia;

8. O produto final do apicoamento deve ser uma superficie bastante aspera e adequada para receber
materiais de protecdo e de recuperacdo ou reforco. Todas as superficies das pecas que serdo reforcadas
deverao ser apicoadas. A espessura do apicomento deve ser, em geral, de até 10mm;

Apbs o apicoamento devera se proceder a limpeza pela aplicagcéo de jatos de ar comprimido e/ou agua;

9. Proceder a limpeza das armaduras existentes dos pilares ou substituicido se necessario;

10.Aplicar nas armaduras produtos anti corrosivos a base de apoxi;

11.Colocar a armacéo adicional detalhada dos pilares;

12.Colocar a forma nos pilares;
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13.Durante as 24 horas que precedem a concretagem, a superficie devera ser saturada de agua, para que o
novo concreto nao tenha sua agua de mistura retirada pela absorcdo do concreto velho. Deverdo ser evitadas
eventuais pocas d’'agua;

14.Liberar a execucado da concretagem dos pilares, ap0s conferir as dimensdes, os alinhamentos, 0os prumos,
as condicdes de travamento, vedacéo e limpeza das formas e do cimbramento;

15.Aplicar adesivo estrutural a base de epdxi, seguindo as recomendacbes do fabricante, e concretar
imediatamente, utilizando grout de alta fluidez, com fck=35MPa.;

16.Montar os aparelhos de apoio sobre uma superficie limpa e lisa. Todos os aparelhos deverdo ser montados
horizontalmente. O espago entre a estrutura e os aparelhos de apoio, deve ser preenchido com “Isopor” ou
outro material aprovado pela Fiscalizacdo. Deve ser evitado o contato dos aparelhos de apoio com gorduras,
6leos, gasolina e respingos de solda.

17.Cuidados especiais devem ser tomados na concretagem no sentido de evitar que os aparelhos de apoio
penetram na estrutura. Logo apds a concretagem da estrutura e a remocao do escoramento (cimbres), deve
ser retirado todo material em torno dos aparelhos de apoio para que os mesmos possam funcionar livremente;
18.A segunda etapa de concretagem sera do trecho das vigas calhas que foi demolido, executando-se todas as
recomendacdes relativas ao apicoamento, limpeza das superficies e aplicacdo do adesivo estrutural ja
especificado para os pilares;

19.Executar as corre¢des das juntas nas paredes das vigas calhas, quebrando os trechos irregulares, com
posterior reconcretagem , de modo a resultar num alinhamento geral da linha de junta;

20.Substituir as paredes em alvenaria das vigas calhas por paredes em concreto, conforme detalhe em projeto;
21.Executar junta na impermeabilizacéo das calhas;

22.Aplicar ao logo das juntas veda junta tipo Jeene ou similar;

23.A junta devera ser executada também na estrutura metalica.

6. CONCLUSAO

Observa-se que os problemas apresentados na edificacdo ocorrem nos trechos das juntas executadas
indevidamente, tendo o restante da obra apresentado bom funcionamento estrutural, sem patologias que

ameacem sua utilizagdo.

Ao se executar as juntas sem o correto isolamento das pecas, com a inexisténcia ou ma colocacao da base
elastica, a movimentacao da estrutura devido as variagdes térmicas provocou os problemas nas cabecas dos
pilares que sdo observados atualmente na edificacdo. Verifica-se que apenas nestes trechos (cabecas dos

pilares das juntas) sdo observadas tais patologias comprovando o mau funcionamento das juntas.




hellgna
e
prefate aslrutural

Ao serem corrigidas, as juntas de dilatacdo permitirdo a assimilacdo dessas variagbes, resolvendo os
problemas apresentados.

Observamos mais uma vez, a necessidade de revisdo do projeto da estrutura metalica para que seja executada
junta também na estrutura metalica.
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Helena Lima — Projeto Estrutural




